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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

INTRODUCCION

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su
politica el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de
Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz energética
en el pais en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables.

En concordancia con esta Politica Nacional la GRGD ha determinado la expansidn del sistema de
distribucidn de gas natural por redes, la cual incluye los diferentes municipios del departamento de
Santa Cruz de la Sierra en beneficio de la poblacién. El presente proceso esta bajo la modalidad de
Contratacién Directa Ordinaria enmarcado en el D.S. 29506.

Las condiciones técnicas, legales, econémicas, asi como los procedimientos administrativos para la
ejecucién del presente proyecto deberan estar normados por el Reglamento de Distribucidn de gas
natural por redes del Decreto Supremo N21996.

El presente Proyecto, contempla la construccion de redes secundarias en la poblacidn de San Julian,
pertenecientes al Departamento de Santa Cruz, con este fin, YPFB requiere la contratacién de una
empresa de servicios especializada en la construccidn de obras civiles y mecanicas para el tendido
de tuberia de polietileno de acuerdo al siguiente detalle.

El tendido de la red secundaria en estas localidades tendra una longitud total de 39.458,00 m, la
cual se distribuye de la siguiente manera:

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 40 mm de didmetro en una longitud
de 31.200,00 metros lineales.

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 63 mm de didmetro en una longitud
de 800,00 metros lineales.

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 90 mm de didmetro en una longitud
de 2.250,00 metros lineales.

= Eltendido de red secundaria con tuberia de polietileno de 110 mm de didmetro en una longitud
de 5.208,00 metros lineales.
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OBJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones
administrativas, legales, econdmicas y financieras para la contratacion de empresas de servicios
especializadas en la construccién de obras civiles y mecanicas, para el cumplimiento del proyecto
de construccién " OBRAS CIVILES Y MECANICAS AMPLIACION RED SECUNDARIA SAN JULIAN"

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Las empresas proponentes deben considerar dentro de sus propuestas, lo siguiente:

= La empresa contratista se hard responsable del transporte de tuberia de polietileno hasta el
lugar de la obra.

= Los materiales (tuberia de polietileno y accesorios) seran entregados en almacenes previo
acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspeccidén para percatarse
del estado y de cualquier dafio existente en el momento de la recepcién, de no existir
observacién alguna en el momento cualquier desperfecto o dafio que sea encontrado posterior
a la entrega hacia el contratista, sera de entera responsabilidad de la dltima.

=  Cruces especiales de QUEBRADAS, cursos de agua, puentes y otros ubicados en la trayectoria de
la tuberia, se proyectara mediante trabajos de lastrado o adosado de tuberia.

= Para los Cruces de Via férrea, la empresa debe coordinar los permisos con la autoridad
competente, ademas de cubrir con los gastos inherentes al proyecto.

PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS

La provision de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles
pavimentadas (perforacién subterranea), avenidas, cruces de canales y cruces especiales estara a
cargo de la Empresa Contratista, esto incluye proyectos que se deban presentar, tramites, solicitud
de permisos y otros.

El ducto atravesara cruces de calles, cruces de avenida, cruce de via férrea, ademas la trayectoria
del ducto seguira por las aceras, los permisos deberdn ser solicitados a los Gobierno Auténomo
Municipal de San Julian y entidades de servicios publicos (electricidad, agua, fibra dptica, Empresa
de ferrocarriles de Oriente, etc.).

La empresa que se adjudique la ejecucion de esta obra serd la responsable de realizar los proyectos
y/o estudios para obtener todas las autorizaciones respectivas, ademas de coordinar y realizar las
gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios publicos cuyas instalaciones sean
afectadas.
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En el caso de tuberia expuesta se debera realizar un analisis con relacién al revestimiento a utilizar
en la tuberia (Limpieza de tuberia tricapa, materiales de revestimiento)

La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o proteccion contra dafios

tales como:

a) Movimientos o deslizamientos de tierra
b) Peso de la tuberia
c) Pérdida de Soporte de la tuberia

d) Vibraciones causadas por agentes externos
e) Flotabilidad de la Tuberia
f) Esfuerzos de tensién - compresiones causadas por su propio peso.
g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos
h) Fallas geoldgicas
i) Cargas excesivas o de trafico de vehiculos sobre el Ducto
i) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construccidon o mantenimiento

Los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, via férrea, etc. debera tener un
disefio individual el que serd sujeto a calificacién.

Los cruces de obstaculos naturales se realizaran siguiendo las normas de construccién segun el
codigo ASME B 31.8. La Empresa Contratista debera proveer y colocar por cuenta propia las fundas
de proteccioén de acuerdo a la siguiente tabla.

RELACION DE FUNDAS SOLICITADAS SEGUN DIAMETRO DE TUBERIA Y

LONGITUD SEGUN CARACTERISTICAS DE OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN

Diametro
tuberia PE
(mm)

110

90

63

40

DENTRO DEL TRAMO CONSTRUCCION

Funda PVC
Clase 9
diametro

(pulg)

8

e Camaras de
postes ..
f e Inspeccion
eléctricos )
(m)
2.00 1.80
2.00 1.80
2.00 1.80
2.00 1.80

Canales
Pozo
desagiie c;:‘g)o
(m)
Ancho 500
canal
Ancho 500
canal
Ancho 500
canal
Ancho 500
canal
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La provisién de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles
pavimentadas (perforacion subterranea), avenidas, cruces de canales, cruces de carretera y vias
férreas estara a cargo de la Empresa Contratista.

En la apertura de zanja a CIELO ABIERTO, serd de cardacter obligatorio el colocado de la funda de
proteccion y la cinta de sefializacion, la trayectoria del ducto debera ser por acera con zanja a
CIELO ABIERTO en caso de presentar obstaculos que impidan el trabajo antes mencionado el
mismo debera ser coordinado con el supervisor, los permisos deberan ser coordinados con las
autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios publicos (electricidad,
agua, fibra dptica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRA LOS
TRABAJOS DE TUNELEADO.

En el caso de cruce de canales de drenaje o desaglie, las fundas para el cruce respectivo serdn
provistas por la Empresa Contratista, el cruce de canal debera realizarse minimamente a 2,0 metro
por debajo de la base (solera) del canal, se permitird perforacidn subterranea solo en el caso de
que el canal de desaglie o drenaje este completamente consolidado (canal construido).

La empresa que se adjudique la ejecucion del trabajo serd responsable de obtener todas las
autorizaciones respectivas para la obra en general, ademas de coordinar y realizar las gestiones
necesarias ante las empresas de servicios publicos cuyas instalaciones sean afectadas.

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras civiles se encuentran detalladas en
el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras mecdnicas se encuentran detalladas
en el Anexo 2.

1.3. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacién técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo
4,

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecuciéon de la obra.
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EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 [AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO UNIDAD 1
2 |uamuosscmco: :
3 | GENERADOR ELECTRICO UNIDAD 1
4 | MEZCLADORA DE HORMIGON UNIDAD 1
COMPACTADORA MANUAL SALTARINA UNIDAD 1
6 E/iAE\?Tu;g:\UZTOSSLDADURA P.E. POR UNIDAD L
7 | POSICIONADOR DE TUBO PIEZA 2 POR CADA DIAMETRO
8 |BOMBA DE AGUA UNIDAD 1
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | CAMIONETA 4x4 UNIDAD 1
5 \I\/AE:TlgleA(iEPSARA TRANSPORTE DE UNIDAD X
EQUIPO DE PERFORACION SUBTERRANEA UNIDAD 1
4 | VOLQUETA PARA RETIRO DE ESCOMBROS UNIDAD 1
5 | COMPRESORA DE AIRE UNIDAD 2
6 |BAROGRAFO COMPLETO UNIDAD A RE%BEE%:ESL? DEL
7 | EQUIPO TOPOGRAFICO UNIDAD 1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que
no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

Elaborado por: Revisado por:

Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos

Jefe Unidad Distrital de Construcciones




RG-02-GCC
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS

OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA Hoja:
OBRAS CIVILES Y MECANICAS AMPLIACION RED SECUNDARIA SAN JULIAN 6de 15

1.5. CANTIDADES DE OBRA

1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA GLB 1,00

2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO GLB 1,00

3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m 39.458,00
4 | CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 34,80

5 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO m3 16.205,40
6 | AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO m3 34,00

7 | TRANSPORTE DE TUBERIA GLB 1,00

8 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3” m 1.218,00
9 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -4” m 63,00
10 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6” m 280,00
11 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -8” m 639,00
12 | TENDIDO DE TUBERIA m 39.458,00
13 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza 20,00
14 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 63 MM Pza 4,00
15 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 90 MM Pza 6,00
16 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 110 MM Pza 18,00
17 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m 39.451,00
18 | PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza 317,00
19 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 16.239,40
20 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 34,80
21 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m 39.458,00
22 | PERFORACION SUBTERRANEA m 7,00
23 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00
24 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=40 MM Pto 622,00
25 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=63 MM Pto 61,00
26 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=90 MM Pto 107,00
27 | PUNTO DE SOLDADURA P.E @=110 MM Pto 527,00
28 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD m 39458,00

1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

1.7. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS
Los proponentes deberdn contar con la Resolucién Administrativa vigente de

Autorizacidn y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural
para la categoria Industrial o Categoria Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional

de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
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a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, debera sumar al menos (1) una vez el monto
del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidn. Para la evaluacion de
este punto se tomard en cuenta Unicamente la experiencia general de la empresa, en monto,
acumulado en los ultimos 10 afios.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberd sumar al menos (0.5) cero punto
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la experiencia especifica
de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10 afios, misma que serda evaluada con
los siguientes criterios:

Monto ejecutado, Que sera contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos
ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los mencionados a
continuacién, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcion Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusién de Obra.

- Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusion del mismo.

Si la documentacién presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta sera
tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la
Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacidn requerida, YPFB podra solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informacidn
requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB se reserva el derecho de
solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecanicas para la construcciéon y/o mantenimiento de red
secundaria
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e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de variantes de red secundaria.
e Obras civiles y/o mecanicas para la construccidn y/o mantenimiento de gasoductos

y redes primarias.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural
e Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial,

sistemas de riego, fibra dptica.

1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

DE GAS NATURAL

. . CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA
N FORMACION L | T CARGOS SIMILARES
1 |LICENCIADO O INGENIERO CON TITULO| RESIDENTE 1 ESPECIFICA: DEBERA - FISCAL DE OBRA

EN PROVISION NACIONAL: DE OBRA SUMAR AL MENOS 1 VEZ |- FISCAL DE
. VL EL MONTO DEL PRECIO SERVICIO
REFERENCIAL - SUPERVISOR DE
* MECANICO (COMPUTADO A PARTIR OBRA
e INDUSTRIAL DE LA EMISION DEL - SUPERINTENDENT
e  PETROLERO TITULO /DIPLOMA E DE OBRA
e  ARQUITECTO ACADEMICO) EN CARGOS |- DIRECTOR DE
e CONSTRUCTOR CIVIL SIMILARES DE OBRAS OBRA
e  OTRAS INGENIERIAS SIMILARES (*) ) gEB‘;'iENTE DE
RELACIONADAS AL AREA DE
HIDROCARBUROS. bziffg\iﬁf DE
* OTRAS 'NGEN'ERiAS, - INSPECTOR DE OBRA
RELACIONADAS AL AREA DE
LA CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES DEL AREA
DE HIDROCARBUROS.

2 [BACHILLER 0 FORMACION |DIBUJANTE DE 1 ESPECIFICA: HABER|- DIBUJANTE DE
ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS| PLANOS AS- REALIZADO EL DIBUJO DE| PLANOS, CADISTA,
UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO BUILT PLANOS PARA AL MENOS|  Y/O SIMILAR QUE
DEL PROGRAMA AUTOCAD. DOS OBRAS DE| INVOLUCRE EL

CONSTRUCCION DIBUJO DE
PLANOS
CONSTRUCTIVOS

3 |CURSO DE GASISTA Y/O INSTALADOR I|SOLDADOR DE 2 ESPECIFICA: HABER|SOLDADOR DE

DE GAS NATURAL Y/O INSTALADOR II| POLIETILENO TRABAJADO COMO|POLIETILENO O

SOLDADOR EN AL MENOS
DOS OBRAS SIMILARES

CARGO
RELACIONADO A
SOLDADURA DE
POLIETILENO

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:
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1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

e Residente de Obra:

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcidn Definitiva.
- Acta o documento de Conformidad de Obra
- Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar
acompanado de una copia legalizada del libro de érdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los

documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional

se deberd adjuntar ademds un documento que respalde o acredite los trabajos

realizados (Copia legalizada del libro de érdenes).

e Soldador de Polietileno; Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacion requerida, YPFB podra
solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la
informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB se
reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacidn presentada.
El personal clave debera permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para
el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a

requerimiento del Supervisor de Obra).

La autoridad maxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos
(Libro de drdenes, planillas, cdmputos métricos, actas, etc.), el cual serd responsable

técnico hasta el cierre final del contrato.
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1.10. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO
SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS OBSERVACIONES
1 |Capataz - 2 Para toda la Obra
2 |Chofer - 1 Para toda la Obra
3 |Albaiiil - 2 Para toda la Obra
4 |Ayudante - 4 Para toda la Obra
5 |Ayudante Soldador P. E. - 2 Para toda la Obra
6 |Plomero Calificado - 1 Para toda la Obra
7lpesn - r Por cada fr.ente de
trabajo
, Técnico o Lic. en Para toda la Obra
8 |[Topdgrafo , 1
topografia
9 |Operador de compresora - 2 Para toda la Obra
Operador de Cortadora de - Para toda la Obra
10| . 2
Disco
Operador  de Martillo - Para toda la Obra
11 2
Perforador
12|Operador de Compactadora - 2 Para toda la Obra
Profesional a nivel Por cada frente de
licenciatura en ingenieria trabajo
13|Monitor de SMS o Técnico del drea 1

Industrial (mecanico,
eléctrico, SMS o
similares)

2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacidn es el Reglamento de Contratacién

de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N°29506.
2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo
establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta
la Entrega Provisional.
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DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

OBRAS CIVILES Y MECANICAS AMPLIACION RED SECUNDARIA SAN JULIAN

120

Los proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en ningun
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepciéon provisional hasta la recepcion definitiva se otorgara como maximo el plazo

de 25 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones

registradas en el acta de recepcién provisional.
2.3. UBICACION DE LA OBRA
Los trabajos de Construccidn serdn realizados en:
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Municipio

San Julian

Poblacion

San Julian
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2.4._FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Maximo
hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte
por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacién de
la garantia de correcta inversiéon de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO
VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser
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desembolsado, caso contrario se entendera por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser
solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista debera presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance

ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA

MULTA

Por exceder el plazo de
ejecucion de obra
establecido.

1% del monto de contrato por cada dia de retraso

Por cambio de personal

0,50 % del monto total de contrato cuando se realice el cambio en el

clave personal denominado como clave en las especificaciones técnicas

A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del contrato.

Por llamada de atencién .
A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del contrato.

2.6.GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 aios a partir de la recepcidn definitiva de la obra, la empresa
contratista debe subsanar cualquier observacién encontrada a causa de un trabajo deficiente
en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma
inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7.SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacién para la ejecucién
de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual debera
necesariamente el Contratista, tener la autorizacidn expresa de la Entidad a través del Fiscal de
Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccidn de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas
las personas empleadas en la Obra.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos Responsable de Ingenieria y Proyectos Jefe Unidad Distrital de Construcciones




, RG-02-GCC
@) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS

OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA Hoja:
Larhievee e vraesionnd oW OBRAS CIVILES Y MECANICAS AMPLIACION RED SECUNDARIA SAN JULIAN 15de15

Ninguin subcontrato o intervencidn de terceras personas relevara al Contratista del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El
Contratista deberd presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8.PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA
Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave
(sujeto a evaluacién) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a
evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.
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