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1.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECÁNICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.3. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
 
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
	PERMANENTE (PARA CADA FRENTE DE TRABAJO)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Generador Eléctrico
	Equipo
	1

	2
	Motosoldadora
	Equipo
	1

	3
	Compresor 
	Equipo
	1

	4
	Holiday Detector
	Equipo
	1

	5
	Retroexcavadora
	Equipo
	1

	6
	Martillo Neumático/ Eléctrico
	Equipo
	1

	7
	Cortadoras Mecánicas 
	Equipo
	1

	8
	Apisonador manual
	Equipo
	1

	9
	Compactadora
	Equipo
	1

	10
	Camión Grúa
	Equipo
	1

	11
	Amoladora o biseladora
	Equipo
	1

	12
	Volquetas (8 m3 de capacidad como mínimo)
	Equipo
	1

	13
	Camioneta 4 x 4
	Equipo
	1

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO (PARA TODA LA OBRA)

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Camión tráiler (transporte de materiales)
	Equipo
	1

	2
	Grúa 
	Equipo
	1

	3
	Dobladora de Tubería
	Equipo
	1

	4
	Equipo de gamma grafiado o Rayos X’s 
	Equipo
	1

	5
	Densitómetro.
	Equipo
	1

	6
	Negatoscopio.
	Equipo
	1

	7
	Equipo completo para Prueba Hidrostática
	Equipo
	1

	8
	Banco de Pruebas
	Equipo
	1

	9
	Dinamómetro
	Equipo
	1

	10
	Arenador o Blister Blaster
	Equipo
	1

	11
	Pirómetro
	Equipo
	1

	12
	Rugosimetro y registro de perfil de anclaje
	Equipo
	1

	13
	Detector de gas
	Equipo
	1

	14
	Estación Total
	Equipo
	1

	15
	Camión Mixer (vaciado de hormigón)
	Equipo
	1

	16
	Vibradora
	Equipo
	1

	17
	Mezcladora
	Equipo
	1

	18
	Bomba 
	Equipo
	1

	19
	Tecle
	Equipo
	1

	20
	Equipo para Instalación Eléctrica (Soldador eléctrico)
	Pza.
	1

	21
	Equipo de Montaje de Estructuras Metálicas (Camión Grúa)
	Pza.
	1

	22
	Equipo Arenador
	Pza.
	1

	23
	Equipo para typear tubería de acero
	Pza
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.








1.5. CANTIDADES DE OBRA
	OBRAS CIVILES

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS, PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GLB
	1,00

	2
	MOVILIZACION, DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	GLB
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO  TOPOGRAFICO
	m
	8470,50

	4
	CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA
	m2
	6,60

	5
	CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	m2
	13,20

	6
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  
	m3
	9,00

	7
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	m2
	22,30

	8
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO 
	m3
	9290,09

	9
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
	m3
	194,47

	10
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO DURO 
	m3
	12,60

	11
	AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO
	m3
	44,10

	12
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	PZA
	42,00

	13
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	m
	8470,50

	14
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION
	m3
	1858,88

	15
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO C/PROVISION 
	m3
	860,91

	16
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	6494,72

	17
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS
	m2
	6,60

	18
	REPOSICION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	m2
	13,20

	19
	PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE  CAPA  BASE 
	m3
	43,33

	20
	REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  
	m3
	9,00

	21
	REPOSICION DE EMPEDRADO
	m2
	22,30

	22
	LASTRADO DE TUBERIA
	m3
	4,32

	23
	NIVELACION DE TERRENO 
	m3
	1800,00

	24
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m2
	3000,00

	25
	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE HORMIGON
	PZA
	3,00

	26
	ELABORACION DE  PLANOS AS BUILT
	m
	8470,50

	27
	ELABORACION  DATA BOOK
	GLB
	1,00

	28
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
	GLB
	1,00

	29
	BLOQUES DE HORMIGON ARMADO (1X0,7X0,15) H-21
	PZA
	47,00

	30
	OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACIÓN DEL  EDR
	GLB
	1,00

	31
	MONTAJE E INSTALACIÓN , CASETA DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EDR 
	GLB
	1,00

	32
	PROVISION E INSTALACION DE ESTACION DE PRUEBA TIPO A (TEST POINTS)
	PZA
	17,00

	OBRAS MECANICAS

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	33
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	TN
	0,13

	34
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	TN
	38,99

	35
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40
	TN
	169,67

	36
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE EDR
	GLB
	1,00

	37
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	m
	24,00

	38
	DESFILE Y  BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	m
	2434,00

	39
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	m
	6012,50

	40
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	PZA
	1,00

	41
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	PZA
	11,00

	42
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	PZA
	22,00

	43
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	JUNTA
	93,00

	44
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	JUNTA
	635,00

	45
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	JUNTA
	1251,00

	46
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	PTO
	9,00

	47
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	PTO
	49,00

	48
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	PTO
	97,00

	49
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	JUNTA
	42,00

	50
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	JUNTA
	293,00

	51
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40
	JUNTA
	577,00

	52
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	JUNTA
	42,00

	53
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40
	JUNTA
	293,00

	54
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40
	JUNTA
	577,00

	55
	END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS
	PTO
	4,00

	56
	END POR PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40
	PTO
	4,00

	57
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	1,00

	58
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	293,00

	59
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	577,00

	60
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	4,55

	61
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	874,01

	62
	PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA ANC DN 2"
	m
	24,00

	63
	PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA  ANC DN 4"
	m
	2434,00

	64
	PRUEBA HIDROSTÁTICA DE TUBERÍA  ANC DN 6"
	m
	6012,50

	65
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2"
	PZA
	5,00

	66
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 4"
	PZA
	2,00

	67
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 6"
	PZA
	1,00

	68
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	GLB
	1,00

	69
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"
	PZA
	5,00

	70
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 4"
	PZA
	2,00

	71
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 6"
	PZA
	1,00

	72
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" EN CAMARAS
	PZA
	5,00

	73
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" EN CAMARAS
	PZA
	2,00

	74
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" EN CAMARAS
	PZA
	1,00

	75
	VENTEO, INTERCONEXION, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCIO
	GLB
	1,00

	76
	INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 3"
	m
	1500,00

	77
	INERTIZACION Y ABANDONO DE LINEA DN 4"
	m
	2282,00

	78
	VERIFICACIÓN DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLLIDAY DETECTOR Y REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO
	m
	8470,50

	
	
	
	

	OBRAS MECANICAS - ACCESORIOS

	ITEM
	DESCRIPCION DEL ITEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	79
	BRIDA  WN ANC 2" ANSI 300 RF SCH 40 
	PZA
	11,00

	80
	EMPAQUETADURA  DIELÉCTRICA 3" ANSI 150    
	PZA
	1,00

	81
	VALVULA BOLA ANC 6" ANSI 300 RF A VOLANTE PT
	PZA
	1,00

	82
	VALVULA GLOBO ANC 2" ANSI 300 RF A VOLANTE
	PZA
	1,00

	83
	WELDOLET 6"x2" , SCH 40, BW, ASTM A105
	PZA
	2,00

	84
	CASQUETE SEMIELIPTICO ANC 2", SCH 40
	PZA
	1,00

	85
	CASQUETE SEMIELIPTICO ANC 4", SCH 40
	PZA
	2,00

	86
	CASQUETE SEMIELIPTICO ANC 6" SCH 40
	PZA
	2,00











1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia  legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del  proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del  proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.


Obras similares.-
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.







1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL O SU EQUIVALENTE DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN CANCILLERIA EN CASO DE PROFESIONALES EXTRANJEROS:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.

	DIRECTOR DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: 2 AÑOS (COMPUTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO / DIPLOMA ACADÉMICO)  EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)


	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA.
· RESIDENTE DE OBRA

	2
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA

	3
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· PETROLERO
· CIVIL 
· MECANICO
· QUÍMICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.


	RESPONSABLE DE CALIDAD
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO)  EN CARGOS SIMILARES Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SIMILARES: EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD CON REFERENCIA A LA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS DE DUCTOS Y/O PIPING PARA FACILIDADES EN LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA.

	RESPONSABLE DE CALIDAD O CARGO RELACIONADO CON ASPECTOS DE CALIDAD O SEGURIDAD INDUSTRIAL.

	4
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	2
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*)

	SOLDADOR DE LÍNEA O SIMILAR EN SOLDADURA

	5
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO  EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:
1. Para el Superintendente de Obra y Director de Obra: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.
2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 


· Director de Obra y Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente  y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).
· Soldador de Línea ; Responsable de Calidad ; Dibujante de Planos AS-BUILT:
Certificado de trabajo.
	
3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
4. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del  Soldador de Línea y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
5. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.10. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)
TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	2
	Para toda la Obra

	2
	Chofer
	-
	2
	Para toda la Obra

	3
	Albañil
	-
	2
	Para toda la Obra

	4
	Ayudante
	-
	4
	Para toda la Obra

	5
	Ayudante Soldador P. E.
	-
	1
	Para toda la Obra

	6
	Plomero Calificado 
	-
	2
	Para toda la Obra

	7
	Peón
	-
	10
	Para toda la Obra

	8
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Para toda la Obra

	9
	Operador de compresora
	-
	2
	Para toda la Obra

	10
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	2
	Para toda la Obra

	11
	Operador de Martillo Perforador
	-
	2
	Para toda la Obra

	12
	Operador de Compactadora
	-
	2
	Para toda la Obra

	13
	Amolador
	-
	1
	Para toda la Obra

	14
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	1
	Para toda la Obra

	15
	Inspección en Radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	1
	Para toda la Obra

	16
	Inspector en tintas penetrantes
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	1
	Para toda la Obra, cuando se requiera.

	17
	Inspector en partículas magnéticas
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	1
	Para toda la Obra, cuando se requiera.

	18
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	según norma ASME B 31.8

	1
	Para toda la Obra

	19
	Cañista
	
	2
	Para toda la Obra

	20
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas
	1
	Para toda la Obra, cuando se requiera.

	21
	Técnico especializado en protección catódica
	Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica
	1
	Para toda la Obra

	22
	Instrumentista
	
	1
	Para toda la Obra

	23
	Supervisor o Coordinador SMS
	De acuerdo al anexo de validaciones.
	1
	Para toda la Obra

	
24

	Monitor de SMS
	De acuerdo al anexo de validaciones.
	2
	Para toda la Obra

	25
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	1
	Para toda la Obra

	26
	Sereno
	-
	1
	Para toda la Obra



2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	“OBRAS CIVLES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA TOCO - ARAMASI, MONTAJE E INSTALACIÓN DE EDR  TOCO”
	120



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3  UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos de Construcción serán realizados en: 
	DETALLE
	DATO 

	Municipios
	1. TOCO
2. VILLA RIVERO (POBLACIÓN ARAMASI)

	
[image: ]
		Red Primaria de 6 pulgadas
		Red Primaria de 4 pulgadas






COORDENADAS DE UBICACIÓN PUNTOS ESPECÍFICOS:
	Datos
	Coordenadas (WGS84) 20K

	
	X
	Y

	Punto de Interconexión 1
	189171.00 m E
	8051624.00 m S

	Punto de Interconexión 2
	189149.00 m E
	8051340.00 m S

	EDR Toco
	189146.00 m E
	8051347.00 m S

	Acometida EDR Aramasi
	195136.00 m E
	8051441.00 m S


2.4 FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).
YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.5 MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:
	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de obra establecido.
	1% por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total del contrato

	Por llamada de atención 
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.6 GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar  cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7 SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.8 PROPUESTA TECNICA 

 ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo de obras civiles y de obras mecánicas para la presente obra.


	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	






	
	




	ING. RONALD M. MEDINACELI VILLARROEL
INGENIERO DE PROYECTOS
	ING. ÁNGEL A. VARGAS GUZMÁN
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES
YPFB – GRGD- DRCB - UDC
	ING. ÁNGEL A. VARGAS GUZMÁN
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES
YPFB – GRGD- DRCB - UDC
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