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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA 
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

 
1.1. OBRAS CIVILES  

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en 
el Anexo 1. 

 
 

1.2. PLANOS Y GRAFICOS 
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la 
presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 
3. 

 
1.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 

A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra. 
  

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO 
 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Mezcladora de 1 bolsa pieza 1 

2 Cortadora de disco/Amoladora pieza 1 

3 Apisonador Manual (Pisón Manual ) pieza 1 

4 Martillo Eléctrico/Neumático pieza 1 

5 Compactadora mecánica pieza 1 

6 Bomba de Agua (Bomba de Achique) pieza 1 

7 Generador de energía Eléctrica pieza 1 

8 Picotas pieza 15 

9 Palas pieza 15 

10 Carretillas pieza 15 

11 Barretas pieza 1 

12 Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼” pieza 15 

13 Motoperforadoras, Martillo eléctrico pieza 1 

14 Baldes, barrilejos, etc. pieza 15 

15 Huinchas de medición pieza 1 

16 

Tablones para habilitación de salida garaje y cruce peatonal 
de zanjas (a ser verificados durante la ejecución en cada 
garaje) 

pieza 15 
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DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 
Equipo completo para reparación de líneas de agua y 
alcantarillado 

GLOBAL 1 

2 Sierras medianas y grandes PZAS 
A REQUERIMIENTO 

DEL SUPERVISOR 

3 Balizas de señalización (diurna y nocturna) PZA 1 CADA 10 METROS 

4 Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc. GLOBAL 1 POR CADA FRENTE 

5 Niveles PZAS 5 

6 Mangueras para agua PZAS 
A REQUERIMIENTO 

DEL SUPERVISOR 

7 Conos PZAS 
A REQUERIMIENTO 

DEL SUPERVISOR 

8 Cinta de Señalización ML 1500 

9 
EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes 
de protección, etc.) 

GLOBAL 1 

10 Señalética (formato de YPFB) GLOBAL 1 

11 Letreros de señalización PZA 1 CADA 20 METROS 

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se 
requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. 
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1.4. CANTIDADES DE OBRA 
 

OBRAS CIVILES 

N° DESCRIPCION DEL ÍTEM  UNID CANTIDAD 

1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA GLOBAL 1 

2 REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO M 1965 

3 TRANSPORTE DE TUBERIA   GLOBAL 1 

4 REMOCIÓN DE EMPEDRADO M2 86 

5 REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE M2 5 

6 CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA M2 439 

7 CORTE ,ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE M2 33 

8  CORTE ,ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO   M3 1 

9 EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO  M3 717 

10 TENDIDO DE TUBERÍA  M 1965 

11 RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA  M3 270 

12 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN M3 443 

13 REPOSICION DE EMPEDRADO M2 86 

14 REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE M2 5 

15 REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS M2 439 

16 CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO M3 0,99 

17 REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO   M3 1 

18 ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT  M 1965 

19 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLOBAL 1 

 
1.5. VALIDACIONES 

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4. 

 
1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  

a) Experiencia General 
 
La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto 
del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de 
este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, 
acumulado en los últimos 10 años. 
 

b) Experiencia Especifica 
 

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto 
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica 
de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con 
los siguientes criterios: 
 

- Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos 
ejecutados en obras similares. 
 

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a 
continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado: 
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- Acta o Documento de Entrega Definitiva. 
- Acta o Documento de Recepción Definitiva. 
- Acta o Documento de Conformidad de Obra. 
- Acta o Documento de Conclusión de Obra. 
- Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo. 

 
Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será 
tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la 
Entidad o Empresa propietaria de la Obra. 
 
Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar 
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información 
requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de 
solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada. 
 

OBRAS SIMILARES 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado 
cualquiera de los siguientes trabajos:  

 

 Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red 
secundaria 

 Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria. 

 Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos 
y redes primarias. 

 Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural 

 Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, 
sistemas de riego, fibra óptica.  

 
1.7.  EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION) 

 

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA 

CARGOS SIMILARES 

1 LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO 

EN PROVISIÓN NACIONAL: 

 CIVIL  

 MECANICO 

 INDUSTRIAL 

 PETROLERO 

 ARQUITECTO 

 CONSTRUCTOR CIVIL 

 OTRAS INGENIERÍAS 
RELACIONADAS AL ÁREA DE  
HIDROCARBUROS. 

RESIDENTE  
DE OBRA 

1 ESPECIFICA: DEBERÁ 
SUMAR AL MENOS 1 VEZ 
EL MONTO DEL PRECIO 
REFERENCIAL 
(COMPUTADO A PARTIR 
DE LA EMISIÓN DEL 
TÍTULO /DIPLOMA 
ACADÉMICO) EN CARGOS 
SIMILARES DE OBRAS 
SIMILARES (*) 

- FISCAL DE OBRA 
- FISCAL DE 

SERVICIO 
- SUPERVISOR DE 

OBRA 
- SUPERINTENDENT

E DE OBRA 
- DIRECTOR  DE 

OBRA 
- RESIDENTE DE 

OBRA 
- RESPONSABLE DE 

OBRAS CIVILES 
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N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 
CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA 

CARGOS SIMILARES 

 OTRAS INGENIERÍAS 
RELACIONADAS AL ÁREA DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES DEL ÁREA 
DE HIDROCARBUROS. 

 
 

- INSPECTOR DE 

OBRA  

2 BACHILLER O FORMACION 
ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS 
UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO 
DEL PROGRAMA  AUTOCAD. 
 

DIBUJANTE DE 
PLANOS AS-

BUILT 

1 ESPECIFICA: HABER 
REALIZADO EL DIBUJO DE 
PLANOS PARA AL MENOS 
DOS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 

DIBUJANTE DE 
PLANOS, CADISTA, 
Y/O SIMILAR QUE 
INVOLUCRE EL 
DIBUJO DE PLANOS 
CONSTRUCTIVOS 

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
 

NOTAS: 

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:  

 

 Residente de Obra : 

- Acta o documento de Entrega Definitiva 
- Acta o documento de  Recepción Definitiva. 
- Acta o documento de Conformidad de Obra 
- Acta o documento de Conclusión de Obra. 
- Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar 

acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes. 
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los 
documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional 
se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos 
realizados (Copia legalizada del libro de órdenes). 
 

 Dibujante de Planos AS-BUILT: 

 

Certificado de trabajo. 
  

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá 

solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la 

información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se 

reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada. 

3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para 

el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a 

requerimiento del Supervisor de Obra). 
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4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos 

(Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable 

técnico hasta el cierre final del contrato.   

 

1.8. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO 
SUJETO A EVALUACION) 

 
TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 

 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS: 

N° CARGO FORMACIÓN 
NUMERO DE 
PERSONAS  

OBSERVACIONES 

1 Capataz - 1 
Para cada frente de 
trabajo. 

2 Chofer 
- 

1 
Para cada frente de 
trabajo. 

3 Albañil 
- 

2 
Para cada frente de 
trabajo. 

4 Plomero Calificado  
- 

1 
Para cada frente de 
trabajo. 

5 Peón 
- 

15 
Para cada frente de 
trabajo. 

6 Topógrafo 
Técnico o Lic. en 

topografía 1 
Para cada frente de 
trabajo. 

7 
Operador de 
Cortadora de Disco 

- 
1 

Para cada frente de 
trabajo. 

8 
Operador de Martillo 
Perforador 

- 
1 

Para cada frente de 
trabajo. 

9 
Operador de 
Compactadora 

- 
1 

Para cada frente de 
trabajo. 

10 Monitor de SMS  
Ver anexo 4 

(Validaciones) 1 
Para cada frente de 
trabajo. 
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2. CONDICIONES REQUERIDAS 
 

2.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

  

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación 
de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N29506 

 
2.2.  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA  

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo 
establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta 
la Entrega Provisional. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN 
PLAZO DE EJECUCION 

[Días Calendario] 
 

TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA 
AMPLIACIONES MACRODISTRITO SUR 

 

40 

 
Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún 
caso un plazo mayor al estimado.  
 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo 

de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones 

registradas en el acta de recepción provisional. 
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2.3.  UBICACIÓN DE LA OBRA 

Los trabajos de Construcción serán realizados en:  
 

DETALLE DATO  

Municipio Nuestra Señora de La Paz 

Macro Distrito  Sur 

 

AV. CIRCUNVALACION, ZONA 
ALTO IRPAVI 

 

AV. MONSEÑOR QUIROZ, ZONA 
AUQUISAMAÑA 

 

CALLE 1, ZONA IRPAVI IV 
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CALLE 5, ZONA ALTO IRPAVI 

 

CALLE 6, ZONA IRPAVI II 

 

CALLE 35, 35 B, SETOR 
CARMELITAS, ZONA COTA COTA 
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CALLE ALTO DE LA ALIANZA, 
ZONA BELLA VISTA 

 

CALLE MAN CESPED, ZONA LA 
FLORIDA 

 

CALLE NATANIEL AGUIRRE, 
ZONA IRPAVI 
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PASAJE 100, ZONA BELLA VISTA 

 

PASAJE BENITO JUAREZ, ZONA 
LA FLORIDA  

 

PASAJE Y AVNIDA LITORAL, 
ZONA OVEJUYO CENTRAL 

 

PROLONGACION PASAJE MAN 
CESPED, ZONA LA FLORIDA 
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2.4.  FORMA DE PAGO  

 
Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán 

según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Máximo 

hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra). 

 

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte 

por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de 

la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO 

VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser 

desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser 

solicitado hasta antes de la firma de contrato. 

 

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance 

ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista. 

 

2.5.  MULTAS 

 

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: 
 

MOTIVO DE LA MULTA MULTA 

Por exceder el plazo de 
ejecución de obra 
establecido. 

2 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 1 y 10 

4 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 11 y 20 

6 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 21 y 30 

8 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 31 en 

adelante 

Por cambio del personal 
clave 

0,50 % del monto total del contrato 

Por llamada de atención 
A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato. 

A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato. 
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2.6. GARANTÍA  DE LA OBRA 

 
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega 
definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares 
originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe 
establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa 
contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente 
en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma 
inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.  
 
2.7. SUBCONTRATOS 

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución 
de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán 
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá 
necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de 
Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la 
perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas 
las personas empleadas en la Obra. 

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del 
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El 
Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de 
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.  

2.8. PROPUESTA TECNICA  

 
ORGANIGRAMA 

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal 

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave 

(sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a 

evaluación). 

 
         NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR 

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra. 
 


