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1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
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1.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECÁNICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.

1.3. PLANOS Y GRÁFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Camión tráiler
	pza
	1

	2
	Camioneta 4 x 4
	pza
	1

	3
	Grúa
	pza
	1

	4
	Equipo de Prueba Hidráulica
	pza
	1

	5
	Bomba Hidráulica 0 -10000 PSI
	pza
	1

	6
	Máquina de Soldar
	Equipo
	2

	7
	Curvadora
	pza
	1

	8
	Biseladora
	Equipo
	2

	9
	Holly detector
	Pza
	1

	10
	Rectificador
	pza
	1

	11
	Compresor de pruebas 3000 PSI
	pza
	1

	12
	Torquimetro
	pza
	1

	13
	Bristle Blaster
	Pza
	2

	14
	Alineador de Cañería de 4”
	Pza
	4

	15
	Materiales varios (cepillos, amoladoras, limas, limpiatubos, tecles)
	Glb
	1

	16
	Maquina curvadora de tubería de acero de DN 2” y 3”
	Pza
	1

	17
	Medidor de temperatura (pirómetro)
	Pza
	1

	18
	Garrafa de GLP con Regulador de Presión, Manómetro, soplete, espátula, rodillo para mantas termo-contraíbles.
	Glb
	1

	19
	Vela para Reparación de Tubería de Acero con Revestimiento
	Pza
	10

	20
	Dinamómetros
	Pza
	2

	21
	Mezcladora de 1 bolsa
	Pza
	2

	22
	Cortadora de disco/Amoladora 
	Pza
	2

	23
	Apisonador Manual (Pisón Manual )
	Pza
	2

	24
	Martillo Eléctrico/Neumático
	Pza
	2

	25
	Compactadora mecánica
	Pza
	2

	26
	Bomba de Agua (Bomba de Achique)
	Pza
	1

	27
	Generador de energía Eléctrica
	Pza
	1

	28
	Picotas
	Pza
	30

	29
	Palas
	Pza
	30

	30
	Carretillas
	Pza
	15

	31
	Barretas
	Pza
	2

	32
	Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼”
	Pza
	15

	33
	Motoperforadoras, Martillo eléctrico
	Pza
	2

	34
	Baldes, barrilejos, etc.
	Pza
	10

	35
	Huinchas de medición
	Pza
	2

	36
	Tablones para habilitación de salida garaje y cruce peatonal de zanjas (a ser verificados durante la ejecución en cada garaje)
	Pza
	30


	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Equipo completo para reparación de líneas de agua y alcantarillado
	   Global  
	1

	2
	Sierras medianas y grandes
	PZAS 
	A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR

	3
	Balizas de señalización (diurna y nocturna)
	 PZA 
	1 Cada  10 METROS

	4
	Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.
	GLOBAL 
	1 POR CADA FRENTE 

	5
	Niveles
	 PZAS
	5

	6
	Mangueras para agua
	PZAS 
	A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR

	7
	Conos
	PZAS 
	A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR

	8
	Cinta de Señalización
	ML
	1500

	9
	EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)
	GLOBAL
	1

	10
	Señalética (formato de YPFB)
	GLOBAL
	1

	11
	Letreros de señalización
	PZA
	1 CADA 20 METROS 

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



1.5. CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS , PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GLOBAL
	1

	2
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	GLOBAL
	1

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO  TOPOGRAFICO
	M
	1405

	4
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA
	M2
	12

	5
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
	M3
	0,4

	6
	REMOCIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE
	M2
	180

	7
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
	M3
	1218

	8
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	PZA
	14

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION
	M3
	337

	10
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	M3
	880

	11
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETAS
	M2
	12

	12
	REPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
	M3
	0,4

	13
	REPOSICIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE
	M2
	180

	14
	NIVELACIÓN DE TERRENO
	M3
	8

	15
	CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE HORMIGÓN
	PZA
	1

	16
	PROTECCIÓN CON ENMALLADO PARA EDR
	PZA
	1

	17
	BASE PARA INSTALACIÓN DE EDR 5000 m3/h
	PZA
	1

	18
	ELABORACIÓN DE  PLANOS AS-BUILT
	M
	1405

	19
	ELABORACIÓN DATA BOOK
	GLOBAL
	1

	20
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLOBAL
	1

	21
	BLOQUES DE HORMIGÓN ARMADO (1X0,7X0,15) H-21
	PZA
	24



	OBRAS MECÁNICAS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	TN
	21,7

	2
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40
	TN
	1,7

	3
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	M
	1345

	4
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	M
	60

	5
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	PZA
	8

	6
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	PZA
	1

	7
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	JUNTA
	12

	8
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	JUNTA
	2

	9
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	PTO
	12

	10
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	PTO
	2

	11
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	JUNTA
	135

	12
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40
	JUNTA
	8

	13
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40
	JUNTA
	135

	14
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40
	JUNTA
	8

	15
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4" (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	135

	16
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6" (SIN PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	8

	17
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 4"
	M
	1345

	18
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 6"
	M
	60

	19
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 4"
	PZA
	1

	20
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	GLOBAL
	1

	21
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 4"
	PZA
	1

	22
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" EN CAMARAS
	PZA
	1

	23
	VERIFICACIÓN DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLIDAY DETECTOR Y REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO
	M
	1405



1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
 
a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del  proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del  proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.
Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.

1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
· INSPECTOR DE OBRA


	2
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR  DE LINEA
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*)

	SOLDADOR DE LÍNEA O SIMILAR EN SOLDADURA

	3
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO  EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS


 (*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

· Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

· Soldador de Línea; Dibujante de Planos AS-BUILT:
Certificado de trabajo.

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del  Soldador de Línea y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.

1.10. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Para cada frente de trabajo

	2
	Chofer
	-
	1
	Para cada frente de trabajo

	3
	Albañil
	-
	2
	Para cada frente de trabajo

	4
	Ayudante
	-
	1
	Para cada frente de trabajo

	5
	Plomero Calificado
	-
	1
	Para cada frente de trabajo

	6
	Peón
	-
	20
	Para cada frente de trabajo

	7
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Para toda la obra

	8
	Operador de compresora
	-
	1
	Para cada frente de trabajo

	9
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	1
	Para cada frente de trabajo

	10
	Operador de Martillo Perforador
	-
	1
	Para cada frente de trabajo

	11
	Operador de Compactadora
	-
	1
	Para cada frente de trabajo

	12
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente
	1
	Para toda la obra

	13
	Inspección en Radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente
	1
	Para toda la obra

	14
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	Según norma ASME B 31.8

	1
	Para toda la obra

	15
	Cañista
	-
	1
	Para toda la obra

	16
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas
	1
	Para toda la obra

	17
	Técnico especializado en protección catódica
	Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica
	1
	Para toda la obra

	18
	Instrumentista
	-
	1
	Para toda la obra

	19
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	1
	Para toda la obra

	20
	Supervisor o Coordinador de SMS
	Ver Anexo 5.
	1
	Para toda la obra

	21
	Monitor de SMS
	Ver Anexo 5.
	1
	Para cada frente de trabajo





2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCIÓN
[Días Calendario]

	TRABAJOS DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA ACHOCALLA PROVINCIA MURILLO DEPARTAMENTO DE LA PAZ
	50



Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3. UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos de Construcción serán realizados en: 

	DETALLE
	DATO 

	Provincia
	Murillo

	Municipio
	Achocalla
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2.4. FORMA DE PAGO 
Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.
2.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido.
	1% por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total del contrato

	Por llamada de atención
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.6. GARANTÍA  DE LA OBRA
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7. SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8. PROPUESTA TECNICA 

3. 
4. 
5. 
ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberán contemplar mínimamente 1 frente de trabajo de obras civiles y 1 frente de trabajo de obras mecánicas para la presente obra.
	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	





	
	




	Ingeniero de Proyectos 
	Responsable de Ingeniería y Proyectos 
	Jefe Unidad Distrital de Construcciones
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