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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

[bookmark: _Toc314666488]INTRODUCCIÓN

Conforme el Plan de Inversiones 2017 de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD) se resuelve aprobar el Proyecto “Cambio de la Matriz Energética de GLP por GN gestión 2017” y se autoriza los procesos de contratación directa por licitación enmarcados en el D.S. 29506 y en sujeción a los montos presupuestados en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables. Para cumplir con este objetivo en la presente gestión YPFB a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos ha determinado realizar el proyecto: “OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIÓN DE EDR DISTRITO 3 NORTE LA GUARDIA, SAN JOSÉ, SANTA RITA, LIMONCITO Y COTOCA”.

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto estarán normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº 1996.

OBJETIVO

El objetivo principal de este proyecto es la ejecución de las OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIÓN DE EDR DISTRITO 3 NORTE LA GUARDIA, SAN JOSÉ, SANTA RITA, LIMONCITO Y COTOCA, mediante el cual se podrá efectivizar el suministro de gas natural a los usuarios comerciales y domésticos en la Comunidad San José y el Distrito 3 Norte del Municipio de la Guardia, la Comunidad Santa Rita y Limoncito en el Municipio de El Torno y el Municipio de Cotoca en el departamento de Santa Cruz.

CONSIDERACIONES GENERALES
  
· Permisos para cruces y avenidas

En cruces de carretera, calles, avenidas y otros, los permisos deberán ser solicitados al respectivo Gobierno Municipal pertenecientes a los Municipios de La Guardia, El Torno, Cotoca, así como la Administradora Boliviana de Carreteras y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.). La Contratista estará a cargo de gestionar los permisos correspondientes para la autorización de estos cruces. 

Cualquier estudio, ensayo o proyecto adicional, necesario para la obtención de las autorizaciones correspondientes correrán por cuenta de la empresa Contratista sin ningún costo ni plazo adicional.

La empresa que se adjudique la ejecución de esta obra será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para cruces especiales de carreteras, calles, avenidas, tendido de tubería e interconexiones, además de coordinar y realizar las gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.
En el caso de tubería expuesta se deberá realizar un análisis con relación al revestimiento a utilizar en la tubería (Limpieza de tubería tricapa, pintura anticorrosiva u otro material de revestimiento), lo cual estará sujeto a la aprobación del Supervisor de Obra.
	
La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o protección contra daños tales como:

a) Movimientos o deslizamientos de tierra
b) Peso de la tubería
c) Pérdida de Soporte de la tubería
d) Vibraciones causadas por agentes externos
e) Flotabilidad de la Tubería
f) Esfuerzos de tensión - compresiones causadas por su propio peso.
g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos
h) Fallas geológicas
i) Cargas excesivas o de tráfico de vehículos sobre el Ducto
j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construcción o mantenimiento

Para los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, vías férreas, etc., la Empresa Contratista deberá presentar un diseño individual, el que será sujeto a calificación.
	
En caso de cruce de calle o avenida que no presente pavimento o asfalto, la apertura de zanja a CIELO ABIERTO será de carácter obligatorio así como la provisión y colocado de la cinta de señalización. La trayectoria del ducto deberá ser por acera con zanja a CIELO ABIERTO en caso de presentar obstáculos que impidan el trabajo antes mencionado el mismo deberá ser coordinado con el supervisor de obra designado por YPFB, los permisos deberán ser coordinados con las autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRÁ LOS TRABAJOS DE TUNELEADO. 

La empresa que se adjudique la ejecución del trabajo será responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la obra en general, además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

· Materiales y accesorios

La tubería de ANC para la red primaria, la línea de acometida y línea de enfriamiento será entregada por YPFB conforme a procedimientos internos.

Estará a cargo de la Contratista la provisión de válvulas y accesorios de ANC conforme a lo señalado en las presentes especificaciones técnicas e instrucciones del Supervisor de Obra. Una vez realizado el replanteo, antes de realizar la compra para la provisión de las válvulas y accesorios de ANC, el Contratista deberá verificar la cantidad total requerida para la ejecución de la obra, la cual estará sujeta a la aprobación del Supervisor de Obra. Se pagará únicamente por las válvulas y accesorios utilizados e instalados de manera definitiva en la obra.   

Todos los accesorios, válvulas y otros provistos por el Contratista, deberán ser nuevos y deberán contar con certificados de calidad que acrediten su fabricación conforme a requisitos técnicos que permitan su trazabilidad. Los mismos deberán ser presentados al Supervisor de Obra quién será el responsable de aprobar su estado para su utilización en el proyecto.

El almacenamiento de tuberías, válvulas, accesorios e instrumentos deberá guardar relación con los estándares de calidad transmitidos por el fabricante en catalogo o ficha técnica.

Las empresas proponentes deben considerar dentro de sus propuestas, lo siguiente:

La empresa contratista se hará responsable del transporte de tubería hasta el lugar de la obra, la tubería será entregada en almacenes previo acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspección para percatarse del estado y de cualquier daño existente en el momento de la recepción, de no existir observación alguna en el momento de la recepción, cualquier desperfecto o daño que sea encontrado posterior a la entrega hacia el contratista, será de entera responsabilidad de la última.

NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La ejecución de estos trabajos se realizará de acuerdo a las normas aceptadas para la instalación de facilidades para la regulación y medición del gas natural, de manera de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de estas instalaciones y maximizar la prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente en el área de ubicación.

Las actividades de construcción de la obra estarán también regidas y cumplirán estrictamente con la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, aspectos que deberán ser observados y cumplidos por la empresa Contratista.

· Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Gas Natural emitido por la ANH
· ASME B16.5	Pipe flanges and flanged fitting
· ASME B16.34	Flanged and - Butt Welding End  
· Spec API 5L	Line Pipe
· Spec. 6D	Specification for pipeline valves, closures, connectors and Swivels
· Std. 1104	Welding Pipelines and Related Facilities
· RP 1110	RecoMMended Practice for Pipe for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines
· ASME B31.8	Gas Transportation and Distribution Piping Systems
· MSS-SP - 6 	Standard Finish for Contact faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of Valves and Fitting.
· MSS-SP-44	Steel Pipeline Flanges
· MSS-SP-55	Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe Components
· MSS-SP-75	Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings.
· AGGA-8-92 GPA 2172  		Corrección por propiedades de fluido
· AGA-3 AGA-7 ISO 5167  	Calculo de corrección de flujo

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Para la ejecución del presente proyecto se deben ejecutar los siguientes trabajos:

· LOTE 1:	Instalación EDR Limoncito 500 MCH – Municipio de El Torno

· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de acometida del EDR: 264,0 metros en tubería de ANC 2” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de enfriamiento del EDR: 60,0 metros en tubería de ANC 3” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Hot Tap de “4” a “2” para interconexión de la acometida del EDR (instalación y montaje de válvula de 2” y accesorios: bridas). Se deberá coordinar con el Supervisor de Obra y personal de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de YPFB para la ejecución de los trabajos de interconexión y Hot Tap 
· Construcción de cámara de hormigón armado para la interconexión y Hot Tap de la línea de acometida del EDR a la red primaria existente
· Construcción de base de Hº Aº para el EDR
· Construcción de recinto para EDR
· Puesta a tierra del EDR
· Montaje EDR 500 MCH
· Obras civiles y mecánicas para la interconexión de la línea de enfriamiento del EDR a la red secundaria existente con tubería de PE de 110 mm de diámetro e instalación de 2 válvulas de PE como se especifican en los planos constructivos. Obras civiles para fijación para válvulas de PE Ø 110. YPFB proveerá los accesorios de polietileno que sean necesarios para la interconexión a la red secundaria con excepción de la transición acero-polietileno  
· Puesta en marcha del EDR. Para ello la empresa Contratista deberá verificar que todos los equipos y componentes del EDR se encuentren en buenas condiciones para la puesta en servicio y operación, en caso de encontrarse equipos y/o componentes con fallas, la empresa contratista deberá reemplazar los equipos y/o componentes dañados bajo su propio costo, previa instrucción del Supervisor de Obra.    



· LOTE 2: Instalación EDR Santa Rita 1000 MCH – Municipio de El Torno

· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de acometida del EDR: 384,0 metros en tubería de ANC 2” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de enfriamiento del EDR: 60,0 metros en tubería de ANC 3” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Hot Tap de “4” a “2” para interconexión de la acometida del EDR (instalación y montaje de válvula de 2” y accesorios: bridas). Se deberá coordinar con el Supervisor de Obra y personal de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de YPFB para la ejecución de los trabajos de interconexión y Hot Tap
· Instalación de una válvula de ANC 2” DN a la entrada del EDR  
· Construcción de cámaras de hormigón armado, tanto para la interconexión y Hot Tap de la línea de acometida del EDR como para la válvula a instalarse a la entrada del EDR, según se detallan en los planos adjuntos  
· Construcción de base de Hº Aº para el EDR
· Construcción de recinto para EDR
· Puesta a tierra del EDR
· Montaje EDR 1000 MCH
· Puesta en marcha del EDR. Para ello la empresa Contratista deberá verificar que todos los equipos y componentes del EDR se encuentren en buenas condiciones para la puesta en servicio y operación, en caso de encontrarse equipos y/o componentes con fallas, la empresa contratista deberá reemplazar los equipos y/o componentes dañados bajo su propio costo, previa instrucción del Supervisor de Obra.   
· La empresa Contratista efectuará, bajo su propio costo, la demolición y el retiro de edificaciones, verjas, alambrados, enmallados, puertas y otras instalaciones que interfieran u obstaculicen de alguna manera la obra, excepto cuando el Supervisor de Obra instruya otra cosa al respecto. Debiendo estar a cargo de la Contratista la reposición y restauración de estas instalaciones afectadas, sin ningún costo ni plazo adicional, de manera que se garantice la estabilidad y estética de las mismas.

· LOTE 3: Instalación EDR San José 1000 MCH – Municipio de La Guardia

· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de acometida del EDR: 240,0 metros en tubería de ANC 2” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de enfriamiento del EDR: 60,0 metros en tubería de ANC 3” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Servicio de interconexión de la línea de acometida a la derivación de la red primaria existente (la cual finaliza en un casquete semi elíptico o cap). La empresa Contratista deberá realizar el corte y punto de soldadura para la interconexión. 
· Construcción de base de Hº Aº para el EDR
· Construcción de recinto para EDR
· Puesta a tierra del EDR
· Montaje EDR 1000 MCH
· Puesta en marcha del EDR. Para ello la empresa Contratista deberá verificar que todos los equipos y componentes del EDR se encuentren en buenas condiciones para la puesta en servicio y operación, en caso de encontrarse equipos y/o componentes con fallas, la empresa contratista deberá reemplazar los equipos y/o componentes dañados bajo su propio costo, previa instrucción del Supervisor de Obra.    

· LOTE 4: Instalación EDR Distrito 3 Norte 5000 MCH – Municipio de La Guardia

· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de acometida del EDR: 588,0 metros en tubería de ANC 3” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de enfriamiento del EDR: 60,0 metros en tubería de ANC 6” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Hot Tap de “4” a “3” para interconexión de la acometida del EDR (instalación y montaje de válvula de 3” y accesorios: bridas, reductor concéntrico 4” x 3”). Se deberá coordinar con el Supervisor de Obra y personal de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de YPFB para la ejecución de los trabajos de interconexión y Hot Tap 
· Instalación de una válvula de ANC 3” DN a la entrada del EDR  
· Construcción de cámaras de hormigón armado, tanto para la interconexión y Hot Tap de la línea de acometida del EDR como para la válvula a instalarse a la entrada del EDR, según se detallan en los planos adjuntos  
· Construcción de base de Hº Aº para el EDR
· Construcción de recinto para EDR
· Puesta a tierra del EDR
· Montaje EDR 5000 MCH
· Puesta en marcha del EDR. Para ello la empresa Contratista deberá verificar que todos los equipos y componentes del EDR se encuentren en buenas condiciones para la puesta en servicio y operación, en caso de encontrarse equipos y/o componentes con fallas, la empresa contratista deberá reemplazar los equipos y/o componentes dañados bajo su propio costo, previa instrucción del Supervisor de Obra.    

· LOTE 5: Instalación EDR Cotoca 2000 MCH – Municipio de Cotoca

· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de acometida del EDR: 288,0 metros en tubería de ANC 3” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de enfriamiento del EDR: 60,0 metros en tubería de ANC 4” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Hot Tap de “8” a “3” para interconexión de la acometida del EDR (instalación y montaje de válvula de 3” y accesorios: bridas). Se deberá coordinar con el Supervisor de Obra y personal de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de YPFB para la ejecución de los trabajos de interconexión y Hot Tap 
· Construcción de cámara de hormigón armado para la interconexión y Hot Tap de la línea de acometida del EDR 
· Construcción de base de Hº Aº para el EDR
· Construcción de recinto para EDR
· Puesta a tierra del EDR
· Montaje EDR 2000 MCH
· Puesta en marcha del EDR. Para ello la empresa Contratista deberá verificar que todos los equipos y componentes del EDR se encuentren en buenas condiciones para la puesta en servicio y operación, en caso de encontrarse equipos y/o componentes con fallas, la empresa contratista deberá reemplazar los equipos y/o componentes dañados bajo su propio costo, previa instrucción del Supervisor de Obra.    

Nota: Si bien las características de la obra se detallan por lotes, para una descripción más precisa de las actividades a realizarse en la instalación de cada una de las Estaciones Distritales de Regulación, la forma de adjudicación se realizará por el total de los lotes.

El detalle de las especificaciones técnicas se presenta en los siguientes anexos.

1.1. OBRAS CIVILES 

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICA

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.3. PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras.
 









EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO
	UNIDAD
	1

	2
	MARTILLO ELECTRICO O MOTOPERFORADORA
	UNIDAD 
	1

	3
	GENERADOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	4
	MEZCLADORA DE HORMIGON
	 UNIDAD
	1

	5
	VIBRADORA DE HORMIGON
	 UNIDAD
	1

	6
	MOTOSIERRA
	 UNIDAD
	1

	7
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA
	UNIDAD
	1

	8
	MAQUINA DE SOLDADURA P. E. POR ELECTROFUSION
	UNIDAD
	1

	9
	MOTOSOLDADORA
	UNIDAD
	1

	10
	POSICIONADOR DE TUBO
	PIEZA
	2 POR CADA DIÁMETRO

	11
	BOMBA DE AGUA
	UNIDAD
	1

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	12
	CAMIONETA 4X4
	 UNIDAD
	1

	13
	CABEZALES DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
	UNIDAD
	1 POR CADA DIÁMETRO

	14
	CAMIÓN GRÚA MEDIANO
	 UNIDAD
	1

	15
	CAMIÓN CHATA PLANA
	 UNIDAD
	 1

	16
	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES
	UNIDAD
	1

	17
	EQUIPO DE PERFORACION SUBTERRANEA 
	UNIDAD
	1

	18
	VOLQUETA 
	UNIDAD
	1

	19
	COMPRESORA DE AIRE
	UNIDAD
	1

	20
	COMPRESOR ATLAS COPCO
	UNIDAD
	1

	21
	BAROGRAFO COMPLETO
	UNIDAD
	1

	22
	DOBLADORA DE TUBERÍA DE 2”, 3”, 4”, 6” DN
	UNIDAD
	1

	23
	PLACA DE CALIBRACIÓN
	UNIDAD
	1 POR CADA DIÁMETRO

	24
	ESTACIÓN TOTAL Y EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA TOPOGRAFÍA
	UNIDAD
	1

	25
	EQUIPO DE GAMAGRAFÍA
	UNIDAD
	1

	26
	EQUIPO DE LIMPIEZA (ARENADOR O BLASTER)
	UNIDAD
	1

	27
	EQUIPO DE MANTEO Y REVISTIMIENTO
	UNIDAD
	1

	28
	HOLIDAY DETECTOR
	UNIDAD
	1

	29
	HORNO DE CALENTAMIENTO PARA ELECTRODOS
	UNIDAD
	1

	30
	TERMO PORTA ELECTRODOS
	UNIDAD
	1

	31
	LABORATORIO MÓVIL
	UNIDAD
	1

	32
	DENSITÓMETRO
	UNIDAD
	1

	33
	NEGATOSCOPIO
	UNIDAD
	1

	34
	KIT PARA PRUEBA DE ADHERENCIA
	UNIDAD
	1

	35
	EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
	UNIDAD
	1

	36
	EQUIPO DE SOLDADURA CADWELL
	UNIDAD
	1

	37
	DETECTOR DE GAS
	UNIDAD
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



CERTIFICACIONES EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

El equipo mínimo e instrumentos a emplearse en la ejecución de la obra deberán contar con una certificación de uso (calibración) y estado emitida por una Institución o empresa que cuente con Estándares de Calidad (ISO), Los mismos que serán solicitados por la supervisión antes de la ejecución de las obras y anexo a los procedimientos de construcción específicos. 

Para la ejecución de las pruebas de operabilidad (hidrostática, hidráulica o neumática) el Contratista deberá presentar los certificados de calibración de los instrumentos a ser utilizados emitidos por IBMETRO.

1.5. CANTIDADES DE OBRA

LOTE 1
INSTALACIÓN EDR LIMONCITO 500 MCH – MUNICIPIO DE EL TORNO
	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	324,00

	4
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m²
	110,00

	5
	CORTE,ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETAS
	m²
	4,00

	6
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m³
	216,93

	7
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	m
	324,00

	8
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m³
	203,40

	9
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m²
	4,00

	10
	NIVELACION DE TERRENO
	m³
	24,00

	11
	BASE DE HORMIGON ARMADO H-21 PARA EDR
	m³
	1,31

	12
	INSTALACION DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO
	m²
	20,00

	13
	MURO PERIMETRAL DE LADRILLO GAMBOTE VISTO
	m²
	37,42

	14
	CONTRAPISO DE LADRILLO CON CARPETA DE Hº esp. 5 cm
	m²
	30,00

	15
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PORTONES DE INGRESO
	m²
	8,75

	16
	CUBIERTA METÁLICA CON CALAMINA TRAPEZOIDAL
	m²
	22,07

	17
	CONSTRUCCION DE CAMARA DE HORMIGÓN ARMADO
	m³
	4,37

	18
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN
	Glb.
	1,00

	19
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	8,00

	20
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE Ø 110 mm
	Pza.
	2,00

	21
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	22
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EDR
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	m
	264,00

	3
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	m
	60,00

	4
	CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 2" SCH 40
	Pza.
	1,00

	5
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza.
	1,00

	6
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	junta
	25,00

	7
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	junta
	8,00

	8
	PUNTO DE SOLDADURA PE Ø=90 mm
	Pto.
	1,00

	9
	PUNTO DE SOLDADURA PE Ø=110 mm
	Pto.
	8,00

	10
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	junta
	25,00

	11
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	junta
	8,00

	12
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	23,00

	13
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	6,00

	14
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	264,00

	15
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	60,00

	16
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2"
	Pza.
	1,00

	17
	HOT TAP DE 2"
	Glb.
	1,00

	18
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"
	Pza.
	1,00

	19
	MONTAJE DE EDR
	Glb.
	1,00

	20
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" EN CÁMARAS
	Pza.
	1,00

	21
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	Glb.
	1,00

	22
	PUESTA EN MARCHA
	Glb.
	1,00

	>
	M03 - ACCESORIOS
	 
	 

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 2"
	Pza.
	1,00

	2
	BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	3,00

	3
	BRIDA DN3"/WN/ANSI150/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	1,00

	4
	CODO 2" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	5
	CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	6
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 2" ANSI 300
	Pza.
	1,00

	7
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	8
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 150
	Pza.
	1,00

	9
	ESPARRAGO 5/8"x3 1/2" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300
	Pza.
	24,00

	10
	ESPARRAGO 5/8"x3 3/4" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 150
	Pza.
	4,00

	11
	TRANSICIÓN ACERO-POLIETILENO 3"x90 mm
	Pza.
	1,00




LOTE 2
INSTALACIÓN EDR SANTA RITA 1000 MCH – MUNICIPIO DE EL TORNO

	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	456,00

	4
	REMOCIÓN DE LADRILLO
	m²
	38,00

	5
	CORTE,ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETAS
	m²
	8,00

	6
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	m²
	10,00

	7
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m³
	285,42

	8
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	m
	456,00

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m³
	264,60

	10
	PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA
	m
	10,00

	11
	REPOSICIÓN DE LADRILLO
	m²
	38,00

	12
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m²
	8,00

	13
	REPOSICIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISIÓN 
	m²
	10,00

	14
	NIVELACION DE TERRENO
	m³
	15,00

	15
	BASE DE HORMIGON ARMADO H-21 PARA EDR
	m³
	1,31

	16
	INSTALACION DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO
	m²
	20,00

	17
	MURO PERIMETRAL DE LADRILLO GAMBOTE VISTO
	m²
	37,42

	18
	CONTRAPISO DE LADRILLO CON CARPETA DE Hº esp. 5 cm
	m²
	30,00

	19
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PORTONES DE INGRESO
	m²
	8,75

	20
	CUBIERTA METÁLICA CON CALAMINA TRAPEZOIDAL
	m²
	22,07

	21
	CONSTRUCCION DE CAMARA DE HORMIGÓN ARMADO
	m³
	7,62

	22
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN
	Glb.
	1,00

	23
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	9,00

	24
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	25
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EDR
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	m
	396,00

	3
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	m
	60,00

	4
	CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 2" SCH 40
	Pza.
	2,00

	5
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza.
	1,00

	6
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	junta
	40,00

	7
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	junta
	8,00

	8
	PUNTO DE SOLDADURA PE Ø=90 mm
	Pto.
	1,00

	9
	PUNTO DE SOLDADURA PE Ø=110 mm
	Pto.
	2,00

	10
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	junta
	40,00

	11
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	junta
	8,00

	12
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	36,00

	13
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	6,00

	14
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	396,00

	15
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	60,00

	16
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2"
	Pza.
	2,00

	17
	HOT TAP DE 2"
	Glb.
	1,00

	18
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"
	Pza.
	2,00

	19
	MONTAJE DE EDR
	Glb.
	1,00

	20
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" EN CÁMARAS
	Pza.
	2,00

	21
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	Glb.
	1,00

	22
	PUESTA EN MARCHA
	Glb.
	1,00

	>
	M03 - ACCESORIOS
	 
	 

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 2"
	Pza.
	2,00

	2
	BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	5,00

	3
	BRIDA DN3"/WN/ANSI150/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	1,00

	4
	CODO 2" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	5
	CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	6
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 2" ANSI 300
	Pza.
	3,00

	7
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	8
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 150
	Pza.
	1,00

	9
	ESPARRAGO 5/8"x3 1/2" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300
	Pza.
	40,00

	10
	ESPARRAGO 5/8"x3 3/4" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 150
	Pza.
	4,00

	11
	TRANSICIÓN ACERO-POLIETILENO 3"x90 mm
	Pza.
	1,00




LOTE 3
INSTALACIÓN EDR SAN JOSÉ 1000 MCH – MUNICIPIO DE LA GUARDIA

	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	300,00

	4
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m²
	150,00

	5
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m³
	179,64

	6
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	m
	300,00

	7
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m³
	177,00

	8
	NIVELACION DE TERRENO
	m³
	15,00

	9
	BASE DE HORMIGON ARMADO H-21 PARA EDR
	m³
	1,31

	10
	INSTALACION DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO
	m²
	20,00

	11
	MURO PERIMETRAL DE LADRILLO GAMBOTE VISTO
	m²
	37,42

	12
	CONTRAPISO DE LADRILLO CON CARPETA DE Hº esp. 5 cm
	m²
	30,00

	13
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PORTONES DE INGRESO
	m²
	8,75

	14
	CUBIERTA METÁLICA CON CALAMINA TRAPEZOIDAL
	m²
	22,07

	15
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN
	Glb.
	1,00

	16
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	5,00

	17
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	18
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EDR
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	m
	240,00

	3
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	m
	60,00

	4
	CURVADO DE TUBERIA DE ANC DN 2" SCH 40
	Pza.
	4,00

	5
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza.
	1,00

	6
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	junta
	23,00

	7
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	junta
	8,00

	8
	PUNTO DE SOLDADURA PE Ø=90 mm
	Pto.
	1,00

	9
	PUNTO DE SOLDADURA PE Ø=110 mm
	Pto.
	2,00

	10
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	junta
	23,00

	11
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	junta
	8,00

	12
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	22,00

	13
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	6,00

	14
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	240,00

	15
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	60,00

	16
	MONTAJE DE EDR
	Glb.
	1,00

	17
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	Glb.
	1,00

	18
	PUESTA EN MARCHA
	Glb.
	1,00

	>
	M03 - ACCESORIOS
	 
	 

	1
	BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	1,00

	2
	BRIDA DN3"/WN/ANSI150/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	1,00

	3
	CODO 2" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	4
	CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	5
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	6
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 150
	Pza.
	1,00

	7
	ESPARRAGO 5/8"x3 1/2" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300
	Pza.
	8,00

	8
	ESPARRAGO 5/8"x3 3/4" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 150
	Pza.
	4,00

	9
	TRANSICIÓN ACERO-POLIETILENO 3"x90 mm
	Pza.
	1,00










LOTE 4
INSTALACIÓN EDR DISTRITO 3 NORTE 5000 MCH – MUNICIPIO DE LA GUARDIA

	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	648,00

	4
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m²
	310,00

	5
	CORTE,ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETAS
	m²
	4,00

	6
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	m²
	8,00

	7
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m³
	415,10

	8
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	m
	648,00

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m³
	394,28

	10
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m²
	4,00

	11
	REPOSICIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISIÓN 
	m²
	8,00

	12
	NIVELACION DE TERRENO
	m³
	21,00

	13
	BASE DE HORMIGON ARMADO H-21 PARA EDR
	m³
	2,20

	14
	INSTALACION DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO
	m²
	20,00

	15
	MURO PERIMETRAL DE LADRILLO GAMBOTE VISTO
	m²
	37,42

	16
	CONTRAPISO DE LADRILLO CON CARPETA DE Hº esp. 5 cm
	m²
	30,00

	17
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PORTONES DE INGRESO
	m²
	8,75

	18
	CUBIERTA METÁLICA CON CALAMINA TRAPEZOIDAL
	m²
	22,07

	19
	CONSTRUCCION DE CAMARA DE HORMIGÓN ARMADO
	m³
	7,62

	20
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN
	Glb.
	1,00

	21
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	12,00

	22
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	23
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EDR
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	m
	588,00

	3
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	m
	60,00

	4
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza.
	6,00

	5
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	junta
	55,00

	6
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40
	junta
	10,00

	7
	PUNTO DE SOLDADURA PE Ø=110 mm
	Pto.
	1,00

	8
	PUNTO DE SOLDADURA PE  Ø=125 mm
	Pto.
	2,00

	9
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	junta
	55,00

	10
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40
	junta
	10,00

	11
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	51,00

	12
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	8,00

	13
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	588,00

	14
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 6"
	m
	60,00

	15
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 3"
	Pza.
	2,00

	16
	HOT TAP DE 3"
	Glb.
	1,00

	17
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 3"
	Pza.
	2,00

	18
	MONTAJE DE EDR
	Glb.
	1,00

	19
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" EN CÁMARAS
	Pza.
	2,00

	20
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	Glb.
	1,00

	21
	PUESTA EN MARCHA
	Glb.
	1,00

	>
	M03 - ACCESORIOS
	 
	 

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 3"
	Pza.
	2,00

	2
	BRIDA DN3"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	5,00

	3
	BRIDA DN6"/WN/ANSI150/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	1,00

	4
	CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	5
	CODO 6" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	2,00

	6
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 3" ANSI 300
	Pza.
	3,00

	7
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	8
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 6" ANSI 150
	Pza.
	1,00

	9
	ESPARRAGO 3/4"x4 1/4" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300
	Pza.
	40,00

	10
	ESPARRAGO 3/4"x4" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 150
	Pza.
	8,00

	11
	TRANSICIÓN ACERO-POLIETILENO 6"x125 mm
	Pza.
	1,00











LOTE 5
INSTALACIÓN EDR COTOCA 2000 MCH – MUNICIPIO DE COTOCA
	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Glb.
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	m
	348,00

	4
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m²
	590,00

	5
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m³
	208,44

	6
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	m
	348,00

	7
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m³
	205,80

	8
	PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA
	m
	9,00

	9
	NIVELACION DE TERRENO
	m³
	15,00

	10
	BASE DE HORMIGON ARMADO H-21 PARA EDR
	m³
	1,31

	11
	INSTALACION DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO
	m²
	20,00

	12
	MURO PERIMETRAL DE LADRILLO GAMBOTE VISTO
	m²
	37,42

	13
	CONTRAPISO DE LADRILLO CON CARPETA DE Hº esp. 5 cm
	m²
	30,00

	14
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PORTONES DE INGRESO
	m²
	8,75

	15
	CUBIERTA METÁLICA CON CALAMINA TRAPEZOIDAL
	m²
	22,07

	16
	CONSTRUCCION DE CAMARA DE HORMIGÓN ARMADO
	m³
	4,37

	17
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN
	Glb.
	1,00

	18
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza.
	7,00

	19
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	Glb.
	1,00

	20
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EDR
	Glb.
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	m
	288,00

	3
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	m
	60,00

	4
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza.
	2,00

	5
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	Pza.
	1,00

	6
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	junta
	27,00

	7
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	junta
	8,00

	8
	PUNTO DE SOLDADURA PE Ø=110 mm
	Pto.
	2,00

	9
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	junta
	27,00

	10
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40
	junta
	8,00

	11
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	25,00

	12
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4” (CON PROVISION DE MANTAS)
	junta
	6,00

	13
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	288,00

	14
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 4"
	m
	60,00

	15
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 3"
	Pza.
	1,00

	16
	HOT TAP DE 3"
	Glb.
	1,00

	17
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 3"
	Pza.
	1,00

	18
	MONTAJE DE EDR
	Glb.
	1,00

	19
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" EN CÁMARAS
	Pza.
	1,00

	20
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	Glb.
	1,00

	21
	PUESTA EN MARCHA
	Glb.
	1,00

	>
	M03 - ACCESORIOS
	 
	 

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 3"
	Pza.
	1,00

	2
	BRIDA DN3"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	3,00

	3
	BRIDA DN4"/WN/ANSI150/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	Pza.
	1,00

	4
	CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	5
	CODO 4" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	Pza.
	1,00

	6
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 3" ANSI 300
	Pza.
	1,00

	7
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 300
	Pza.
	2,00

	8
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 4" ANSI 150
	Pza.
	1,00

	9
	ESPARRAGO 3/4"x4 1/4" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 300
	Pza.
	24,00

	10
	ESPARRAGO 5/8"x3 3/4" GR.B7 ANSI B16,5 Y TUERCAS GRADO 2H ANSI 150
	Pza.
	8,00

	11
	TRANSICIÓN ACERO-POLIETILENO 4"x110 mm
	Pza.
	1,00



[bookmark: _GoBack]NOTA.- En estricto cumplimiento con la descripción de unidades y su nomenclatura presentada en las Tablas de Cantidades anteriores y descritos en los anexos correspondientes (obras civiles y mecánicas), los proponentes deberán cumplir a cabalidad la denominación de las mismas en su propuesta.  

1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

Obras similares.-

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.

1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 


	2
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:

· PETROLERO
· CIVIL 
· MECANICO
· QUÍMICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.


	RESPONSABLE DE CALIDAD
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SIMILARES: EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD CON REFERENCIA A LA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS DE DUCTOS Y/O PIPING PARA FACILIDADES EN LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA.
	RESPONSABLE DE CALIDAD O CARGO RELACIONADO CON ASPECTOS DE CALIDAD O SEGURIDAD INDUSTRIAL.

	3
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	2
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*)
	SOLDADOR DE LÍNEA O SIMILAR EN SOLDADURA

	4
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO  EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Residente de Obra :

· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

· Soldador de Línea; Responsable de Calidad; Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
	
2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de Línea y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).

4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato


1.10. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	2
	Para toda la obra

	2
	Chofer
	-
	2
	Para toda la obra

	3
	Albañil
	-
	2
	Para toda la obra

	4
	Ayudante
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Para toda la obra

	5
	Soldador P. E.
	Curso de gasista y/o Instalador I de gas natural y/o Instalador II de gas natural
	2
	Para toda la obra

	6
	Ayudante Soldador P. E.
	-
	2
	Para toda la obra

	7
	Plomero Calificado 
	-
	2
	Para toda la obra

	8
	Peón
	-
	30
	Para toda la obra

	9
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	2
	Para toda la obra

	10
	Alarife
	-
	2
	Para toda la obra

	11
	Operador de compresora
	-
	2
	Para toda la obra

	12
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	2
	Para toda la obra

	13
	Operador de Martillo Perforador
	-
	2
	Para toda la obra

	14
	Operador de Compactadora
	-
	2
	Para toda la obra

	15
	Armador (encofrador)
	-
	2
	Para toda la obra

	16
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	2
	Para toda la obra

	17
	Inspección en Radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	2
	Para toda la obra

	18
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	Según norma ASME B 31.8

	2
	Para toda la obra

	19
	Cañista
	
	2
	Para toda la obra

	20
	Doblador de tubería
	
	2
	Para toda la obra

	21
	Amoladores
	
	2
	Para toda la obra

	22
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas
	2
	Para toda la obra

	23
	Técnico especializado en protección catódica
	Profesional y/o técnico especializado en la implementación de protección catódica
	1
	Para toda la obra

	24
	Instrumentista
	Especialista en instrumentación
	2
	Para toda la obra

	25
	Monitor de SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)
	1
	Para cada frente de trabajo adicional (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto)

	26
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	2
	Para toda la obra










2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS COMPLEMENTARIAS E INSTALACIÓN DE EDR DISTRITO 3 NORTE LA GUARDIA, SAN JOSÉ, SANTA RITA,
LIMONCITO Y COTOCA
	135



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.


















2.3  UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en: 

	DETALLE
	DATO 

	Provincia
	ANDRÉS IBAÑEZ

	Municipios 
	EL TORNO, LA GUARDIA Y COTOCA

	Poblaciones
	Limoncito, Santa Rita, San José, Distrito 3 Norte-La Guardia y Cotoca 

	
UBICACIÓN PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ


[image: ]PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ

  


    



       
IMAGEN SATELITAL PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
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	POBLACIÓN

LOTE 1
	CAPACIDAD EDR A INSTALAR (MCH)
	UBICACION
	COORDENADAS
UTM
DE REFERENCIA

	LIMONCITO
	500
	MUNICIPIO DE EL TORNO
DEPARTAMENTO DE                    SANTA CRUZ
	457564.00 m E
8007510.00 m S


[image: ] [image: ] 

                  Red primaria ANC 4” existente
                  Línea de acometida ANC 2” DN, L. Aprox.= 264,0 m
                  Línea de enfriamiento ANC 3” DN, L. Aprox.= 60,0 m 
                  Red Secundaria PE 100 mm existente 

                   
 


   

	POBLACIÓN

LOTE 2
	CAPACIDAD EDR A INSTALAR (MCH)
	UBICACION
	COORDENADAS
UTM
DE REFERENCIA

	SANTA RITA
	1000
	MUNICIPIO DE EL TORNO
DEPARTAMENTO DE                   SANTA CRUZ
	460480.00 m E
8012307.00 m S



[image: ][image: ]

                  Red primaria ANC 4” existente
                  Línea de acometida ANC 2” DN, L. Aprox.= 396,0 m
                  Línea de enfriamiento ANC 3” DN, L. Aprox.= 60,0 m 


         
      
     
	        POBLACIÓN

LOTE 3
	CAPACIDAD EDR A INSTALAR (MCH)
	UBICACION
	COORDENADAS
UTM
DE REFERENCIA

	COMUNIDAD SAN JOSÉ
	1000
	MUNICIPIO DE LA GUARDIA
DEPARTAMENTO DE                   SANTA CRUZ
	462512.00 m E
8015806.00 m S


  
[image: ][image: ]

                  Red primaria ANC 4” existente
                  Línea de acometida ANC 2” DN, L. Aprox.= 240,0 m
                  Línea de enfriamiento ANC 3” DN, L. Aprox.= 60,0 m 

     


                          

	POBLACIÓN

LOTE 4
	CAPACIDAD EDR A INSTALAR (MCH)
	UBICACION
	COORDENADAS
UTM
DE REFERENCIA

	DISTRITO 3 NORTE
LA GUARDIA
	5000
	MUNICIPIO DE LA GUARDIA
DEPARTAMENTO DE                   SANTA CRUZ
	473037.00 m E
8026784.00 m S


[image: ][image: ]
 
                  Red primaria ANC 4” existente
                  Línea de acometida ANC 3” DN, L. Aprox.= 588,0 m
                  Línea de enfriamiento ANC 6” DN, L. Aprox.= 60,0 m 


           


	POBLACIÓN

LOTE 5
	CAPACIDAD EDR A INSTALAR (MCH)
	UBICACION
	COORDENADAS
UTM
DE REFERENCIA

	COTOCA
	2000
	MUNICIPIO DE COTOCA
DEPARTAMENTO DE                   SANTA CRUZ
	501557.00 m E
8036929.00 m S



[image: ][image: ]

                  Red primaria ANC 8” existente
                  Línea de acometida ANC 3” DN, L. Aprox.= 288,0 m
                  Línea de enfriamiento ANC 4” DN, L. Aprox.= 60,0 m 






2.1 FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.2 MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido
	1% del monto de contrato por cada día de retraso

	Por cambio de personal clave
	0,50 % del monto total de contrato cuando se realice el cambio en el personal denominado como clave en las especificaciones técnicas

	Por llamada de atención
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.3 GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.


2.4 SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 


2.5 PROPUESTA TECNICA 

ORGANIGRAMA

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra, distribuidos de la siguiente manera:

· 1 frente de trabajo para obras civiles y mecánicas para la Construcción de las obras complementarias e instalación de las Estaciones Distritales de Regulación en las poblaciones de Limoncito, Santa Rita y San José

· 1 frente de trabajo para obras civiles y mecánicas para la Construcción de las obras complementarias e instalación de las Estaciones Distritales de Regulación en el Distrito 3 Norte del Municipio de La Guardia y Cotoca

	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	




	
	




	Ingeniero de Proyectos 
	Responsable de Ingeniería y Proyectos 
	Jefe Unidad Distrital de Construcciones 
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