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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el

Anexo 1.

1.2. PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacién técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 3.

1.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 |Mezcladora de 1 bolsa pieza 1
2 | Cortadora de disco/Amoladora pieza 1
3 | Apisonador Manual (Pisén Manual ) pieza 1
4 | Martillo Eléctrico/Neumatico pieza 1
5 | Compactadora mecdnica pieza 1
6 |Bomba de Agua (Bomba de Achique) pieza 1
7 | Generador de energia Eléctrica pieza 1
8 |[Picotas pieza 15
9 |Palas pieza 15
10 | Carretillas pieza 15
11 | Barretas pieza 1
12 |Zarandas o cernidoras, abertura malla %4” pieza 15
13 | Motoperforadoras, Martillo eléctrico pieza 1
14 | Baldes, barrilejos, etc. pieza 15
15 | Huinchas de medicién pieza 1
16 Tablones para habilitacion de salida garaje y cruce peatonal pieza 15

de zanjas (a ser verificados durante la ejecucidn en cada
garaje)
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DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Equipo completo para reparacién de lineas de agua
1 | -auiPo completo pararep guay Global 1
alcantarillado
. . A REQUERIMIENTO
2 |Sierras medianas y grandes PZAS DEL SUPERVISOR
3 | Balizas de sefalizacién (diurna y nocturna) PZA 1 Cada 10 METROS
, . . 1 POR CADA
4 | Vehiculos para transporte de materiales, herramientas, etc. GLOBAL FRENTE
5 [ Niveles PZAS 5
A REQUERIMIENTO
6 | Mangueras para agua PZAS DEL SUPERVISOR
A REQUERIMIENTO
7 | Conos PZAS DEL SUPERVISOR
8 | Cinta de Sefalizacién ML 1500
9 EPP’s (guarlffes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes GLOBAL 1
de proteccion, etc.)
10 |Seialética (formato de YPFB) GLOBAL 1
11 | Letreros de sefalizacion PZA 1 CADA 20 METROS

requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucién de alguna actividad especifica; por lo que no se

1.4. CANTIDADES DE OBRA

OBRAS CIVILES
ITEM DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD CANTIDAD

1 INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb 1

) REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m 4359
3 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb 1

4 | REMOCION DE EMPEDRADO m2 90
5 REMOCION DE LOSETA,ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 10
¢ | CORTE, ROTURAY REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 1365
;| CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERAMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS m2 9

ESPECIALES
g | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 52
g | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGON H-21 m2 5
10 | CORTE, ROTURAY REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 54
11 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 1596
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OBRAS CIVILES
ITEM DESCRIPCION DEL TEM UNIDAD CANTIDAD

1, | TENDIDO DE TUBERIA m 4359
13 | RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 595

14 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 985

15 | REPOSICION DE EMPEDRADO m2 90

16 | REPOSICION DE LOSETA,ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE m2 10

17 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 1365
1g | REPOSICION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES m2 9

C/PROVISION

19 | REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE m2 52

50 | REPOSICION DE CARPETA DE HORMIGON H-21 m2 5

51 | REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 54

52 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 63 MM. Pza 3

53 | OBRAS CIVILES PARA FIACION PARA VALVULA DE P.E. @ 110 MM Pza 2

54 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m 4359
55 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Gb 1

26 | CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO m3 16

1.5. VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.

1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

a) Experiencia General
La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberd sumar al menos (1) una vez el monto
del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidn. Para la evaluacion de este
punto se tomara en cuenta Unicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado
en los ultimos 10 afios.

b) Experiencia Especifica
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberd sumar al menos (0.5) cero punto
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la experiencia especifica
de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10 afios, misma que serd evaluada con
los siguientes criterios:
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ejecutados en obras similares.

Monto ejecutado, Que sera contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos

Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los mencionados a
continuacién, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:
- Acta o Documento de Entrega Definitiva.
- Acta o Documento de Recepcion Definitiva.
- Acta o Documento de Conformidad de Obra.
- Acta o Documento de Conclusién de Obra.
- Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusion del mismo.

Si la documentacién presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta sera
tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la
Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podra solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informacidn
requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacién, YPFB se reserva el derecho de
solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de red

secundaria

e Obras civiles y/o mecénicas para la construccidn de variantes de red secundaria.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construcciéon y/o mantenimiento de gasoductos
y redes primarias.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural

e Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial,

sistemas de riego, fibra dptica.

1.7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

N° FORMACION

DESEMPENAR | REQUERIDA

CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA

CARGOS SIMILARES

LICENCIADO O INGENIERO CON
TITULO EN PROVISION NACIONAL:
e CIVIL
e MECANICO
e  INDUSTRIAL
e  PETROLERO

RESIDENTE MONTO

DE OBRA

ESPECIFICA: DEBERA
SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL

1 REFERENCIAL (COMPUTADO
A PARTIR DE LA EMISION| OBRA
DEL TITULO /DIPLOMA
ACADEMICO) EN CARGOS| E DE OBRA

FISCAL DE OBRA
FISCAL DE
DEL PRECIO SERVICIO
SUPERVISOR  DE

SUPERINTENDENT
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. . CARGOA | CANTIDAD EXPERIENCIA
N FORMACION e R CARGOS SIMILARES
e ARQUITECTO SIMILARES DE  OBRAS|- DIRECTOR DE
e CONSTRUCTOR CIVIL SIMILARES (*) OBRA
»  OTRAS INGENIERIAS : gﬁ{'/’iENTE DE
RELACIONADAS AL AREA . RESPONSABLE DE
DE HIDROCARBUROS. OBRAS CIVILES
o  OTRAS INGENIERIAS - INSPECTOR DE
RELACIONADAS AL AREA OBRA
DE LA CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES DEL
AREA DE
HIDROCARBUROS.
BACHILLER O FORMACION ESPECIFICA: HABER|DIBUJANTE DE
ACADEMICA SUPERIOR CON AL DIBUJANTE DE REALIZADO EL DIBUJO DE|PLANOS,  CADISTA,
2 |MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL | PLANOS AS- 1 PLANOS PARA AL MENOS|Y/O SIMILAR ~ QUE
MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD. BUILT DOS OBRAS DE|INVOLUCRE EL DIBUJO
CONSTRUCCION DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:
1.

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcion Definitiva.

- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar
acompafado de una copia legalizada del libro de érdenes.

Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:
Residente de Obra :

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los
documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional
se debera adjuntar ademas un documento que respalde o acredite los trabajos
realizados (Copia legalizada del libro de érdenes).

Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podra

solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la

informacion requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB se

reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacidon presentada.
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3. Elpersonal clave debera permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para
el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a
requerimiento del Supervisor de Obra).

4. Laautoridad maxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos
(Libro de drdenes, planillas, computos métricos, actas, etc.), el cual serd responsable

técnico hasta el

cierre final del contrato.

1.8. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A

EVALUACION)
TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:
A NUMERO DE OBSERVACIONES
N° CARGO FORMACION
PERSONAS

1 |Capataz - 1 Para cada frente de trabajo
2 |Chofer - 1 Para cada frente de trabajo
3 |Albaiil - 2 Para cada frente de trabajo
4 |Plomero Calificado - 1 Para cada frente de trabajo
5 |Pedn - 15 Para cada frente de trabajo
6 |Topografo Técnico o Lic. en topografia 1 Para toda la obra.

Operador de Cortadora de .
7. - 1 Para cada frente de trabajo

Disco

(o] d d Martill
8 perador € artio - 1 Para cada frente de trabajo

Perforador

(o] d d
9 perador € - 1 Para cada frente de trabajo

Compactadora
10 [Monitor de SMS Ver Anexo 4 (Validaciones) 1 Para cada frente de trabajo

2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contratacién de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido
en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega
Provisional.
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PLAZO DE EJECUCION

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION ; .
[Dias Calendario]

TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED
SECUNDARIA VILLA ARMONIA'Y AMPLIACIONES DISTRITO 88
17 CIUDAD DE LA PAZ

Los proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en ningin
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva se otorgara como maximo el plazo de
20 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones
registradas en el acta de recepcién provisional.

2.3. UBICACION DE LA OBRA
Los trabajos de Construccidn serdn realizados en:

DETALLE DATO
Municipio Nuestra Sefiora de La Paz
Distrito 17

Villa Armonia
Alto San Isidro
Zonas Bajo San isidro
Kupini ll
Jokoni

VILLAARMONIAY

AMPLIACIONES DISTRITO 17

Z/ VILLA ARMONIA
DISTRITO 17

TUB. P.E. 110 mm
— TUB. P.E. 63 mm
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VILLA ARMONIA Y
AMPLIACIONES DISTRITO 17
AV. CARLOS LOAYZA - C. 27 DE MAYO - C, 18
DE SEPTIEMBRE
2/ ALTO SAN ISIDRO
DISTRITO 17
TUB. P.E. 63 mm
TUB. P.E. 40 mm

AV. DONOSO TORREZ
2/ BAJO SAN ISIDRO
DISTRITO 17

TUB. P.E. 40 mm
8

of

VILLAARMONIAY
AMPLIACIONES DISTRITO 17
AV. ARMANDO ESCOBAR URIA—C. 1-C. 5~
C. NUEVO AMANECER - C. EL SOL
2/ KUPINI 11~ 2/ JOKONI
DISTRITO 17

TUB. P.E. 63 mm
TUB.PE.40mm )

u s | Fod
a Seidol [ LAl

2.4. FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Maximo hasta
el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte por
ciento) del monto total del Contrato y el cual deberd ser requerido previa presentacion de la
garantia de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del
presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario
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se entendera por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser solicitado hasta antes de la firma de
contrato.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por exceder el plazo de
ejecucién de obra 1% por cada dia de retraso
establecido.

Por cambio del personal
| 0,50 % del monto total del contrato
clave

A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del
., | contrato.

Por llamada de atencién .,
A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del

contrato.

2.6. GARANTIA DE LA OBRA

Con el propdsito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos ejemplares originales
correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que
en un periodo de 2 afios a partir de la recepcion definitiva de la obra, la empresa contratista debe
subsanar cualquier observacion encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto).
Ante este hecho, la empresa contratista deberd actuar de forma inmediata y asumir todos los costos
en que se incurra por esta causa.

2.7. SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacion para la ejecucidn de

alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan exceder
el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual debera necesariamente el
Contratista, tener la autorizacidon expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el
Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfeccion de ellos, asi
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como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas

en la Obra.

Ningun subcontrato o intervencién de terceras personas relevard al Contratista del cumplimiento

de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberd

presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos

los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8. PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a

evaluacion) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.
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