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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecucién de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexo 1.

1.2. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacidn técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 3.

1.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Camion de Transporte Pza. 1
2 Martillo Neumatico/Eléctrico Pza. 1
3 Compresora de Aire Pza. 1
4 Generador de Energia Eléctrica Pza. 1
5 Cortadora Mecanica (para concreto) Pza. 1
6 Compactadora Manual Saltarina Pza. 2
7 Mescladora de Cemento Pza. 1
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Equipo Topogriafico Pza. 1
2 Bomba de Agua Pza. 1
3 Volqueta Pza. 1
4 Vibradora de H° Pza. 1
5 Compresora de Aire para prueba neumatica Pza. 1
6 Registrador de presidn y temperatura Pza. 1
El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que
no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
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1.4. CANTIDADES DE OBRA
1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb. 1.00
2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1.00
3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m. 2,539.70
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETAS m2 0.48
5 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 931.80
6 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1.00
7 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3” m. 145.90
8 | TENDIDO DE TUBERIA m. 2,539.70
9 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza. 1.00
10 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m. 2,539.70
11 | COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION HORIZONTAL Pza. 48.00
12 | RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 355.28
13 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 573.32
14 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS m2 0.48
15 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m. 2,539.70
16 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1.00
17 | VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD m. 2,539.70

1.5. CLAUSULAS Y VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.

1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, debera sumar al menos (1) una
vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidn.
Para la evaluacidn de este punto se tomara en cuenta Unicamente la experiencia general
de la empresa en monto, acumulado en los ultimos 10 afios.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, debera sumar al menos (0.5)
cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la
experiencia especifica de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10
afios, misma que serda evaluada con los siguientes criterios:

- Monto ejecutado, Que sera contabilizado a través de la sumatoria de montos de los
trabajos ejecutados en obras similares.
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Los respaldos de la experiencia general y especifica podrdn ser cualquiera de los mencionados
a continuacioén, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcién Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusién de Obra.

- Contrato acompaiiado de documento que certifique la conclusién del mismo.

Si la documentacion presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta
serd tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad
competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podra
solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la
informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacién, YPFB se
reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

Obras similares.-
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

v" Obras civiles y/o mecéanicas para la construccidon y/o mantenimiento de red
secundaria.

v" Obras civiles y/o mecdnicas para la construccidn de variantes de red secundaria.

v" Obras civiles y/o mecdnicas para la construccidn y/o mantenimiento de gasoductos
y redes primarias.

v' Obras civiles y/o mecénicas para la construccién de acometidas para gas natural

v" Construccién de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial,
sistemas de riego, fibra dptica.

1.7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

’ CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA CARGOS
N° FORMACION .
DESEMPENAR| REQUERIDA SIMILARES
1 [LICENCIADO O INGENIERO CON TITULO EN|RESIDENTE DE |1 ESPECIFICA: DEBERA SUMAR | - FISCAL DE OBRA
PROVISION NACIONAL: OBRA AL MENOS 1 VEZ EL MONTO | - FISCAL DE
. CIVIL DEL PRECIO REFERENCIAL SERVICIO
. MECANICO (COMPUTADO A PARTIR DE - SUPERVISOR DE
e INDUSTRIAL LA EMISION DEL TITULO / OBRA
. PETROLERO DIPLOMA ACADEMICO) EN - SUPERINTENDEN
. ARQUITECTO CARGOS SIMILARES DE TE DE OBRA
e  CONSTRUCTOR CIVIL OBRAS SIMILARES (*) - DIRECTOR DE
OBRA
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a CARGO A CANTIDAD EXPERIENCIA CARGOS
N° FORMACION -
DESEMPENAR| REQUERIDA SIMILARES
e OTRAS INGENIERIAS - RESIDENTE DE
RELACIONADAS AL AREA DE OBRA
HIDROCARBUROS. - RESPONSABLE DE
o OTRAS INGENIERIAS OBRAS CIVILES
RELACIONADAS AL AREA DE LA
CONSTRUCCION DE
INSTALACIONES DEL AREA DE
HIDROCARBUROS.
2 [BACHILLER O FORMACION ACADEMICA|DIBUJANTE DE EXPERIENCIA  ESPECIFICA:| DIBUJANTE DE

PLANOS, CADISTA,

INVOLUCRE EL
DIBUJO DE
PLANOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA

EMPRESA

NOTAS:
1.

Residente de Obra :

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcidn Definitiva.

- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar
acompafiado de una copia legalizada del libro de drdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de

los documentos detallados anteriormente vy solo presenta su firma y sello

profesional se debera adjuntar ademds un documento que respalde o acredite

los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de 6rdenes).

Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.

Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacion requerida, YPFB podra

solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la

informacidn requerida.

En cualquier momento durante el periodo de evaluacién, YPFB

se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacidn

presentada.
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3. El personal clave deberd permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (El
Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
4. Laautoridad maxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos

(Libro de érdenes, planillas, cdmputos métricos, actas, etc.), el cual serd responsable

técnico hasta el cierre final del contrato.

1.8. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO

SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

N°| CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS OBSERVACIONES
1 CAPATAZ - 1
2 CHOFER - 1
3 ALBANIL - 1
4 AYUDANTE - 2
5| PLOMERO CALIFICADO - 1
6 PEON - 15
OPERADOR DE - Para Cada Frente de
’ COMPRESORA 1 Trabajo
OPERADOR DE -
8 CORTADORA DE DISCO 1
OPERADOR DE MARTILLO -
? PERFORADOR !
10 OPERADOR DE - )
COMPACTADORA
. Técnico o Lic. en
11 TOPOGRAFO ) 1 Para toda la Obra
topografia
12 ALARIFE - 1 Para toda la Obra
Profesional con 3 afios de
experiencia general y 2 afios
de experiencia especifica
como monitor SMS o HSE en
SUPERVISOR SMS proyectos de la envergadura
JUNIOR (SEGURIDAD, de la obra ?royectada, c?n
13 una formacion académica 1 Para toda la Obra
MEDIO AMBIENTE Y como: Ing. en Medio
SALUD OCUPACIONAL) Ambiente, Industrial Petrolero
Quimico, Civil, Forestal,
Agrénomo, Recursos
Humanos, Lic. en Biologia o
Ecologia.
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No

CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS OBSERVACIONES

14

Experiencia general minima
de 2 afos y experiencia
especifica minima de 1 afio en Por cada frente de
MONITOR DE SYSO . 1 .
cargos similares en proyectose trabajo
gas y petréleo, construccion,

y/o rubro industrial.

2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1 _NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacidn es el Reglamento de
Contratacién de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N°29506

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo
establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder
hasta la Entrega Provisional.

PLAZO DE EJECUCION

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION : .
[Dias Calendario]

OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA DISTRITO 4

(FASE VII1)- CIUDAD DE ORURO 30

Los Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en
ningun caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva se otorgara como maximo el plazo
de 20 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones vy

observaciones registradas en el acta de recepcidén provisional.

2.3 UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos de Construccién serdn realizados en:
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DETALLE DATO
Municipio Oruro
Distrito 4
Juntas Vecinales SAN FRANCISCO — PUMAS ANDINOS

2.4 FORMA DE PAGO

Los pagos serdn parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se

realizardn segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de

Obras (maximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de

avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no debera exceder del 20%
(veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa

presentacion de la garantia de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en
el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto
a ser desembolsado, caso contrario se entendera por anticipo no solicitado. El anticipo
podra ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.
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La empresa contratista debera presentar una planilla de avance de obra por periodo de
avance ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5 MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA | MULTA

2 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 1y 10

Por exceder el plazo de | 4 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 11y 20

obra establecido. 6 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 21y 30

8 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 31 en adelante

Por cambio del
0,50 % del monto total del contrato
personal clave

.. | Ala primera llamada de atencion 1 % del monto total del contrato.
Por llamada de atencion

A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del contrato.

2.6 GARANTIA DE LA OBRA

Con el propésito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de
entrega definitiva, la empresa contratista deberd presentar una carta notariada en dos
ejemplares originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho
documento debe establecer que en un periodo de 2 afos a partir de la recepcidn definitiva de
la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observacién encontrada a causa de
un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista debera
actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7 SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacion para la ejecucion
de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual debera
necesariamente el Contratista, tener la autorizacion expresa de la Entidad a través del Fiscal
de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccidn de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de
todas las personas empleadas en la Obra.

Ningun subcontrato o intervencién de terceras personas relevara al Contratista del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El
Contratista deberd presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines
de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.
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2.8 PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Los proponentes deberdan presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave
(sujeto a evaluacién) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a

evaluacion).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberan contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.
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