

 La fuerza que transforma Bolivia	APROBACION DE ENMIENDA(S)	RG-14-A-GCC
--	----------------------------------	--------------------

ENMIENDA N° 1
OBJETO: SUPERVISION CONSTRUCCION ESTACION DE SERVICIO ROBORE
CODIGO: DCO-CDL-GCIL-171-17
PRIMERA CONVOCATORIA

La Unidad Administrativa, de acuerdo a Informe de Justificación, emite la enmienda al cronograma de actividades del DBC, de acuerdo a lo descrito a continuación:

ENMIENDA N° 1

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
5	Presentación de Propuestas	Fecha: 21/06/2017	Hasta hora: 10:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB, La Paz –Bolivia Responsable: Lic. Amparo Sofía Heredia Ururi, numero de interno 1109 - 1123)
6	Apertura sobre A	Fecha: 21/06/2017	Hora: 10:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia de Contrataciones Corporativa La Paz –Bolivia
	Apertura sobre B	A SER COMUNICADA AL CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PROponentes REGISTRADO EN EL FORMULARIO A-1 (Siempre y cuando hubiesen propuestas habilitadas)		Lugar: Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB, La Paz –Bolivia Responsable: Lic. Amparo Sofía Heredia Ururi
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 19/09/2017		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/	Fecha Estimada: 19/10/2017		



DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
5	Presentación de Propuestas	Fecha: 22/06/2017	Hasta hora: 10:00	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB, La Paz –Bolivia Responsable: Lic. Amparo Sofía Heredia Ururi, numero de interno 1109 - 1123)
6	Apertura sobre A	Fecha: 22/06/2017	Hora: 10:30	Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1° Gerencia de Contrataciones Corporativa La Paz –Bolivia
	Apertura sobre B	A SER COMUNICADA AL CORREO ELECTRÓNICO DE LOS PROponentes REGISTRADO EN EL FORMULARIO A-1		Lugar: Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB, La Paz –Bolivia Responsable: Lic. Amparo Sofía Heredia Ururi



 La fuerza que transforma Bolivia	APROBACION DE ENMIENDA(S)	RG-14-A-GCC
--	----------------------------------	--------------------

		(Siempre y cuando hubiesen propuestas habilitadas)	
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 20/09/2017	Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/	Fecha Estimada: 20/10/2017	

ELABORADO POR:	APROBADO POR
	
NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO	NOMBRE, FIRMA CARGO Y SELLO