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GESTIÓN – 2017


ESPECIFICACIONES TECNICAS 

INTRODUCCIÓN

Conforme el Plan de Inversiones 2017 de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD) se resuelve aprobar el Proyecto “Cambio de la Matriz Energética de GLP por GN gestión 2017” y se autoriza los procesos de contratación directa por licitación enmarcados en el D.S. 1996 y en sujeción a los montos presupuestados en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables. Para cumplir con este objetivo en la presente gestión YPFB a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos ha determinado realizar el proyecto: “OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN DE COTOCA BISITO – TAROPE – PATUJÚ – MEMORIAL PARK”.

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto estarán normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº 1996.

OBJETIVO

El objetivo principal de este proyecto es la construcción de Redes Primarias, acometidas e instalación de Estaciones Distritales de Regulación en el Municipio de Cotoca zonas: BISITO – TAROPE – PATUJÚ – MEMORIAL PARK, mediante el cual se podrá efectivizar el suministro de gas natural a los usuarios comerciales y domésticos del Municipio de Cotoca en el departamento de Santa Cruz.

CONSIDERACIONES GENERALES
  
· Permisos para cruces y avenidas

En cruces de carretera, calles, avenidas y otros, los permisos deberán ser solicitados al respectivo Gobierno Municipal de Cotoca, Administradora Boliviana de Carreteras y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.). 
La Contratista estará a cargo de gestionar los permisos correspondientes para la autorización de estos cruces. 

Cualquier estudio, ensayo o proyecto adicional, necesario para la obtención de las autorizaciones correspondientes correrán por cuenta de la empresa Contratista sin ningún costo ni plazo adicional.

La empresa que se adjudique la ejecución de esta obra será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para cruces especiales de carreteras, calles, avenidas, tendido de tubería e interconexiones, además de coordinar y realizar las gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

En el caso de tubería expuesta se deberá realizar un análisis con relación al revestimiento a utilizar en la tubería (Limpieza de tubería tricapa, pintura anticorrosiva u otro material de revestimiento), lo cual estará sujeto a la aprobación del Supervisor de Obra.
	
La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o protección contra daños tales como:

a) Movimientos o deslizamientos de tierra
b) Peso de la tubería
c) Pérdida de Soporte de la tubería
d) Vibraciones causadas por agentes externos
e) Flotabilidad de la Tubería
f) Esfuerzos de tensión - compresiones causadas por su propio peso.
g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos
h) Fallas geológicas
i) Cargas excesivas o de tráfico de vehículos sobre el Ducto
j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construcción o mantenimiento

Para los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteros, puentes, vías férreas, etc., la Empresa Contratista deberá presentar un diseño individual, el que será sujeto a calificación.
	
En caso de cruce de calle o avenida que no presente pavimento o asfalto, la apertura de zanja a CIELO ABIERTO será de carácter obligatorio así como la provisión y colocado de la cinta de señalización. La trayectoria del ducto deberá ser por acera con zanja a CIELO ABIERTO en caso de presentar obstáculos que impidan el trabajo antes mencionado el mismo deberá ser coordinado con el supervisor de obra designado por YPFB, los permisos deberán ser coordinados con las autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRÁ LOS TRABAJOS DE TUNELEADO. 

La empresa que se adjudique la ejecución del trabajo será responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la obra en general, además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

· Materiales y accesorios

La tubería de ANC para la red primaria, la línea de acometida y línea de enfriamiento será entregada por YPFB conforme a procedimientos internos.

Estará a cargo de la Contratista la provisión de válvulas y accesorios de ANC conforme a lo señalado en las presentes especificaciones técnicas e instrucciones del Supervisor de Obra. Antes de realizar la compra para la provisión de las válvulas y accesorios de ANC, el Contratista deberá verificar la cantidad requerida para la ejecución de la obra. Se pagará únicamente por las válvulas y accesorios utilizados e instalados de manera definitiva en la obra.   

Todos los accesorios, válvulas y otros provistos por el Contratista, deberán ser nuevos y deberán contar con certificados de calidad que acrediten su fabricación conforme a requisitos técnicos que permitan su trazabilidad. Los mismos deberán ser presentados al Supervisor de Obra quién será el responsable de aprobar su estado para su utilización en el proyecto.

El almacenamiento de tuberías, válvulas, accesorios e instrumentos deberá guardar relación con los estándares de calidad transmitidos por el fabricante en catalogo o ficha técnica.

Las empresas proponentes deben considerar dentro de sus propuestas, lo siguiente:

La empresa contratista se hará responsable del transporte de tubería hasta el lugar de la obra, la tubería será entregada en almacenes previo acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspección para percatarse del estado y de cualquier daño existente en el momento de la recepción, de no existir observación alguna en el momento de la recepción, cualquier desperfecto o daño que sea encontrado posterior a la entrega hacia el contratista, será de entera responsabilidad de la última.

NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La ejecución de estos trabajos se realizará de acuerdo a las normas aceptadas para la instalación de facilidades para la regulación y medición del gas natural, de manera de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de estas instalaciones y maximizar la prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente en el área de ubicación.

Las actividades de construcción de la obra estarán también regidas y cumplirán estrictamente con la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, aspectos que deberán ser observados y cumplidos por la empresa Contratista.

· ASME B31.8	Gas Transportation and Distribution Piping Systems.
· Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Gas Natural emitido por la ANH
· ASME B16.5	Pipe flanges and flanged fitting
· ASME B16.34	Flanged and - Butt Welding End  
· Spec API 5L	Line Pipe
· Spec. 6D	Specification for pipeline valves, closures, connectors and Swivels
· Std. 1104	Welding Pipelines and Related Facilities
· RP 1110	RecoMMended Practice for Pipe for the Pressure Testing of Liquid Petroleum Pipelines
· MSS-SP - 6 	Standard Finish for Contact faces of Pipe Flanges and Connecting End Flanges of Valves and Fitting.
· MSS-SP-44	Steel Pipeline Flanges
· MSS-SP-55	Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe Components
· MSS-SP-75	Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings.
· AGGA-8-92 GPA 2172  		Corrección por propiedades de fluido
· AGA-3 AGA-7 ISO 5167  	Calculo de corrección de flujo

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Para la ejecución del presente proyecto se deben ejecutar los siguientes trabajos:

· Instalación EDR Urbanización Patujú
· Obras civiles y mecánicas para la Construcción Red Primaria de  905 (m) de ANC 6” DN Urbanización Patujú. (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de acometida del EDR: 619 metros en tubería de ANC 3” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de enfriamiento del EDR: 60,0 metros en tubería de ANC 6” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado).
· Construcción de cámara de hormigón armado para la interconexión a la línea de 8” existente.
· Construcción de cámara de hormigón armado para derivación de la acometida al EDR Urbanización Patujú con tubería ANC 3”.
· Construcción de cámara de hormigón armado para ingreso al EDR con red de ANC 3” DN.
· Construcción de base de Hº Aº para el EDR
· Construcción de recinto para EDR
· Puesta a tierra del EDR.
· Montaje EDR 5000 MCH.
· Obras civiles y mecánicas para la interconexión de la línea de enfriamiento del EDR a la red secundaria existente con tubería de PE de 125 mm de diámetro e instalación de 1 válvulas de PE como se especifican en los planos constructivos. Obras civiles para fijación para válvulas de PE Ø 125. YPFB proveerá los accesorios de polietileno que sean necesarios para la interconexión a la red secundaria con excepción de la transición acero-polietileno.

· Interconexión a la Red Primaria de ANC de 8” existente. (incluye prueba hidrostática limpieza, secado y END en los puntos comprometidos al trabajo) Se deberá coordinar con el Supervisor de Obra y personal de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de YPFB para la ejecución de los trabajos de interconexión.

· Puesta en marcha del EDR. Para ello la empresa Contratista deberá verificar que todos los equipos y componentes del EDR se encuentren en buenas condiciones para la puesta en servicio y operación, en caso de encontrarse equipos y/o componentes con fallas, la empresa contratista deberá reemplazar los equipos y/o componentes dañados bajo su propio costo, previa instrucción del Supervisor de Obra. 

· Instalación EDR 5000 MCH – Memorial Park.

· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de acometida del EDR: 30 metros en tubería de ANC 4” DN  y  86 metros en tubería de ANC 3” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de enfriamiento del EDR: 60,0 metros en tubería de ANC 6” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Construcción de cámara de hormigón armado para la interconexión y Hot Tap de la línea de acometida del EDR.
· Hot Tap de “8” a “4” para interconexión de la acometida al EDR (instalación y montaje de válvulas y accesorios: bridas). Se deberá coordinar con el Supervisor de Obra y personal de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de YPFB para la ejecución de los trabajos de interconexión y Hot Tap.
· Construcción de base de Hº Aº para el EDR.
· Construcción de recinto para EDR.
· Puesta a tierra del EDR.
· Montaje EDR 5000 MCH.
· Obras civiles y mecánicas para la interconexión de la línea de enfriamiento del EDR a la red secundaria existente con tubería de PE de 125 mm de diámetro e instalación de 1 válvulas de PE como se especifican en los planos constructivos. Obras civiles para fijación para válvulas de PE Ø 125. YPFB proveerá los accesorios de polietileno que sean necesarios para la interconexión a la red secundaria con excepción de la transición acero-polietileno.
· Puesta en marcha del EDR. Para ello la empresa Contratista deberá verificar que todos los equipos y componentes del EDR se encuentren en buenas condiciones para la puesta en servicio y operación, en caso de encontrarse equipos y/o componentes con fallas, la empresa contratista deberá reemplazar los equipos y/o componentes dañados bajo su propio costo, previa instrucción del Supervisor de Obra.

· Instalación EDR 5000 MCH – Bisito- Tarope.

· Obras civiles y mecánicas para la Construcción Red Primaria Bisito Tarope de 4349 (m) de ANC 6” DN en Bisito-Tarope. (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de acometida del EDR: 22 metros en tubería de ANC 3” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado)
· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la línea de enfriamiento del EDR: 60,0 metros en tubería de ANC 6” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado).
· Construcción de cámara de hormigón armado para la interconexión a la línea de 8” existente.
· Construcción de cámara de hormigón armado para la interconexión de la línea de acometida al EDR a la red primaria de ANC 6” DN Bisito - Tarope.
· Construcción de base de Hº Aº para el EDR
· Construcción de recinto para EDR
· Puesta a tierra del EDR
· Montaje EDR 5000 MCH
· Obras civiles y mecánicas para la interconexión de la línea de enfriamiento del EDR a la red secundaria existente con tubería de PE de 125 mm de diámetro e instalación de 1 válvulas de PE como se especifican en los planos constructivos. Obras civiles para fijación para válvulas de PE Ø 125. YPFB proveerá los accesorios de polietileno que sean necesarios para la interconexión a la red secundaria con excepción de la transición acero-polietileno.
· Interconexión a la Red Primaria de ANC de 8” existente. (incluye prueba hidrostática limpieza, secado y END en los puntos comprometidos al trabajo) Se deberá coordinar con el Supervisor de Obra y personal de la Unidad de Operaciones y Mantenimiento de YPFB para la ejecución de los trabajos de interconexión.

· Puesta en marcha del EDR. Para ello la empresa Contratista deberá verificar que todos los equipos y componentes del EDR se encuentren en buenas condiciones para la puesta en servicio y operación, en caso de encontrarse equipos y/o componentes con fallas, la empresa contratista deberá reemplazar los equipos y/o componentes dañados bajo su propio costo, previa instrucción del Supervisor de Obra.  

El detalle de las especificaciones técnicas se presenta en los siguientes anexos.
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1.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.3. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras.
 
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO.
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO
	UNIDAD
	1

	2
	MARTILLO ELECTRICO O MOTOPERFORADORA
	UNIDAD 
	1

	3
	GENERADOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	4
	MEZCLADORA DE HORMIGON
	 UNIDAD
	1

	5
	VIBRADORA DE HORMIGON
	 UNIDAD
	1

	6
	MOTOSIERRA
	 UNIDAD
	1

	7
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA
	UNIDAD
	1

	8
	MAQUINA DE SOLDADURA P. E. POR ELECTROFUSION
	UNIDAD
	1

	9
	MOTOSOLDADORA
	UNIDAD
	1

	10
	POSICIONADOR DE TUBO
	PIEZA
	2 POR CADA DIÁMETRO

	11
	BOMBA DE AGUA
	UNIDAD
	1

	12
	DETECTOR DE GAS
	UNIDAD
	1

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CAMIONETA 4X4
	 UNIDAD
	1

	2
	CABEZALES DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
	UNIDAD
	1 POR CADA DIÁMETRO

	3
	CAMIÓN GRÚA MEDIANO
	 UNIDAD
	1

	4
	CAMIÓN CHATA PLANA
	 UNIDAD
	 1

	5
	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES
	UNIDAD
	1

	6
	EQUIPO DE PERFORACION SUBTERRANEA 
	UNIDAD
	1

	7
	VOLQUETA 
	UNIDAD
	1

	8
	COMPRESORA DE AIRE
	UNIDAD
	1

	9
	COMPRESOR ATLAS COPCO
	UNIDAD
	1

	10
	BAROGRAFO COMPLETO
	UNIDAD
	1

	11
	DOBLADORA DE TUBERÍA DE 3”, 4”, 6” DN
	UNIDAD
	1

	12
	PLACA DE CALIBRACIÓN
	UNIDAD
	1 POR CADA DIÁMETRO

	13
	ESTACIÓN TOTAL Y EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA TOPOGRAFÍA
	UNIDAD
	1

	14
	EQUIPO DE GAMAGRAFÍA
	UNIDAD
	1

	15
	EQUIPO DE LIMPIEZA (ARENADOR O BLASTER)
	UNIDAD
	1

	16
	EQUIPO DE MANTEO Y REVISTIMIENTO
	UNIDAD
	1

	17
	HOLIDAY DETECTOR
	UNIDAD
	1

	18
	HORNO DE CALENTAMIENTO PARA ELECTRODOS
	UNIDAD
	1

	19
	TERMO PORTA ELECTRODOS
	UNIDAD
	1

	20
	LABORATORIO MÓVIL
	UNIDAD
	1

	21
	DENSITÓMETRO
	UNIDAD
	1

	22
	NEGATOSCOPIO
	UNIDAD
	1

	23
	KIT PARA PRUEBA DE ADHERENCIA
	UNIDAD
	1

	24
	EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
	UNIDAD
	1

	25
	EQUIPO DE SOLDADURA CADWELL
	UNIDAD
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



1.5. CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS, PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GLB
	1,00

	2
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	GLB
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	M
	6.251,00

	4
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	M2
	2.198,00

	5
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	M3
	4.813,55

	6
	CORTE,ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETAS
	M2
	22,15

	7
	TENDIDO DE TUBERIA P.E
	M
	60,00

	8
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	M
	6.251,00

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	M3
	4.674,69

	10
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	M2
	22,15

	11
	PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA
	M
	54,00

	12
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE Ø 125 MM
	PZA
	3,00

	13
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	PZA
	41,00

	14
	BASE DE HORMIGON ARMADO H-21 PARA EDR
	M3
	4,24

	15
	INSTALACION DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO
	M2
	60,00

	16
	MURO PERIMETRAL DE LADRILLO GAMBOTE VISTO
	M2
	112,28

	17
	CUBIERTA METÁLICA CON CALAMINA TRAPEZOIDAL
	M2
	66,20

	18
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PORTONES DE INGRESO
	M2
	26,25

	19
	CONTRAPISO DE LADRILLO CON CARPETA DE Hº esp. 5 cm
	M2
	90,00

	20
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE SEÑALIZACIÓN
	GLB.
	1,00

	21
	CONSTRUCCION DE CAMARA DE HORMIGÓN ARMADO
	M3
	117,90

	22
	ELABORACIÓN DEL DATA BOOK
	GLB
	1,00

	23
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00



	OBRAS MECANICAS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNID
	CANT

	1
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA, ACCESORIOS Y EDR's
	GLB
	1,00

	2
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	M
	5.434,00

	3
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	M
	30,00

	4
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	M
	727,00

	5
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	PZA
	8,00

	6
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 4" SCH 40
	PZA
	2,00

	7
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 6" SCH 40
	PZA
	39,00

	8
	SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 8" SCH 40
	JUNTA
	8,00

	9
	SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40
	JUNTA
	522,00

	10
	SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 4" SCH 40
	JUNTA
	36,00

	11
	SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	JUNTA
	84,00

	12
	SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	JUNTA
	60,00

	13
	SOLDADURA THREADOLET DE 6" A 1/2"
	JUNTA
	10,00

	14
	PUNTO DE SOLDADURA PE  Ø=125 mm
	PUNTO
	18,00

	15
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	M
	60,00

	16
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 8" SCH 40
	JUNTA
	8,00

	17
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40
	JUNTA
	522,00

	18
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 4" SCH 40
	JUNTA
	36,00

	19
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	JUNTA
	84,00

	20
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	JUNTA
	60,00

	21
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 6” (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	453,00

	22
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 4” (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	4,00

	23
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3” (CON PROVISION DE MANTAS)
	JUNTA
	61,00

	24
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 6"
	PZA
	6,00

	25
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 4"
	PZA
	2,00

	26
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 3"
	PZA
	5,00

	27
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2"
	PZA
	18,00

	28
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 6"
	PZA
	18,00

	29
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 4"
	PZA
	7,00

	30
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 3"
	PZA
	17,00

	31
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"
	PZA
	33,00

	32
	HOT TAP DE 4" 
	GLB
	1,00

	33
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 6"
	M
	5.434,00

	34
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 4"
	M
	30,00

	35
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	M
	727,00

	36
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 8" EN CÁMARAS
	PZA
	6,00

	37
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA DE ANC DN 6" EN CÁMARAS
	PZA
	18,00

	38
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA DE ANC DN 4" EN CÁMARAS
	PZA
	7,00

	39
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA DE ANC DN 3" EN CÁMARAS
	PZA
	17,00

	40
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS, ACCESORIOS Y TUBERIA DE ANC DN 2" EN CÁMARAS
	PZA
	33,00

	41
	MONTAJE DE EDR's
	GLB
	1,00

	42
	 VENTEO, INTERCONEXIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCÍO
	GLB
	1,00

	43
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA            
	GLB
	1,00



	ACCESORIOS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNID
	CANT

	1
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 6"
	PZA
	6,00

	2
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 4"
	PZA
	2,00

	3
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 3"
	PZA
	5,00

	4
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 300 2"
	PZA
	12,00

	5
	VÁLVULA TIPO GLOBO ANSI 300 2"
	PZA
	6,00

	6
	TEE NORMAL ANC 8" SCH 40
	PZA
	2,00

	7
	TEE NORMAL ANC 6" SCH 40
	PZA
	13,00

	8
	TEE NORMAL ANC 4" SCH 41
	PZA
	1,00

	9
	BRIDA DN6"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	PZA
	12,00

	10
	BRIDA DN4"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	PZA
	4,00

	11
	BRIDA DN3"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	PZA
	10,00

	12
	BRIDA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	PZA
	36,00

	13
	BRIDA DN6"/WN/ANSI150/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	PZA
	3,00

	14
	BRIDA CIEGA DN2"/WN/ANSI300/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	PZA
	5,00

	15
	CASQUETE SEMIELIPTICO ANC 6" SCH 40   
	PZA
	2,00

	16
	CASQUETE SEMIELIPTICO ANC 4" SCH 40     
	PZA
	1,00

	17
	CASQUETE SEMIELIPTICO ANC 3" SCH 40     
	PZA
	1,00

	18
	CODO 2" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	PZA
	10,00

	19
	CODO 3" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	PZA
	4,00

	20
	CODO 6" SCH-STD,90º RL ANSI B16.9 & ASTM A234
	PZA
	6,00

	21
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 8" X 6" SCH 40
	PZA
	2,00

	22
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 6" X 4" SCH 40
	PZA
	13,00

	23
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 4" X 3" SCH 40
	PZA
	4,00

	24
	REDUCTOR CONCENTRICO ANC 4" X 2" SCH 40
	PZA
	10,00

	25
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 6" ANSI 300
	PZA
	2,00

	26
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 4" ANSI 300
	PZA
	1,00

	27
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 3" ANSI 300
	PZA
	3,00

	28
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300
	PZA
	2,00

	29
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 6" ANSI 300
	PZA
	12,00

	30
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 4" ANSI 300
	PZA
	3,00

	31
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 3" ANSI 300
	PZA
	5,00

	32
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 2" ANSI 300
	PZA
	28,00

	33
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 6" ANSI 150
	PZA
	3,00

	34
	ESPARRAGOS 3/4" x 5" GR. B7 ANSI B16,5 + TUERCAS GRADO 2H ANSI 300
	PZA
	144,00

	35
	ESPARRAGOS 3/4" x 4 1/2" GR. B7 ANSI B16,5 + TUERCAS GRADO 2H ANSI 300
	PZA
	32,00

	36
	ESPARRAGOS 3/4" x 4 1/4" GR. B7 ANSI B16,5 + TUERCAS GRADO 2H ANSI 300
	PZA
	104,00

	37
	ESPARRAGOS 5/8" x 3 1/2 " GR. B7 ANSI B16,5 + TUERCAS GRADO 2H ANSI 300
	PZA
	256,00

	38
	ESPARRAGOS 3/4" x 4 " GR. B7 ANSI B16,5 + TUERCAS GRADO 2H ANSI 150
	PZA
	24,00

	39
	THREADOLET SERIE 3000 B DN-2"
	PZA
	10,00

	40
	TRANSICIÓN ACERO-POLIETILENO 6"x125 mm
	PZA
	3,00



1.6. VALIDACIONES

Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia  legalizada).


1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del  proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del  proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

Obras similares.-
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión)
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.



1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL O SU EQUIVALENTE DEBIDAMENTE LEGALIZADO EN CANCILLERIA EN CASO DE PROFESIONALES EXTRANJEROS:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.

	DIRECTOR DE OBRA
	1

	ESPECIFICA: 2 AÑOS (COMPUTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO / DIPLOMA ACADÉMICO)  EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)


	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA.
· RESIDENTE DE OBRA

	2
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA.
· INSPECTOR DE OBRA.

	3
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· PETROLERO
· CIVIL 
· MECANICO
· QUÍMICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.


	RESPONSABLE DE CALIDAD
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO)  EN CARGOS SIMILARES Y EN LAS SIGUIENTES OBRAS SIMILARES: EXPERIENCIA EN EL CONTROL DE CALIDAD CON REFERENCIA A LA CONSTRUCCION Y/O PRUEBAS DE DUCTOS Y/O PIPING PARA FACILIDADES EN LA INDUSTRIA HIDROCARBURIFERA.
	RESPONSABLE DE CALIDAD O CARGO RELACIONADO CON ASPECTOS DE CALIDAD O SEGURIDAD INDUSTRIAL.

	4
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	2
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*)

	SOLDADOR DE LÍNEA O SIMILAR EN SOLDADURA

	5
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO  EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD
	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	EXPERIENCIA ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS 2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
NOTAS:
1. Para el Director de Obra: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.
2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Director de Obra y Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente  y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).


· Soldador de Línea ; Responsable de Calidad ; Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
	
3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
4. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del  Soldador de Línea y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
5. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.10. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)
TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Para toda la obra

	2
	Chofer
	-
	1
	Para toda la obra

	3
	Albañil
	-
	1
	Para toda la obra

	4
	Ayudante
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Para toda la obra

	5
	Soldador P. E.
	Curso de gasista y/o Instalador I de gas natural y/o Instalador II de gas natural
	1
	Para toda la obra

	6
	Ayudante Soldador P. E.
	-
	1
	Para toda la obra

	7
	Plomero Calificado 
	-
	1
	Para toda la obra

	8
	Peón
	-
	25 
	Para toda la obra

	9
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Para toda la obra

	10
	Alarife
	-
	1
	Para toda la obra

	11
	Operador de compresora
	-
	1
	Para toda la obra

	12
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	1
	Para toda la obra

	13
	Operador de Martillo Perforador
	-
	1
	Para toda la obra

	14
	Operador de Compactadora
	-
	1
	Para toda la obra

	15
	Armador (encofrador)
	-
	1
	Para toda la obra

	16
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente 
	1
	Para toda la obra

	17
	Inspección en Radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente 
	1
	Para toda la obra

	18
	Inspector en tintas penetrantes
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente.
	1
	Para toda la obra

	19
	Técnico especializado en trabajos de revestimiento de tubería
	Según norma ASME B 31.8

	1
	Para toda la obra

	20
	Cañista
	
	1
	Para toda la obra

	21
	Dobladores Calificados
	
	1
	Para toda la obra

	22
	Amoladores
	
	1
	[bookmark: _GoBack]Para toda la obra

	23
	Técnico especializado en pruebas hidráulicas, neumáticas y de hermeticidad
	Profesional y/o técnico especializado en el manejo de instrumentos y la ejecución de pruebas hidrostáticas.

	1
	Para toda la obra

	24
	Instrumentista
	Especialista en instrumentación
	1
	Para toda la obra

	25
	Supervisor ó Coordinador SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o ramas afines.
	1
	Para toda la obra

	26
	Monitor de SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)
	2
	Para toda la obra

	27
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	1
	Para toda la obra









2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA E INSTALACIÓN DE ESTACIONES DISTRITALES DE REGULACIÓN DE COTOCA BISITO – TAROPE – PATUJÚ – MEMORIAL PARK
	120



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.
2.3  UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en: 










	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Cotoca

	Urbanizaciones
	Urbanización Patujú; Urb. Altos de Cotoca (Memorial Park); Bisito- Tarope.



	     
	Urbanización Patujú
	CAPACIDAD EDR A INSTALAR (MCH)
	UBICACION
	COORDENADAS
UTM
DE REFERENCIA

	Patujú
	5000
	MUNICIPIO DE COTOCA
	494263.00 m E
8034845.00 m S


[image: ] [image: ] 

                  Red primaria ANC 8” existente.
                  Línea Red Primaria ANC 6” DN, L. Aprox.= 905 m
                  Línea de acometida ANC 3” DN, L. Aprox.= 619 m
                  Línea de enfriamiento ANC 6” DN, L. Aprox.= 60,0 m 
                  Red Secundaria PE 125 mm, L. Aprox.= 20 m

                   
 
	MEMORIAL PARK.
	CAPACIDAD EDR A INSTALAR (MCH)
	UBICACION
	COORDENADAS
UTM
DE REFERENCIA

	MEMORIAL PARK
	5.000
	MUNICIPIO COTOCA
	496727.00 m E 8035985.00 m S
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                  Red primaria ANC 8” existente.
                  Línea de acometida ANC 4” DN, L. Aprox.= 30 m
                  Línea de acometida ANC 3” DN, L. Aprox.= 86 m
                  Línea de enfriamiento ANC 6” DN, L. Aprox.= 60,0 m 
                  Red Secundaria PE 125 mm, L. Aprox.= 20 m
         
     
        
	POBLACIÓN

BISITO - TAROPE
	CAPACIDAD EDR A INSTALAR (MCH)
	UBICACION
	COORDENADAS
UTM
DE REFERENCIA

	COMUNIDAD SAN JOSÉ
	5000
	MUNICIPIO DE COTOCA
	497847.00 m E
8033205.00 m S
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                  Red primaria ANC 8” existente.
                  Línea Red Primaria ANC 6” DN, L. Aprox.= 4349 m
                  Línea de acometida ANC 3” DN, L. Aprox.= 22 m
                  Línea de enfriamiento ANC 6” DN, L. Aprox.= 60,0 m 
                  Red Secundaria PE 125 mm, L. Aprox.= 20 m



2.4 FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).
YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.5 MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:
	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de la obra establecido.
	1% del monto de contrato por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total de contrato cuando se realice el cambio en el personal denominado como clave en las especificaciones técnicas.

	Por llamada de atención 
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.6 GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar  cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7 SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.8 PROPUESTA TECNICA 
 ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 1 frentes de trabajo para la presente obra.
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