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GESTIÓN – 2017


RESUMEN EJECUTIVO

INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su política el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz energética en el país en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables.

En concordancia con esta Política Nacional, la GRGD ha determinado la expansión del sistema de distribución de gas natural por redes en el Municipio de Riberalta del Departamento de Beni en beneficio de la población.

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto deberán estar normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº 1996.

El presente Proyecto, contempla la ampliación de redes secundarias en el Municipio de Riberalta del Departamento de Beni, con este fin, YPFB requiere la contratación de una  empresa de servicios especializada en la construcción de obras civiles y mecánicas para el tendido de Tubería de Polietileno.

El tendido de la red secundaria tendrá una longitud total de 17.105 m, distribuida de acuerdo al siguiente detalle:
· Tendido de red secundaria con tubería de polietileno de 40 mm de diámetro en una longitud de 14.271 metros lineales.
· Tendido de red secundaria con tubería de polietileno de 110 mm de diámetro en una longitud de 2.834 metros lineales.
OBJETIVO

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones administrativas, legales, económicas y financieras para la contratación de empresas de servicios especializadas en la construcción de obras civiles y mecánicas para redes secundarias de distribución de gas natural, para el cumplimiento de la  construcción del proyecto.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

Las empresas proponentes deben considerar dentro de sus propuestas, lo siguiente:

· La empresa contratista se hará responsable del transporte de tubería de polietileno hasta el lugar de la obra.
· Los materiales (tubería de polietileno y accesorios) serán entregados en almacenes previo acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspección para percatarse del estado y de cualquier daño existente en el momento de la recepción, de no existir observación alguna en el momento, cualquier desperfecto o daño que sea encontrado posterior a la entrega hacia el contratista, será de entera responsabilidad de la última.
· Cruces especiales de QUEBRADAS, cursos de agua, puentes y otros ubicados en la trayectoria de la tubería, se proyectarán mediante trabajos de lastrado o adosado de tubería.
Permisos para cruces de calles y avenidas

La provisión de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles pavimentadas (perforación subterránea), avenidas, cruces de canales y cruces especiales  estará a cargo de la Empresa Contratista, esto incluye proyectos que se deban presentar, trámites, solicitud de permisos y otros.

La trayectoria del ducto seguirá por las aceras, además se tendrán cruces de calles y cruces de avenida, los permisos deberán ser solicitados a sus respectivos Gobiernos Municipales y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.).

La empresa que se adjudique la ejecución de esta obra será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para cruces, además de coordinar y realizar las gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

En el caso de tubería expuesta se deberá realizar un análisis con relación al revestimiento a utilizar en la tubería (tubería tricapa, materiales de revestimiento).
	
La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o protección contra daños tales como:
a) Movimientos o deslizamientos de tierra
b) Peso de la tubería
c) Pérdida de Soporte de la tubería
d) Vibraciones causadas por agentes externos
e) Flotabilidad de la Tubería
f) Esfuerzos de tensión - compresiones causadas por su propio peso.
g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos
h) Fallas geológicas
i) Cargas excesivas o de tráfico de vehículos sobre el Ducto
j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construcción o mantenimiento

Los cruces del ducto en canales de drenaje, carreteras, puentes, vía férrea, etc. deberá tener un diseño individual el que será sujeto a evaluación por parte del supervisión.

Los cruces de obstáculos naturales se realizarán siguiendo las normas de construcción según el código ASME B 31.8. La Empresa Contratista deberá proveer y colocar por cuenta propia y a su costo fundas de protección de acuerdo a la siguiente tabla:

	RELACION DE FUNDAS SOLICITADAS SEGÚN DIAMETRO DE TUBERIA, Y LONGITUD SEGÚN CARACTERISTICAS DE OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN EN EL TRAMO EN CONSTRUCCION

	Diámetro tubería PE  (mm)
	Funda PVC Clase 9 diámetro (plg)
	Árboles y postes eléctricos (m)
	Cámaras de Inspección (m)
	Canales pequeños de desagüe (m)
	Pozo ciego (m)

	125
	8
	2.00
	1.80
	Ancho canal
	2.00

	110
	8
	2.00
	1.80
	Ancho canal
	2.00

	90
	6
	2.00
	1.80
	Ancho canal
	2.00

	40
	3
	2.00
	1.80
	Ancho canal
	2.00



La provisión de fundas de PVC SCH - 40 para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles pavimentadas (perforación subterránea), avenidas, cruces de canales, cruces de garajes de vehículos pesados, cruces de carretera y vías férreas estará a cargo de la Empresa Contratista.

En caso de cruce de calle o avenida que no presente pavimento o asfalto, la apertura de zanja a CIELO ABIERTO será de carácter obligatorio además del colocado de la funda  de protección y la cinta de señalización, la trayectoria del ducto deberá ser por acera con zanja a CIELO ABIERTO, en caso de presentar obstáculos que impidan el trabajo antes mencionado  el mismo deberá ser coordinado con el supervisor de la obra, los permisos deberán ser coordinados con las autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRÁ LOS TRABAJOS DE TUNELEADO. 

En el caso de cruce de canales de drenaje o desagüe, las fundas para el cruce respectivo serán provistas por la Empresa Contratista, el cruce de canal deberá realizarse mínimamente a 1,0 metro por debajo de la base (solera) del canal, se permitirá perforación subterránea solo en el caso de que el canal de desagüe o drenaje este completamente consolidado (canal construido).

La empresa que se adjudique la ejecución del trabajo será responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la obra en general, además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.































ESPECIFICACIONES TECNICAS


1. [bookmark: _Toc314666488]CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles están detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECÁNICAS 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.

1.3. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras.

	PERMANENTE

	Nº
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO
	UNIDAD
	1

	2
	MARTILLO ELECTRICO O MOTOPERFORADORA
	UNIDAD
	1

	3
	GENERADOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	4
	MEZCLADORA DE HORMIGON
	UNIDAD
	1

	5
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA
	UNIDAD
	1

	6
	MAQUINA DE SOLDADURA P. E. POR ELECTROFUSION
	UNIDAD
	1

	7
	POSICIONADOR DE TUBO
	PIEZA
	2 POR CADA DIÁMETRO

	8
	BOMBA DE AGUA
	UNIDAD
	1



	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	Nº
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CAMIONETA 4X4
	UNIDAD
	1

	2
	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES
	UNIDAD
	1

	3
	EQUIPO DE PERFORACION SUBTERRANEA 
	UNIDAD
	1

	4
	VOLQUETA PARA RETIRO DE ESCOMBROS
	UNIDAD
	1

	5
	COMPRESORA DE AIRE
	UNIDAD
	1

	6
	BAROGRAFO COMPLETO
	UNIDAD
	1

	7
	EQUIPO TOPOGRAFICO
	UNIDAD
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



Los equipos de medición de presión empleados en las pruebas hidrostáticas, de hermeticidad y Resistencia deberán presentar los certificados de calibración emitidos por IBMETRO antes de la ejecución de dichas pruebas.






1.5. [bookmark: _GoBack]CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS CIVILES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	GLB
	1,00

	2
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GLB
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	M
	17.105,00

	4
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA
	M2
	293,00

	5
	CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	M2
	83,00

	6
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	M3
	6.929,00

	7
	TRANSPORTE DE TUBERÍA
	GLB
	1,00

	8
	TENDIDO DE TUBERÍA
	M
	17.105,00

	9
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 mm.
	PZA
	10,00

	10
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 110 mm.
	PZA
	4,00

	11
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	M3
	6.820,00

	12
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA
	M2
	293,00

	13
	REPOSICION DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISIÓN
	M2
	83,00

	14
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN 3"
	M
	602,00

	15
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN 8"
	M
	372,00

	16
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	M
	17.105,00

	17
	PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL
	PZA
	343,00

	18
	ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT
	M
	17.105,00

	19
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00

	20
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE
	M3
	63,00

	21
	PERFORACION SUBTERRANEA CON TOPO  
	M
	181,00

	OBRAS MECÁNICAS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	PUNTO DE SOLDADURA P.E. Ø 40 mm.
	PTO
	182,00

	2
	PUNTO DE SOLDADURA P.E. Ø 110 mm.
	PTO
	258,00

	3
	PUNTO DE SOLDADURA P.E. Ø 125 mm.
	PTO
	1,00

	4
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	M
	17.105,00


[bookmark: _Toc437271451][bookmark: _Toc441829713]
1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia  legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del  proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del  proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

Obras similares.-
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural
· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego, fibra óptica. 





1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)
	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
· RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
· INSPECTOR DE OBRA 

	2
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD.

	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS DOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS

	3
	CURSO DE GASISTA Y/O INSTALADOR I DE GAS NATURAL Y/O INSTALADOR II DE GAS NATURAL 
	SOLDADOR DE POLIETILENO
	1
	ESPECIFICA: HABER TRABAJADO COMO SOLDADOR EN AL MENOS DOS OBRAS SIMILARES

	SOLDADOR DE POLIETILENO O CARGO RELACIONADO A SOLDADURA DE POLIETILENO


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS: 
1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva.
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra.
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

· Soldador de Polietileno; Dibujante de Planos AS-BUILT:
· Certificado de trabajo.
	
2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.10. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Por cada frente de trabajo

	2
	Chofer
	-
	1
	Por cada frente de trabajo

	3
	Albañil
	-
	2
	Por cada frente de trabajo

	4
	Ayudante
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Por cada frente de trabajo

	5
	Ayudante Soldador P. E.
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Por cada frente de trabajo

	6
	Plomero Calificado 
	-
	1
	Por toda la obra

	7
	Peón
	-
	30 (3 cuadrillas)
	Por toda la obra

	8
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Por toda la obra

	9
	Operador de compresora
	-
	1
	Por toda la obra

	10
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Por toda la obra

	11
	Operador de Martillo Perforador
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Por toda la obra

	12
	Operador de Compactadora
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Por toda la obra

	13
	Monitor SMS
	Profesional especializado en Seguridad Industrial y Medio Ambiente
	1
	Por toda la obra

	14
	Especialista en perforación subterránea
	-
	1
	Por toda la obra

	15
	Operador de equipo de perforación
	-
	1
	Por toda la obra

	16
	Armador (encofrador)
	-
	1
	Por toda la obra



2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contrataciones Directas en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.



2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.
 
	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA RIBERALTA FASE 2 - GESTIÓN 2017
	100



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3. UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos de Construcción serán realizados en:

	DETALLE
	DATO 

	Departamento
	Beni

	Ciudad
	Riberalta

	Lugares
	Urbanizaciones: Pueblo Nuevo, Barrio Unido, Las Palmas, Taruma, San Francisco y 7 de Agosto

	“RIBERALTA – BENI”


 


	
SECTOR
	LONGITUD TOTAL DE RED SECUNDARIA
(metros)
	UBICACION
Departamento de  Beni
	
COORDENADAS
UTM

	
BARRIO PUEBLO NUEVO
	
2.148,00

	RIBERALTA
PARTE ESTE 
	818973.30 m E– 8781447.30 m S





 

Las redes de gas de 40 mm (líneas rojas) son las proyectadas y las redes de gas de 110 mm (líneas negras gruesas) son las proyectadas.
Las redes de gas de 110 (líneas plomas gruesas) son las construidas.





	
LUGAR
	LONGITUD TOTAL DE RED SECUNDARIA
(metros)
	UBICACION
Departamento de  Beni
	
COORDENADAS
UTM

	BARRIO UNIDO Y LAS PALMAS

	8.097,50
	RIBERALTA
PARTE ESTE 
	819796.34 m E– 
8780714.45 m S







Las redes de gas de 40 mm (líneas rojas) son las proyectadas y las redes de gas de 110 mm (líneas negras gruesas) son las proyectadas.







	
LUGAR
	LONGITUD TOTAL DE RED SECUNDARIA
(metros)
	UBICACION
Departamento de  Beni
	
COORDENADAS
UTM

	BARRIO TARUMA

	2.121,00
	RIBERALTA
PARTE ESTE 
	823800.48 m E– 
8783101.25 m S








Las redes de gas de 40 mm (líneas rojas) son las proyectadas.












	
LUGAR
	LONGITUD TOTAL DE RED SECUNDARIA
(metros)
	UBICACION
Departamento de  Beni
	
COORDENADAS
UTM

	BARRIO SAN FRANCISCO

	1.903,00
	RIBERALTA
PARTE ESTE CENTRAL
	820035.23 m E– 8781485.29 m S








Las redes de gas de 40 mm (líneas rojas) son las proyectadas.




2.4. FORMA DE PAGO
Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO 5 “VALIDACIONES” del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.


2.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de obra establecido.
	1% por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total del contrato

	Por llamada de atención 
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.6. [bookmark: _Toc445820055]GARANTÍA DE LA OBRA
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar  cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio Oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7. SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8. PROPUESTA TECNICA 

2.8.1. ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

2.8.2. NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.


	LABORADO POR:
	REVISADO POR:
	APROBADO POR: 

	

	

	

	Responsable de Población Intermedia
	Responsable Construcción de Redes
	Distrital Redes de Gas Beni
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La fuerza que transforma Bolivia
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La fuerza que transforma Bolivia





