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MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA TRAMO AV. GUAYACAN - AV. BOLIVIA
I. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.
1.2. OBRAS MECÁNICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2.

1.3. DATA BOOK
El contenido del Data Book que contiene la información técnica de la obra, registros, planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución se encuentra detallado en el Anexo 3.

1.4. PLANOS Y GRÁFICOS
En el Anexo 4 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.
1.5. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra:
	PERMANENTE

	Nº
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Retroexcavadora
	Equipo
	2

	2
	Camión Grúa 5TN
	Equipo
	1

	3
	Camioneta o Vagoneta 4x4
	Vehículo
	1

	4
	Compactadora 1.8 KW
	Equipo
	2

	5
	Alineador de tubería
	Pieza
	1

	6
	Holliday Detector
	Equipo
	1

	7
	Moto soldadora
	Equipo
	2

	8
	Amoladora
	Equipo
	2

	9
	Herramientas menores (carretillas, palas, picotas, cinceles, combos, baldes, y otras herramientas menores para efectuar los trabajos necesarios).


El equipo requerido de acuerdo a requerimiento es el siguiente:

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	Nº
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Compresor
	Equipo
	1

	2
	Bomba hidráulica
	Equipo
	1

	3
	Registrador de presión y temperatura (1500 psi)
	Equipo
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.


1.6. CANTIDADES DE OBRA
	OBRAS CIVILES

	N°
	                    DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS 
	Global
	1,00

	2
	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Global
	1,00

	3
	ELABORACION DE  PLANOS AS-BUILT
	m
	1203,66

	4
	REPLANTEO Y TRAZADO  TOPOGRAFICO
	m
	1203,66

	5
	APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
	m2
	3505,80

	6
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO ROCOSO
	m3
	942,57

	7
	EXCAVACIÓN, AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO
	m3
	31,52

	8
	CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 
	m2
	11,55

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO C/PROVISION 
	m3
	399,33

	10
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	560,38

	11
	REPOSICION  DE PAVIMENTO RÍGIDO 
	m2
	11,55

	12
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pieza
	2,00

	13
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES TIPO H
	Pieza
	64,00

	14
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
	Global
	1,00

	OBRAS MECANICAS

	N°
	                    DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNIDAD
	CANTIDAD

	15
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS  DE ANC DN 6" SCH 40
	Tn
	34,78

	16
	DESFILE, CURVADO Y TENDIDO DE TUBERÍA DN 6" SCH 40
	m
	1203,66

	17
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6" SCH 40
	Junta
	104,00

	18
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40
	Junta
	104,00

	19
	END POR TINTAS PENETRANTES 
	Junta
	2,00

	20
	END POR PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTAS SOLDADAS DN 6" SCH 40
	Junta
	2,00

	21
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 6"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	331,83

	22
	PROTECCION DE TUBERIA AEREA
	m2
	286,04

	23
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERÍA ANC DN 6" 
	m
	1203,66

	24
	PRUEBA HIDROSTÁTICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 6”
	Pieza
	1,00

	25
	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS,  ACCESORIOS Y TUBERÍAS DE ACERO
	Global
	1,00

	26
	RECUPERACIÓN TUBERÍA DN 3"
	m
	1203,66

	27
	PROVISION E INSTALACION DE ESTACION DE PRUEBA TIPO A-B (TEST POINTS)
	Pieza
	2,00


1.7. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.
1.8. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Las empresas proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Industrial ó Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).
1.9. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
a) Experiencia General de la empresa
La sumatoria de la experiencia general del  proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.
b) Experiencia Específica de la empresa
La sumatoria de la experiencia especifica del  proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:
· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

· Acta o Documento de Entrega Definitiva.

· Acta o Documento de Recepción Definitiva.

· Acta o Documento de Conformidad de Obra.

· Acta o Documento de Conclusión de Obra.

· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 

· Construcción de Gasoductos o Redes Primarias.

· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gate, PRM o EDR.

· Construcción de acometidas de Red Primaria y Loop de Red Primaria

· Servicios especiales relacionados con Gasoductos y Red primaria (Hot Tap, Flow Line, etc).

· Trabajos de mantenimiento de Redes Primarias de PRM, EDR o City Gates.

· Variantes de Red Primaria, construcción de redes y ductos de transporte de hidrocarburos y distribución.

· Trabajos de construcción o mantenimiento de líneas de recolección.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996 con excepción de Redes Secundarias, Acometidas e Instalaciones Domiciliarias/Comerciales que empleen tuberías de polietileno y acero galvanizado.
1.10. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE
	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGO SIMILAR

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:

· Civil

· Mecánico

· Industrial

· Petrolero
· Electromecánico
· Químico
· Otras ingenierías relacionadas al área de  hidrocarburos.

· Otras ingenierías relacionadas al área de la construcción de instalaciones del área de hidrocarburos.
	Residente de Obra
	1
	ESPECÍFICA: La sumatoria de la experiencia específica, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial (computado a partir de la emisión del Título) tomando en cuenta únicamente la experiencia específica en “cargos similares” y “obras similares”.
	· Director de Obra
· Superintendente de Obra
· Residente de Obra
· Fiscal de Obra
· Supervisor de Obra

	2
	Técnico Superior o Ingeniero con título en provisión nacional:

· Civil

· Mecánica
· Electromecánica
· Mecánica Industrial
· Petróleo
· Gas Natural
· Construcciones Civiles
· Otras ingenierías relacionadas al área de  hidrocarburos.

· Otras ingenierías relacionadas al área de la construcción de instalaciones del área de hidrocarburos.
	Inspector de Calidad
	1
	ESPECÍFICA: La sumatoria de la experiencia específica, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial (computado a partir de la emisión del Título) tomando en cuenta únicamente la experiencia específica en “cargos similares” y “obras similares”.
	· Responsable de Calidad

· Supervisor de calidad
· Inspector de calidad
· Consultor o Técnico en calidad

	3
	Certificación vigente para la posición de soldadura 6G o posición 45º
	Soldador
	2
	ESPECÍFICA: 2 trabajos concluidos en obras similares.
	· Soldador

· Soldador de Línea

· Soldador Calificado


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

1. Para el Residente de Obra e inspector de Calidad: En caso de presentarse sobre posición de fechas en el formulario correspondiente el tiempo traslapado será contabilizado una sola vez.

2. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Residente de Obra :

· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
· Inspector de Calidad; Soldador:

Certificado de trabajo.
· Soldador:

Certificado de trabajo.

3. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida. En cualquier momento durante el proceso de contratación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
4. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del  Soldador de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).

5. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.11. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 
El Personal Técnico de Apoyo Mínimo requerido que es obligatorio pero no es sujeto a evaluación es el siguiente:
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	CANTIDAD

	1
	Capataz
	-
	1

	2
	Chofer
	-
	1

	3
	Operador de Compactadora
	-
	1

	4
	Cadista
	Certificación de manejo de programas especializados en dibujo digital (Ej.: Autocad, Vector, Civil Design)
	1

	5
	Inspector de Soldadura
	Personal certificado como inspector de soldadura nivel II AWS o equivalente
	1

	6
	Inspección en Radiografía
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente
	1

	7
	Inspector en Tintas Penetrantes
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente
	1

	8
	Inspector en Partículas Magnéticas
	Persona certificada como inspector de nivel II ASNT o equivalente
	1

	9
	Técnico  especializado  en

pruebas hidráulicas
	Profesional  y/o  técnico  especializado en  el  manejo  de  instrumentos  y  la ejecución de pruebas hidrostáticas
	1

	10
	Supervisor o Coordinador SMS
	De acuerdo al anexo de validaciones.
	1

	11
	Monitor de SMS
	De acuerdo al anexo de validaciones.
	1


II. CONDICIONES REQUERIDAS 
2.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.
	DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA TRAMO AV. GUAYACAN - AV. BOLIVIA
	85


Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.
2.3. UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos serán realizados en:
	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	CERCADO
	SACABA

	Distrito 
	7
	6
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La empresa CONTRATISTA deberá realizar el cambio de diámetro de tubería en el trazo mencionado, previamente deberá ser instalada una válvula en una cámara para poder aislar el tramo a intervenir. Una vez instalada la válvula se procederá a recuperar la tubería antigua para posteriormente realizar el tendido de la nueva tubería.

La empresa CONTRATISTA deberá realizar la instalación de la válvula en un tiempo máximo de 8 horas, para ello deberán prever cuadrillas adicionales de las incluidas en la propuesta, así mimo se deberá considerar que el trabajo de la instalación de la válvula se realizará en horario nocturno a fin de no perjudicar el continuo suministro de Gas Natural.

Antes de liberar alguna junta dorada (junta de interconexión), está deberá contar con prueba radiográfica, tintes penetrantes y partículas magnéticas. Así mismo deberá contar con la aprobación de los especialistas de cada prueba para su liberación.
2.4. FORMA DE PAGO
Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.
2.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:
	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de EJECUCIÓN obra establecido.
	1% por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	0,5 % del monto total del contrato

	Por llamada de atención
	A la primera llamada de atención 1% del monto total del contrato.

A la segunda llamada de atención 2% del monto total del contrato.


2.6. GARANTÍA DE LA OBRA
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de Obra Realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar de cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.
2.7. SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.8. PROPUESTA TÉCNICA
ORGANIGRAMA

Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo de obras civiles y de obras mecánicas para la presente obra.
Red Primaria a realizar el mantenimiento
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