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[bookmark: _Toc314666488]INTRODUCCIÓN

Conforme el Plan de Inversiones 2017 de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD) se resuelve aprobar el Proyecto “Cambio de la Matriz Energética de GLP por GN gestión 2017” y se autoriza los procesos de contratación directa por licitación enmarcados en el D.S. 29506 y en sujeción a los montos presupuestados en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables. Para cumplir con este objetivo en la presente gestión YPFB a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos ha determinado realizar el proyecto: “OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA SAN JOSÉ – SANTA RITA – SANTA MARTA”.

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto estarán normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº 1996.

El presente Proyecto, contempla la construcción de redes secundarias en las Comunidades de San José, Santa Marta y Santa Rita, pertenecientes a los Municipios de La Guardia y El Torno, provincia Andrés Ibáñez del Departamento de Santa Cruz, con este fin, YPFB requiere la contratación de una empresa de servicios especializada en la construcción de obras civiles y mecánicas para el tendido de Tubería de Polietileno en las Comunidades citadas, de acuerdo al siguiente detalle. 
 
El tendido de la red secundaria en las Comunidades de San José, Santa Marta y Santa Rita tendrá una longitud total de 39.518,00 m, la cual se distribuye de la siguiente manera:

· El tendido de red secundaria con tubería de polietileno de 40 mm de diámetro tendrá una longitud de 26.534,00 metros lineales
· El tendido de red secundaria con tubería de polietileno de 110 mm de diámetro tendrá una longitud de 12.984,00 metros lineales

OBJETIVO

El objetivo principal del presente proyecto es establecer las especificaciones técnicas, condiciones administrativas, legales, económicas y financieras para la contratación de empresas de servicios especializadas en la CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSÉ, SANTA RITA Y SANTA MARTA, mediante el cual se podrá efectivizar el suministro de gas natural a los usuarios domésticos y comerciales, en estas Comunidades de los Municipios de La Guardia y El Torno, del departamento de Santa Cruz.


CONSIDERACIONES GENERALES
  
La empresa contratista deberá considerar lo siguiente:
· La empresa contratista se hará responsable del transporte de tubería de polietileno hasta el lugar de la obra.
· Los materiales (tubería de polietileno y accesorios) serán entregados en almacenes previo acuerdo entre las partes, debiendo la empresa contratista realizar la inspección para percatarse del estado y de cualquier daño existente en el momento de la recepción, de no existir observación alguna en el momento cualquier desperfecto o daño que sea encontrado posterior a la entrega hacia el contratista, será de entera responsabilidad del Contratista.
· Cruces especiales de QUEBRADAS, cursos de agua, puentes y otros ubicados en la trayectoria de la tubería, se proyectará mediante trabajos de lastrado o adosado de tubería.

PERMISO PARA CRUCES DE CALLES Y AVENIDAS

La provisión de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles pavimentadas (perforación subterránea), avenidas, cruces de canales y cruces especiales  estará a cargo de la Empresa Contratista, esto incluye proyectos que se deban presentar, trámites, solicitud de permisos y otros.

El ducto atravesará cruces de calles, cruces de carreteras y avenidas, además la trayectoria del ducto seguirá por las aceras, los permisos deberán ser solicitados a sus respectivos Gobiernos Municipales de La Guardia y El Torno, del departamento de Santa Cruz y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.).

La empresa que se adjudique la ejecución de esta obra será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para cruces, además de coordinar y realizar las gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o protección contra daños tales como:

a) Movimientos o deslizamientos de tierra
b) Peso de la tubería
c) Pérdida de Soporte de la tubería
d) Vibraciones causadas por agentes externos
e) Flotabilidad de la Tubería
f) Esfuerzos de tensión - compresiones causadas por su propio peso.
g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos
h) Fallas geológicas
i) Cargas excesivas o de tráfico de vehículos sobre el Ducto
j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construcción o mantenimiento
Los cruces del ducto con canales de drenaje, carreteras, puentes, vía férrea, etc. deberá tener un diseño individual el que será sujeto a la aprobación de las instancias que correspondan.
[bookmark: _GoBack]	
Los cruces de obstáculos naturales se realizarán siguiendo las normas de construcción según el código ASME B 31.8. El costo de las mismas será cubierto por la Contratista.  

	RELACION DE FUNDAS SOLICITADAS SEGÚN DIAMETRO DE TUBERIA Y LONGITUD SEGÚN CARACTERISTICAS DE OBSTACULOS QUE SE PRESENTEN DENTRO DEL TRAMO CONSTRUCCION

	Diámetro tubería PE  (mm)
	Funda PVC Clase 9 diámetro (pulg)
	Árboles y postes eléctricos (m)
	Cámaras de Inspección (m)
	Canales de desagüe (m)
	Pozo ciego (m)

	110
	8
	2.00
	1.80
	Ancho canal
	2.00

	40
	3
	2.00
	1.80
	Ancho canal
	2.00



La provisión de fundas para los cruces de la red secundaria a través de calles sin pavimentar, calles pavimentadas (perforación subterránea), avenidas, cruces de canales , cruces de carretera y vías férreas estará a cargo de la Empresa Contratista.

En caso de cruce de calle o avenida que no presente pavimento o asfalto, la apertura de zanja a CIELO ABIERTO será de carácter obligatorio además del colocado de la funda de protección y la cinta de señalización, la trayectoria del ducto deberá ser por acera con zanja a CIELO ABIERTO en caso de presentar obstáculos que impidan el trabajo antes mencionado el mismo deberá ser coordinado con el Supervisor de Obra. Los permisos deberán ser coordinados con las autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) por parte de la empresa adjudicada.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRÁ LOS TRABAJOS DE TUNELEADO. 

En el caso de cruce de quebradas y canales de drenaje o desagüe, las fundas para el cruce respectivo serán provistas por la Empresa Contratista, el cruce de canal deberá realizarse mínimamente a 1,0 metro por debajo de la base (solera) de canales revestidos, o 2,0 en caso de quebrada o canal no revestido. Se permitirá perforación subterránea solo en el caso de que el canal de desagüe o drenaje este completamente consolidado (canal construido).

La empresa que se adjudique la ejecución del trabajo será responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la obra en general, además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

El detalle de las especificaciones técnicas se presenta en los siguientes anexos.

1.1. OBRAS CIVILES 

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECANICA

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.3. PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de las obras.
 
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO
	UNIDAD
	1

	2
	MARTILLO ELECTRICO O MOTOPERFORADORA
	UNIDAD
	1

	3
	GENERADOR ELECTRICO
	UNIDAD
	1

	4
	MEZCLADORA DE HORMIGON
	UNIDAD
	1

	5
	VIBRADORA DE HORMIGON
	UNIDAD
	1

	6
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA
	UNIDAD
	1

	7
	MAQUINA DE SOLDADURA P. E. POR ELECTROFUSION
	UNIDAD
	1

	8
	POSICIONADOR DE TUBO
	PIEZA
	2 POR CADA DIÁMETRO

	9
	BOMBA DE AGUA
	UNIDAD
	1

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CAMIONETA 4X4
	UNIDAD
	1

	2
	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES
	UNIDAD
	1

	3
	EQUIPO DE PERFORACION SUBTERRANEA 
	UNIDAD
	1

	4
	VOLQUETA PARA RETIRO DE ESCOMBROS
	UNIDAD
	1

	5
	COMPRESORA DE AIRE
	UNIDAD
	1

	6
	BAROGRAFO COMPLETO
	UNIDAD
	1

	7
	EQUIPO TOPOGRAFICO
	UNIDAD
	1

	8
	DETECTOR DE GAS
	UNIDAD
	1

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.



CERTIFICACIONES EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

El equipo mínimo e instrumentos a emplearse en la ejecución de la obra deberán contar con una certificación de uso (calibración) y estado emitida por una Institución o empresa que cuente con Estándares de Calidad (ISO), Los mismos que serán solicitados por la supervisión antes de la ejecución de las obras y anexo a los procedimientos de construcción específicos. 

Para la ejecución de las pruebas de operabilidad (hidrostática, hidráulica o neumática) el Contratista deberá presentar los certificados de calibración de los instrumentos a ser utilizados emitidos por IBMETRO.

1.5. CANTIDADES DE OBRA

	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	>
	M01 - OBRAS CIVILES
	 
	 

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb.
	1,00

	2
	REPLANTEO
	m
	39.518,00

	3
	TRANSPORTE DE TUBERÍA
	Glb.
	1,00

	4
	CORTE,ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETAS
	m²
	932,80

	5
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	m²
	118,80

	6
	REMOCIÓN DE LOSETAS, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE
	m²
	35,20

	7
	REMOCIÓN DE LADRILLO
	m²
	50,00

	8
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m³
	15.939,80

	9
	TENDIDO DE TUBERÍA
	m
	39.518,00

	10
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	m
	39.518,00

	11
	PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA
	m
	355,00

	12
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN-3¨
	m
	935,00

	13
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN-8¨
	m
	721,00

	14
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m³
	15.939,80

	Nº
	Descripción
	Unidad
	Cantidad

	15
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m²
	932,80

	16
	REPOSICIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISIÓN 
	m²
	118,80

	17
	REPOSICIÓN DE LOSETA, ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE
	m²
	35,20

	18
	REPOSICIÓN DE LADRILLO
	m²
	50,00

	19
	LASTRADO DE HOMIGÓN ARMADO PARA TUBERÍA DE P.E.
	m³
	8,80

	20
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE Ø 40 mm
	Pza.
	26,00

	21
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE PE Ø 110 mm
	Pza.
	30,00

	22
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
	Pza.
	400,00

	23
	ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT
	m
	39.518,00

	24
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	Glb.
	1,00

	>
	M02 - OBRAS MECANICAS
	 
	 

	25
	PUNTO DE SOLDADURA PE  Ø=40 mm
	Pto.
	450,00

	26
	PUNTO DE SOLDADURA PE  Ø=63 mm
	Pto.
	26,00

	27
	PUNTO DE SOLDADURA PE  Ø=90 mm
	Pto.
	26,00

	28
	PUNTO DE SOLDADURA PE Ø=110 mm
	Pto.
	1.212,00

	29
	VENTEO, PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	m
	39.518,00



NOTA.- En estricto cumplimiento con la descripción de unidades y su nomenclatura presentada en las Tablas de Cantidades anteriores y descritos en los anexos correspondientes (obras civiles y mecánicas), los proponentes deberán cumplir a cabalidad la denominación de las mismas en su propuesta.  

1.6. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

1.7. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente de Autorización y Registro que habilita a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada).

1.8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

a) Experiencia General
La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado en los últimos 10 años.
b) Experiencia Especifica
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:

· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de variantes de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural
· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego, fibra óptica. 



1.9. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.

· 
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)
	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
· RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
· INSPECTOR DE OBRA 

	2
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD.

	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	1
	ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS DOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS

	3
	CURSO DE GASISTA Y/O INSTALADOR I DE GAS NATURAL Y/O INSTALADOR II DE GAS NATURAL 
	SOLDADOR DE POLIETILENO
	2
	ESPECIFICA: HABER TRABAJADO COMO SOLDADOR EN AL MENOS DOS OBRAS SIMILARES

	SOLDADOR DE POLIETILENO O CARGO RELACIONADO A SOLDADURA DE POLIETILENO


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Residente de Obra :

· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

· Soldador de Polietileno; Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
	
2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).

4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  


1.10. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION):

	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	2
	Para toda la obra

	2
	Chofer
	-
	1
	Para toda la obra

	3
	Albañil
	-
	2
	Para toda la obra

	4
	Ayudante
	-
	Necesario para la buena ejecución de la obra
	Para toda la obra

	5
	Ayudante Soldador P. E.
	-
	2
	Para toda la obra

	6
	Plomero Calificado 
	-
	1
	Para toda la obra

	7
	Peón
	-
	40
	Para toda la obra

	8
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Para toda la obra

	9
	Operador de compresora
	-
	2
	Para toda la obra

	10
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	2
	Para toda la obra

	11
	Operador de Martillo Perforador
	-
	2
	Para toda la obra

	12
	Operador de Compactadora
	-
	2
	Para toda la obra

	13
	Armador (encofrador)
	-
	2
	Para toda la obra

	14
	Monitor de SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)
	1
	Para cada frente de trabajo adicional (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el proyecto)

	15
	Responsable de obras civiles
	Ingeniero civil,  profesional en ramas afines de la construcción (licenciado en construcciones civiles, ingeniero en construcciones, arquitecto con mención en estructuras, mecánica de suelos) con título en provisión nacional
	1
	Para toda la obra




2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS CONSTRUCCIÓN RED SECUNDARIA SAN JOSÉ – SANTA RITA – SANTA MARTA
	120



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.

2.3  UBICACIÓN DE LA OBRA

Los trabajos de Construcción serán realizados en: 

	DETALLE
	DATO 

	Provincia
	ANDRÉS IBAÑEZ

	Municipios 
	LA GUARDIA – EL TORNO

	Poblaciones
	San José – Santa Marta – Santa Rita

	
UBICACIÓN PROVINCIA ANDRÉS IBAÑEZ
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ


[image: ]PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ

  


                      
   
       
	   POBLACIONES

	LONGITUD RED PRIMARIA (m)
	UBICACION
	COORDENADAS UTM
DE REFERENCIA 
(PUNTO DE INTERCONEXIÓN)

	SAN JOSE - 
SANTA MARTA - 
SANTA RITA
	39.518,00
	PROVINCIA ANDRÉS IBÁÑEZ
DEPARTAMENTO DE                    SANTA CRUZ
	462512.00 m E 8015805.00 m S


[image: ][image: ]

                  Red Secundaria PE 40 mm L. aprox.= 26.534,0 metros
                  Red Secundaria PE 110 mm L. aprox.= 12.984,0 metros
       


2.1 FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras (máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

2.2 MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido
	1% del monto de contrato por cada día de retraso

	Por cambio de personal clave
	0,50 % del monto total de contrato cuando se realice el cambio en el personal denominado como clave en las especificaciones técnicas

	Por llamada de atención
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.




2.3 GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa. 


2.4 SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.5 PROPUESTA TECNICA 

ORGANIGRAMA

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo para la presente Obra



	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	




	
	




	Ingeniero de Proyectos 
	Responsable de Ingeniería y Proyectos 
	Jefe Unidad Distrital de Construcciones 
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