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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
[bookmark: _Toc314666488]
1.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. PLANOS Y GRAFICOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 3.

1.3. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
 
EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Mezcladora de 1 bolsa
	pieza
	1

	2
	Cortadora de disco/Amoladora
	pieza
	1

	3
	Apisonador Manual (Pisón Manual )
	pieza
	1

	4
	Martillo Eléctrico/Neumático
	pieza
	1

	5
	Compactadora mecánica
	pieza
	1

	6
	Bomba de Agua (Bomba de Achique)
	pieza
	1

	7
	Generador de energía Eléctrica
	pieza
	1

	8
	Picotas
	pieza
	20

	9
	Palas
	pieza
	20

	10
	Carretillas
	pieza
	20

	11
	Barretas
	pieza
	1

	12
	Zarandas o cernidoras, abertura malla ¼”
	pieza
	20

	13
	Motoperforadoras, Martillo eléctrico
	pieza
	1

	14
	Baldes, barrilejos, etc.
	pieza
	15

	15
	Huinchas de medición
	pieza
	1

	16
	Tablones para habilitación de salida garaje y cruce peatonal de zanjas (a ser verificados durante la ejecución en cada garaje)
	pieza
	15

	
	
	
	

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	Equipo completo para reparación de líneas de agua y alcantarillado
	GLOBAL
	1

	2
	Sierras medianas y grandes
	PZAS
	A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR

	3
	Balizas de señalización (diurna y nocturna)
	PZA
	1 CADA 10 METROS

	4
	Vehículos para transporte de materiales, herramientas, etc.
	GLOBAL
	1 POR CADA FRENTE

	5
	Niveles
	PZAS
	5

	6
	Mangueras para agua
	PZAS
	A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR

	7
	Conos
	PZAS
	A REQUERIMIENTO DEL SUPERVISOR

	8
	Cinta de Señalización
	ML
	1500

	9
	EPP’s (guantes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes de protección, etc.)
	GLOBAL
	1

	10
	Señalética (formato de YPFB)
	GLOBAL
	1

	11
	Letreros de señalización
	PZA
	1 CADA 20 METROS

	El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.























1.4. CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GLOBAL
	1

	2
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO
	M
	8739

	3
	TRANSPORTE DE TUBERIA  
	GLOBAL
	1

	4
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	M2
	281

	5
	REMOCIÓN DE LOSETA,ADOQUÍN Y/O PIEDRA COMANCHE
	M2
	139

	6
	CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA
	M2
	1559

	7
	CORTE ,ROTURA Y REMOCION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 
	M2
	5

	8
	CORTE ,ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE
	M2
	49

	9
	 CORTE ,ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  
	M3
	4,7

	10
	 CORTE ,ROTURA Y  REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO  
	M3
	1

	11
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
	M3
	3198,2

	12
	TENDIDO DE TUBERÍA 
	M
	8739

	13
	RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA 
	M3
	1191,7

	14
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	M3
	1970

	15
	REPOSICION DE EMPEDRADO
	M2
	281

	16
	REPOSICION  DE LOSETA,ADOQUÍN Y PIEDRA COMANCHE
	M2
	139

	17
	LASTRADO DE TUBERIA
	M3
	0,8

	18
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	M2
	1559

	19
	REPOSICION DE CERÁMICA ,BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES C/PROVISION
	M2
	5

	20
	CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO
	M3
	1

	21
	REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CICLÓPEO  
	M3
	4,7

	22
	REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
	M3
	1

	23
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 40 MM
	PZA
	1

	24
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 MM
	PZA
	5

	25
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 90 MM
	PZA
	1

	26
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 125 MM
	PZA
	1

	27
	ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT 
	M
	8739

	28
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLOBAL
	1



1.5. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.

1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial  establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado en los últimos 10 años.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural
· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego, fibra óptica. 







1.7.  EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DE HIDROCARBUROS.


	RESIDENTE  DE OBRA
	







1
	ESPECIFICA: DEBERÁ SUMAR AL MENOS 1 VEZ EL MONTO DEL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS SIMILARES (*)
	· FISCAL DE OBRA
· FISCAL DE SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA
· RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
· INSPECTOR DE OBRA 

	2
	BACHILLER O FORMACION ACADEMICA SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA  AUTOCAD.

	DIBUJANTE DE PLANOS AS-BUILT
	

1
	ESPECIFICA: HABER REALIZADO EL DIBUJO DE PLANOS PARA AL MENOS DOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

	DIBUJANTE DE PLANOS, CADISTA, Y/O SIMILAR QUE INVOLUCRE EL DIBUJO DE PLANOS CONSTRUCTIVOS


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:
1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 

· Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento  que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de órdenes).

· Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.
	
2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.8. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
 PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 
	OBSERVACIONES

	1
	Capataz
	-
	1
	Para cada frente de trabajo.

	2
	Chofer
	-
	1
	Para cada frente de trabajo.

	3
	Albañil
	-
	3
	Para cada frente de trabajo.

	4
	Plomero Calificado 
	-
	1
	Para cada frente de trabajo.

	5
	Peón
	-
	20
	Para cada frente de trabajo.

	6
	Topógrafo
	Técnico o Lic. en topografía
	1
	Para toda la Obra

	7
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	1
	Para cada frente de trabajo.

	8
	Operador de Martillo Perforador
	-
	1
	Para cada frente de trabajo.

	9
	Operador de Compactadora
	-
	1
	Para cada frente de trabajo.

	10
	Monitor de SMS 
	Ver anexo 4 (Validaciones)
	1
	Para cada frente de trabajo.




2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios  en el Marco del Decreto Supremo N29506

2.2. 	PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.


	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	
TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA AMPLIACIONES DISTRITOS 18, 19 Y 21 CIUDAD DE LA PAZ


	90



Los proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 
[bookmark: _GoBack]
Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.



2.3. 	UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos de Construcción serán realizados en: 

	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Nuestra Señora de La Paz

	Distritos 
	18, 19 y 21

	[image: D:\TRABAJOS PUBLICOS\YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS\DISTRITAL LA PAZ\TDR\TDRS MAURICIO\TERMINADOS\GESTION 2017\JULIO\AMPLIACIONES DISTRITOS 18, 19 Y 21\PLANOS\GOOGLE EARTH ZONA SUR\AV. ALEXANDER.JPG]
	Av. Alexander - Achumani
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	Av. El Escultor – Cota Cota
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	Av. Los Sargentos – Av. Costanera
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	Callejón Entre Calles 51 y 52 - Chasquipampa
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	Lomas de Chuamaya – Sector “B”
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	Ovejuyo Arenal
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	Ovejuyo Nuevo Amanecer
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	Pasaje Mendez – Obrajes 
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	Playa Pokeni
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	Prolongación Francia – Achumani 

	[image: D:\TRABAJOS PUBLICOS\YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS\DISTRITAL LA PAZ\TDR\TDRS MAURICIO\TERMINADOS\GESTION 2017\JULIO\AMPLIACIONES DISTRITOS 18, 19 Y 21\PLANOS\GOOGLE EARTH ZONA SUR\REYES CARVAJAL.JPG]
	Reyes Carvajal
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	Urbanización Los Pinos - Calacoto
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	Urbanización Ciudad Jardín - Achumani



2.4. 	FORMA DE PAGO 

Los pagos serán parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizarán según planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Máximo hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa  presentación de la  garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.










2.5. 	MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido.
	1% por cada día de retraso 


	Por cambio del personal clave
	0,50 % del monto total del contrato

	Por llamada de atención
	A la primera llamada de atención 1 % del monto total del contrato.
A la segunda llamada de atención 2 % del monto total del contrato.



2.6. GARANTÍA  DE LA OBRA

Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa. 

2.7. SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 
2.8. PROPUESTA TECNICA 

3. 
4. 
5. 
ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

         NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberán contemplar mínimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.

	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	





	
	




	Ingeniero de Proyectos 
	Responsable de Ingeniería y Proyectos 
	Jefe Unidad Distrital de Construcciones 
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