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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en

el Anexo 1.

1.2. PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacidén técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo

3.

1.3. EQUIPO MiNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de las obras.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA PARA CADA FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | Mezcladora de 1 bolsa pieza 1
2 | Cortadora de disco/Amoladora pieza 1
3 | Apisonador Manual (Pisén Manual ) pieza 1
4 | Martillo Eléctrico/Neumatico pieza 1
5 |Compactadora mecanica pieza 1
6 | Bomba de Agua (Bomba de Achique) pieza 1
7 | Generador de energia Eléctrica pieza 1
8 | Picotas pieza 15
9 |Palas pieza 15
10 |[Carretillas pieza 15
11 |Barretas pieza 1
12 |Zarandas o cernidoras, abertura malla %" pieza 15
13 | Motoperforadoras, Martillo eléctrico pieza 1
14 | Baldes, barrilejos, etc. pieza 15
15 | Huinchas de medicién pieza 1

Tablones para habilitacion de salida garaje y cruce peatonal
16 |de zanjas (a ser verificados durante la ejecucion en cada pieza 15
garaje)
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DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Equipo c.ompleto para reparacion de lineas de agua y GLOBAL 1
alcantarillado
. . A REQUERIMIENTO
2 | Sierras medianasy grandes PZAS DEL SUPERVISOR
Balizas de sefializacién (diurna y nocturna) PZA 1 CADA 10 METROS
4 | Vehiculos para transporte de materiales, herramientas, etc. GLOBAL | 1 POR CADA FRENTE
Niveles PZAS 5
A REQUERIMIENTO
6 | Mangueras para agua PZAS DEL SUPERVISOR
A REQUERIMIENTO
’ Conos PZAS DEL SUPERVISOR
8 [ Cinta de Sefializacion ML 1500
9 EPP’s (guarﬁes, cascos, botas de seguridad, overoles, lentes GLOBAL 1
de proteccidn, etc.)
10 |Senalética (formato de YPFB) GLOBAL 1
11 | Letreros de sefializacion PZA 1 CADA 20 METROS

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecucion de alguna actividad especifica; por lo que no se
requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.

1.4. CANTIDADES DE OBRA

N° DESCRIPCION DEL {TEM UNIDAD CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA GLOBAL 1

2 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO M 2231
3 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA Mm? 335
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE M2 8
5 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO M3 3,9
6 | REMOCION DE EMPEDRADO M2 41
7 | REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE M2 20
8 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO M3 836
9 | TRANSPORTE DE TUBERIA GLOBAL 1
10 | TENDIDO DE TUBERIA M 2231
11 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 mm. PZA 1
12 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 63 mm. PZA 1
13 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 90 mm. PZA 1
14 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 110 mm. PZA 2
15 | RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA M3 307
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N° DESCRIPCION DEL TEM UNIDAD | CANTIDAD
16 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 523
17 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS M2 335
18 | CONSTRUCCION DE BASE DE SUELO CEMENTO m3 0,2
19 | REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 3,9
20 | REPOSICION DE EMPEDRADO M2 41
21 | REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE M? 20
22 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT M 2231
23 | LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS GLOBAL 1
1.5. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.
1.6. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
a) Experiencia General
La sumatoria de la experiencia general del proponente, debera sumar al menos (1) una vez
el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacidn. Para la
evaluacidn de este punto se tomard en cuenta Unicamente la experiencia general de la
empresa, en monto, acumulado en los ultimos 10 afios.
b) Experiencia Especifica
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, debera sumar al menos (0.5) cero
punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la
experiencia especifica de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10 afios,
misma que serd evaluada con los siguientes criterios:
- Monto ejecutado, Que serd contabilizado a través de la sumatoria de montos de los
trabajos ejecutados en obras similares.
Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los
mencionados a continuacién, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:
- Acta o Documento de Entrega Definitiva.
- Acta o Documento de Recepcién Definitiva.
- Acta o Documento de Conformidad de Obra.
- Acta o Documento de Conclusidn de Obra.
- Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusion del mismo.
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1.7. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

Sila documentacion presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta
serd tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad
competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacion requerida, YPFB podra
solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la
informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacién, YPFB se
reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado

cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecénicas para la construccién y/o mantenimiento de red

secundaria

e Obras civiles y/o mecénicas para la construccion de variantes de red secundaria.
e Obras civiles y/o mecénicas para la construccidn y/o mantenimiento de gasoductos y

redes primarias.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de acometidas para gas natural
e Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial,
sistemas de riego, fibra dptica.

. . CARGO A CANTIDAD
N FORMACION SR | e EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES
LICENCIADO O INGENIERO CON
TITULO EN PROVISION NACIONAL:
FISCAL DE OBRA
e Gt FISCAL DE
e  MECANICO ) SERVICIO
ESPECIFICA: DEBERA
INDUSTRIAL
¢ uS SUMAR AL MENOS 1 VEZ ;%‘;TV'SOR DE
e PETROLERO EL MONTO DEL PRECIO CUPERINTENDENT
e ARQUITECTO REFERENCIAL E DE OBRA
e CONSTRUCTOR CIVIL RESIDENTE (COMPUTADO A PARTIR
1 ! 1 b DIRECTOR DE
. OTRAS INGENIERIAS DE OBRA DE LA EMISION DEL OBRA
RELACIONADAS AL AREA DE TITULO /DIPLOMA i
- RESIDENTE DE
HIDROCARBUROS. ACADEMICO) EN CARGOS OBRA
o OTRAS INGENIERIAS ::m:tﬁﬁg (D*E) OBRAS RESPONSABLE DE
RELACIONADAS AL AREA DE OBRAS CIVILES
LA CONSTRUCCION DE INSPECTOR DE
INSTALACIONES DEL AREA OBRA
DE HIDROCARBUROS.
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. ] CARGOA | CANTIDAD
N FORMACION e e EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES
ESPECIFICA: HABER DIBUJANTE DE
BACHILLER O FORMACION
ACADEMICA SUPERIOR CON AL DIBUJANTE DE Ef:;'é’égi:k 2'LB,\L/J|JE?\18§ s/Lg'\é?l\j'lLC:RDgJé\'
2 |MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL | PLANOS AS- 1
MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD BUILT DOS OBRAS DE INVOLUCRE EL
' CONSTRUCCION DIBUJO DE PLANOS
CONSTRUCTIVOS

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

NOTAS:

1.

Residente de Obra :

Acta o documento de Entrega Definitiva
Acta o documento de Recepcidn Definitiva.
Acta o documento de Conformidad de Obra
Acta o documento de Conclusion de Obra.
Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar

Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

acompafiado de una copia legalizada del libro de 6rdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los
documentos detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional
se deberd adjuntar ademdas un documento que respalde o acredite los trabajos
realizados (Copia legalizada del libro de érdenes).

Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacidn requerida, YPFB podra

solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la

informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluaciéon, YPFB se

reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacidn presentada.

El personal clave debera permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para

el caso del Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento del Supervisor de

Obra).

La autoridad maxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos

(Libro de drdenes, planillas, cdmputos métricos, actas, etc.), el cual serd responsable

técnico hasta el cierre final del contrato.
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1.8. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO

SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

. NUMERO DE
N° CARGO FORMACION OBSERVACIONES
PERSONAS
1 |Capataz - 1 Para cada frente de trabajo
2 [Chofer - 1 Para cada frente de trabajo
3 [Albaiil - 2 Para cada frente de trabajo
4 |Plomero Calificado - 1 Para cada frente de trabajo
5 [Pedn - 15 Para cada frente de trabajo
6 [Topdgrafo Técnico o Lic. en topografia 1 Para toda la obra.
0 dor de Cortadora d
7 Pera or de ortadora ce - 1 Para cada frente de trabajo
Disco
(6} dor de Martill
8 perador de Martiflo - 1 Para cada frente de trabajo
Perforador
0 dord
g [oPeraderae - 1 Para cada frente de trabajo
Compactadora
10|Monitor de SMS Ver Anexo 4. 1 Para cada frente de trabajo

2. CONDICIONES REQUERIDAS

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacidn es el Reglamento de Contrataciones

Directas en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo
establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder

hasta la Entrega Provisional.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

LA PAZ

TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED
SECUNDARIA AMPLIACIONES DISTRITOS 1, 11, 12 Y 13 CIUDAD DE

45
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Los proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucidn igual o menor al establecido y en
ningun caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcidn provisional hasta la recepcién definitiva se otorgara como maximo el plazo
de 20 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones vy
observaciones registradas en el acta de recepcién provisional.

2.3. UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos de Construccidn serdn realizados en:

DETALLE DATO
Municipio Nuestra Sefiora de La Paz
Distrito 1,11,12,13
Santa Bdrbara, Alto 27 de Mayo, Vino Tinto Sector 4,
Zona Remodelacién Achachicala Plan 165 Autopista Sector

D, Alto Las Delicias, Max Fernandez, San Luis de
Zongo, Villa Fatima, Kalajahuira

SANTA
BARBARA

== PE 63mm
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ALTO 27
DE MAYO
== PE 40mm
VINO TINTO
SECTOR 4
= PE 110mm
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REMODELACION
ACHACHICALA PLAN 165
AUTOPISTA SECTOR D

== PE 40mm
PE 90mm

.

ALTO LAS
DELICIAS
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MAX
FERNANDEZ

== PE 40mm

SAN LUIS
DE ZONGO
== PE 63mm

PE 90mm
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VILLA
FATIMA

== PE 63mm

7 DigitalGlobe
7ACNES [/Airbu's

KALAJAHUIRA
== PE 40mm

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Ingeniero de Proyectos

Responsable de Ingenieria y Proyectos

Jefe Unidad Distrital de Construcciones




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS RG-02-GCC
TRABAJOS DE OBRAS CIVILES PARA EL TENDIDO DE RED SECUNDARIA DISTRITOS | Hoja:

Lo ez qe ransfoma Bovi 1,11, 12 Y 13 CIUDAD DE LA PAZ 12 de 13

2.4. FORMA DE PAGO
Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran

segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Maximo
hasta el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte
por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacién de
la garantia de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO
VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser
desembolsado, caso contrario se entenderd por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser
solicitado hasta antes de la firma de contrato.

La empresa contratista debera presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA

MULTA

Por exceder el plazo de
ejecucion de obra
establecido.

1% por cada dia de retraso

Por cambio del personal
clave

0,50 % del monto total del contrato

Por llamada de atencion

A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del contrato.

A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del contrato.

2.6. GARANTIA DE LA OBRA

Con el proposito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista debera presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afios a partir de la recepcion definitiva de la obra, la empresa
contratista debe subsanar cualquier observacion encontrada a causa de un trabajo deficiente
en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberd actuar de forma
inmediata y asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.
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2.7. SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacion para la ejecucion
de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberd
necesariamente el Contratista, tener la autorizacidon expresa de la Entidad a través del Fiscal de

Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccion de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de
todas las personas empleadas en la Obra.

Ninglin subcontrato o intervencidn de terceras personas relevard al Contratista del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El
Contratista debera presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines
de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

2.8. PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA
Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal

comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave
(sujeto a evaluacién) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a
evaluacién).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Los proponentes deberdn contemplar minimamente 2 frentes de trabajo para la presente obra.
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