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IMPLEMENTACION DE SENALIZACION DE RED SECUNDARIA —
DISTRITO 4 DE LA CIUDAD DE EL ALTO

1. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

La implementacion de sefializacién en red secundaria en el Distrito 4 de la ciudad de El Alto
comprende de trabajos en obra civiles de acuerdo a la siguiente descripcion:

¢ Implementacién de 1865 placas horizontales para sefializacién en red secundaria de acuerdo
a las especificaciones técnicas descritas en el presente proceso.

e Implementacién 6 placas verticales para sefalizacidn en viviendas donde se encuentra los
medidores al interior del domicilio.

e Las placas seran provista por YPFB.

1.1 OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexo 1.

1.2 _PLANOS Y GRAFICOS

En el Anexo 2 y 3 del presente documento se encuentran detallados los modelos y cantidades de
placas a ser instaladas en el D-4, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.3 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA POR FRENTE DE TRABAJO

PERMANENTE

N° | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 | CAMIONETA PZA 1
2 | CAMARAS FOTOGRAFICAS PZA 1
3 | MEZCLADORA DE 1 BOLSA PZA 1
4 | MARTILLO ELECTRICO/NEUMATICO PZA 1
5 | CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA PZA 2
6 | COMPACTADORA TIPO SALTARIN PZA 1
7 | GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA PZA 1
N° | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 [EQUIPO GPS PZA 1

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecuciéon de alguna actividad especifica;
por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.
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Nota.- El contratista deberd contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota,
combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena
ejecucion de la obra.

1.4 CANTIDADES DE OBRA

Se realizara la implementacion de 1865 placas horizontales y 6 placas verticales en red secundaria en
el Distrito 4 de la ciudad de El Alto, mediante la ejecucién de los siguientes items:

N° ITEM DESCRIPCION DETALLADA DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD

1 MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL GLB 1,00

2 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA PTO 1.167,00
3 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS PTO 11.00

ESPECIALES ’

4 REMOCION DE EMPEDRADO PTO 185,00
5 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO PTO 508,00
6 IMPLEMENTACION DE PLACA HORIZONTAL PZA 1.865,00
7 IMPLEMENTACION DE PLACA VERTICAL PZA 6,00

8 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN PTO 508,00
9 REPOSICION DE EMPEDRADO PTO 185,00
10 LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00
11 ELABORACION DE PLANOS AS- BUILT GLB 1,00

Nota.- La descripcion de cada item se encuentra detallada en el Anexo 1.
1.5 VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 5.

1.6 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

a) Experiencia General

La sumatoria de la experiencia general del proponente, debera sumar al menos (1) una vez el monto
del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratacién. Para la evaluacion de este
punto se tomara en cuenta Unicamente la experiencia general de la empresa, en monto, acumulado
en los ultimos 10 afios.

b) Experiencia Especifica

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberd sumar al menos (0.5) cero punto
cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta Unicamente la experiencia especifica
de la empresa en “obras similares” acumulada en los ultimos 10 afios, misma que serd evaluada con
los siguientes criterios:
- Monto ejecutado, Que sera contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos
ejecutados en obras similares.
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Los respaldos de la experiencia general y especifica podran ser cualquiera de los mencionados a
continuacién, los mismos deberan reflejar el monto ejecutado:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcidn Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusion de Obra.

- Acta de cierre de Contrato.

- Contrato acompafiado de documento que certifique la conclusiéon del mismo.

Si la documentacién presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta sera
tomada en cuenta Unicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la
Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podra solicitar
documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la informaciéon
requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB se reserva el derecho de
solicitar y verificar la autenticidad de la documentacién presentada.

OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales el proponente haya realizado
cualquiera de los siguientes trabajos:

e Obras civiles y/o mecénicas para la construccién y/o mantenimiento de red secundaria

e Obras civiles y/o mecanicas para la construcciéon de variantes de red secundaria.

e Obras civiles y/o mecéanicas para la construccién y/o mantenimiento de gasoductos y
redes primarias.

e Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de acometidas para gas natural

e Construcciéon de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial,
sistemas de riego, fibra dptica.

e Obras civiles para tendido de Red Primaria

e Obras civiles para tendido de Red Secundaria

e Obras civiles para construccion de Red Secundaria

e Obras civiles para construccion de variantes de Red Secundaria

e Obras civiles para acometidas

e Obras civiles en construcciones de carretas o avenidas o calles

e Obras civiles para mejoramiento de carretas o avenidas o calles

e Obras civiles en construcciones de losetas o adoquin u hormigén

e Obras civiles de construccién de embovedados o canalizaciones.

e Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados.

e Mantenimiento de redes secundarias (obras civiles)

e Instalacidn de plaquetas de sefalizacidn para red secundaria

e Instalacidn de placas de sefializacién en la red secundaria

e Instalacidn de placas de sefializacién de red secundaria

e Instalacidn de sefializacion sobre la red secundaria y gabinetes no visibles
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e Instalacidn de la sefializacidn en red secundaria y gabinetes no visibles (obras civiles)
e Instalacidn de la sefalizacién en red secundaria
e Sefalizacidén en red secundaria
e Sefalizacidn en red primaria

e Servicio de mantenimiento e instalacidn de sefializacién de red secundaria
e Instalacidn de sefializacion en red secundaria y gabinetes no visibles

e Servicio de instalacidon y mantenimiento de la sefializacién de red primaria

e Instalacidn y mantenimiento de sefalizacidn de la red primaria

e Instalacidn de sefializacién de red primaria

e Sefializacién vertical red primaria

e Instalacidn de letreros de sefializacion en red primaria de gas natural

e Obras civiles para la instalacion de sefializacién de red primaria

1.7 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

N . CARGO A CANTIDAD
o FORMACION DESEMPENAR REQUERIDA EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES
LICENCIADO O INGENIERO - FISCAL DE OBRA
CON TiTULO EN PROVISION - FISCAL DE SERVICIO
NACIONAL: - SUPERVISOR DE
e CIVIL . OBRA
e MECANICO ESE;EECRIEIEG;\AAR - SUPERINTENDENTE
e INDUSTRIAL DE OBRA
AL MENOS 1
e  PETROLERO - DIRECTOR DE OBRA
VEZ EL MONTO
e  ARQUITECTO DEL - RESIDENTE DE
*  CONSTRUCTOR RESIDENTE DE PRECIO OBRA
CIVIL OBRA REFERENCIAL - RESPONSABLE DE
e OTRAS (con (COMPUTADO A OBRAS CIVILES
1 INGENIERIAS permanencia 1 PARTIR DE LA - INSPECTOR DE
RELACIONADAS AL completa en EMISION OBRA
AREA DE obra) DEL - AGENTE DE
HIDROCARBUROS. TTULO/DIPLOM SERVICIO
e OTRAS A ACADEMICO) - CONTROLDE
INGENIERIAS EN CARGOS CALIDAD EN OBRAS
RELACIONADAS AL SIMILARES DE CIVILES
AREADE LA OBRAS
CONSTRUCCION SIMILARES (*)
DE
INSTALACIONES
DEL AREA DE
HIDROCARBUROS.
ESPECIFICA:
BACHILLER O FORMACION HABER
ACADEMICA SUPERIOR CON | |/ oo oo REALIZADO EL DIBUJANTE DE PLANOS,
5 | ALMENOS UN CURSO PLANOS AS. DIBUJO DE CADISTA, Y/O SIMILAR QUE
CONCLUIDO EN ELMANEIO | o0 = PLANOS PARA INVOLUCRE EL DIBUJO DE
DEL PROGRAMA AUTOCAD. AL MENOS DOS | PLANOS CONSTRUCTIVOS
OBRAS DE
CONSTRUCCION

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
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NOTA:

1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son:

e Residente de Obra :

- Acta o documento de Entrega Definitiva

- Acta o documento de Recepcién Definitiva.

- Acta o documento de Conformidad de Obra

- Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Acta de cierre de Contrato.

- Certificado de trabajo, indicando que ejercié el cargo definido como similar acompafnado
de una copia legalizada del libro de 6rdenes.

En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos
detallados anteriormente y solo presenta su firma y sello profesional se debera adjuntar ademas un
documento que respalde o acredite los trabajos realizados (Copia legalizada del libro de érdenes).

e Dibujante de Planos AS-BUILT:

Certificado de trabajo.

2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la informacién requerida, YPFB podrd
solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la
informacién requerida. En cualquier momento durante el periodo de evaluacion, YPFB se
reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentacidn presentada.

3. El personal clave deberd permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el
caso del Soldador de Polietileno y el Dibujante de Planos As Built de acuerdo a requerimiento
del Supervisor de Obra).

4. La autoridad maxima en obra del contratista debera firmar todos los documentos técnicos
(Libro de érdenes, planillas, cbmputos métricos, actas, etc.), el cual sera responsable técnico
hasta el cierre final del contrato
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1.8 PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO
A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

NUMERO DE

PERSONAS OBSERVACIONES

FORMACION

La experiencia solicitada se
especifica en el Anexo 5 De acuerdo a lo
1 | MONITOR SMS “4, SEGURIDAD INDUSTRIAL 1 requerldg en.el anexo
” de validaciones.
personal SMS”.
2 CHOFER -
3 | ALBANIL -
4 | AYUDANTE . 6 Para toda la obra.
OPERADOR DE
5 CORTADORA - 2
DE DISCO
6 | TOPOGRAFO Técnico o Lic. en topografia 1
2. CONDICIONES REQUERIDAS
2.1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacién es el Reglamento de Contratacion de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

2.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo
establecido en dias calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta
la Entrega Provisional.

PLAZO DE EJECUCION

e [Dias Calendario]

IMPLEMENTACION DE SENALIZACION DE RED SECUNDARIA — 60
DISTRITO 4 DE LA CIUDAD DE EL ALTO

Los proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en ningtn
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcidn definitiva se otorgara como maximo el plazo de
20 dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones
registradas en el acta de recepcidn provisional.
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2.3 UBICACION DE LA OBRA

Los trabajos de Construccién serdn realizados en:

DETALLE ‘ DATO
Municipio El Alto
Distrito 4

Tunari 1ra seccién, Tunari 2da seccién, Tunari
3ra seccion, Tunari 4ta seccion, Nueva Marca,
Pedro Domingo 1lra- 2da- 3ra- 4ta seccidn,
Nucleo Brasil, Artesanos III, Estrella de Belén,
Franz Tamayo, 23 de Marzo, Lotes y Servicios,

Zonas

2 de Febrero Artesanos IVC
——= . T

e

gle
talGlobe

strium

2.4 FORMA DE PAGO

Los pagos seran parciales, y de acuerdo a la solicitud de la Empresa CONTRATISTA se realizaran
segun planilla o certificado de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras. (Maximo hasta
el 80% del monto total del contrato por planillas acumuladas de avance de obra).

YPFB, a solicitud del Contratista otorgard un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte
por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberd ser requerido previa presentacién de la
garantia de correcta inversidn de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del
presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario
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se entendera por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser solicitado hasta antes de la firma de
contrato.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

2.5 MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

A) (Paraobras de Bs. 1 a 200.000,00)

Por exceder el plazo de 2 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 1y 10
ejecucion de obra 4 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 11y 20
establecido. 6 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 21y 30

8 x 1.000 del monto total de contrato entre el dia 31 en adelante

Por cambio del personal

0,50 % del monto total del contrato
clave

A la primera llamada de atencién 1 % del monto total del contrato.

Por llamada de atencidn ..
A la segunda llamada de atencién 2 % del monto total del contrato.

2.6 GARANTIA DE LA OBRA

Con el propdsito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega
definitiva, la empresa contratista deberd presentar una carta notariada en dos ejemplares
originales correspondiente a la Garantia de Calidad de obra realizada, dicho documento debe
establecer que en un periodo de 2 afios a partir de la recepcion definitiva de la obra, la empresa
contratista debe subsanar cualquier observacidon encontrada a causa de un trabajo deficiente en
la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista debera actuar de forma inmediata y
asumir todos los costos en que se incurra por esta causa.

2.7 SUBCONTRATOS

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podra autorizar la subcontratacion para la ejecucién de
alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberdn
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberd
necesariamente el Contratista, tener la autorizacién expresa de la Entidad a través del Fiscal de
Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccidn de ellos, asi como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas
las personas empleadas en la Obra.

Ningun subcontrato o intervencién de terceras personas relevara al Contratista del cumplimiento
de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista debera
presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos
los subcontratos que suscriba con terceros.
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La fuerza que transfarma Bolivia

2.8 PROPUESTA TECNICA

ORGANIGRAMA

Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto
a evaluacidn) y al personal técnico y de apoyo minimo requerido (no sujeto a evaluacidn).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR

Los proponentes deberdn contemplar minimamente 3 (tres) frentes de trabajo para la presente
obra.




La fuerza que transfarma Bolivia
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ANEXO 1
OBRAS CIVILES
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1. MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL

UNIDAD: GLOBAL (GLB)
1.1 DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la movilizacién del personal, equipo,
herramientas y materiales hasta el lugar de ejecucion de la obra.

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

Todos aquellos que sean necesarios para el transporte de los equipos y personal requerido, para la
ejecucioén de las obras.

1.3 FORMA DE EJECUCION
El CONTRATISTA deberd tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando la logistica
necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del
proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la
ejecucién de este item sera de entera responsabilidad del El| CONTRATISTA.

1.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item sera por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen
de la obra.

2. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA

UNIDAD: PUNTO (PTO)
2.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura de aceras de hormigdn, incluyendo
la remocion del material por el que esta constituido (empedrado, vaciado de hormigén y cualquier
otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno para la
implementacion de placas de sefalizacion sobre la red secundaria.

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, debera suministrar todas los materiales, herramientas y equipo apropiados
(cortadora mecanica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobacion por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Para la ejecucién de los trabajos sefialados, de igual manera debera
mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecucion de este item, los mismos
deberdan estar operables durante toda la ejecucién de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

2.3 FORMA DE EJECUCION
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Los trabajos de corte, rotura y remocidn de aceras de hormigdn para la implementacién de
sefalizacion en red secundaria deberdn ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:

e Previo al corte, rotura y remocion del material el CONTRATISTA debera hacer un reporte
fotografico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida.

e El corte sera realizado de acuerdo a las dimensiones de la siguiente tabla de acuerdo y en
coordinacion con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA DE
DE CORTE EN CORTE

ACERA

(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

e La zona de trabajo debe estar perfectamente sefalizada incluyendo a las vias alternas de ser
el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el
trabajo.

e Todo corte debe realizarse con la cortadora mecanica (queda terminantemente PROHIBIDO el
uso de cincel y combo para el corte de acera y/o cuneta) de manera rectilinea, simétrica y
con el cuidado correspondiente, el drea de intervencién debera cortarse de acuerdo con los
limites especificados para la excavacion y sélo podran exceder dichos limites por autorizacion
expresa del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB cuando existan razones técnicas, caso contrario
significara un area mayor a la autorizada por lo que deberad ir a costo del CONTRATISTA, para
la remocidon deberd utilizar martillo neumatico/combo y cincel realizando puntadas en los
tramos cortados y mover los mismos evitando asi deteriorar otros tramos. El operador
deberd necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero,
lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para particulas. Se deberd humedecer la
acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeuntes, vecinos y
demas trabajadores.

e La profundidad maxima del corte sera del espesor de la acera o cuneta in situ, en caso de
ocasionar dafios a otras instalaciones, la reparacién de la misma correrd a costo de la
empresa CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos
los trabajos de corte. Los escombros deberan ser retirados del lugar de trabajo en el dia y dispuestos
en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio
ambiente.

2.4 MEDICION
El item de corte rotura y remocion de acera de Cemento serd medido en PUNTO (PTO), de acuerdo a
las dreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las

cuales seran aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

3. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
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UNIDAD: PUNTO (PTO)
3.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remocién de cerdmica, baldosas
y/o _cortezas especiales, incluyendo la remocion del material por el que esta constituido (empedrado,
vaciado de hormigdén y cualquier otro tipo de material existente por debajo), de esta manera
descubrir el terreno para la implementacién de placas de sefializacién sobre la red secundaria.

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, debera suministrar todas los materiales, herramientas y equipo apropiados
(cortadora mecdnica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobacion por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Para la ejecucidn de los trabajos sefialados, de igual manera debera
mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecucidn de este ftem, los mismos
deberan estar operables durante toda la ejecucidn de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

3.3 FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de corte, rotura y remocidon de aceras de hormigén para la implementacién de
sefalizacion en red secundaria deberdn ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:

e Previo al corte, rotura y remocion del material el CONTRATISTA debera hacer un reporte
fotografico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida.

e El corte sera realizado de acuerdo a las dimensiones de la siguiente tabla de acuerdo y en
coordinacion con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

DIMENSIONES DE CORTEEN: ~ ANCHO  LARGO  AREA DE CORTE
ACERA | 04Mm 0.4 M 0.16 M2
PARED 0.1M 0.13M 0.013 M2

(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

e La zona de trabajo debe estar perfectamente sefializada incluyendo a las vias alternas de ser
el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el
trabajo.

e Todo corte debe realizarse con la cortadora mecanica (queda terminantemente PROHIBIDO el
uso de cincel y combo para el corte) de manera rectilinea, simétrica y con el cuidado
correspondiente, el area de intervencién deberd cortarse de acuerdo con los limites
especificados para la excavacidon y sdlo podran exceder dichos limites por autorizacién
expresa del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB cuando existan razones técnicas, caso contrario
significara un area mayor a la autorizada por lo que deberad ir a costo del CONTRATISTA, para
la remocidon deberd utilizar martillo neumatico/combo y cincel realizando puntadas en los
tramos cortados y mover los mismos evitando asi deteriorar otros tramos. El operador
deberd necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero,
lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para particulas. Se deberd humedecer la
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acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transelntes, vecinos y
demads trabajadores.

e La profundidad maxima del corte sera del espesor de la acera o cuneta in situ, en caso de
ocasionar dafios a otras instalaciones, la reparacion de la misma correrd a costo de la
empresa CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberd retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos
los trabajos de corte. Los escombros deberan ser retirados del lugar de trabajo en el dia y dispuestos
en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio
ambiente.

3.4 MEDICION

El item de corte rotura y remocion de acera de Cemento serd medido en PUNTO (PTO), de acuerdo a
las dreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las
cuales seran aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

4. REMOCION DE EMPEDRADO

UNIDAD: PUNTO (PTO)
4.1 DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos de remocién de empedrado para la ejecucion de la
implementacidn de placas de sefializacidn en red secundaria, de acuerdo a instrucciones emitidas
por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

En caso de encontrar pequefias estructuras asociadas, como ser vaciados de cemento de pequefio
espesor de baja resistencia, se realizard el picado de estas estructuras como parte de este item o
cuando el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB lo indique y vea conveniente.

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

4.3 FORMA DE EJECUCION

Previo al retiro del material debera hacerse un reporte fotografico a detalle con el fin de tener un
antes y un después de la zona a ser intervenida.

La remocion de piedra deberd ser manual y con el debido cuidado para evitar dafios tanto de las
instalaciones sanitarias o de agua potable, asi como de los cordones de acera y otras obras civiles
existentes, utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores
areas al especificado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, debiendo el CONTRATISTA reponer todos
los elementos dafiados sin exigir pago extra. El CONTRATISTA debera retirar la cobertura existente en
el terreno para la zanja, acomodando los materiales retirados a un solo lado del trazo. Cuando dichos
materiales tengan que ser reutilizados para la reposicién, estos deberan estar correctamente apilados
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de forma que no interrumpan los otros trabajos o deberdn ser transportados a un lugar adecuado
hasta su reutilizacién. EI material que no sea reutilizado debera ser retirado inmediatamente. A
continuacién se detalla el area de remocidon de empedrado por punto para la implementacion de
placas en red secundaria:

ANCHO Wi\ {clo) AREA DE

DIMENSIONES CORTE

DEL PUNTO

(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
El sector de trabajo debe estar perfectamente sefializado incluyendo a las vias alternas de ser el caso,
a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos
resguardando asi la seguridad de los transeuntes.

4.4 MEDICION
El item de remocion de empedrado serd medido por PUNTO (PTO), al area resultante de la longitud y

ancho de la misma, siempre y cuando se encuentren aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB.

5. EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO

UNIDAD: PUNTO (PTO)

5.1 DESCRIPCION
Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacion en zanja en terreno semi-duro para
la implementacién de placas de sefializacién sobre la red secundaria acuerdo a instrucciones emitidas
por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, utilizando medios manuales. En este item se incluye cualquier

desbroce superficial.

De acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en
este item el tipo de suelo:

Terreno Semiduro a Duro Tipo Il: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en
general terrenos agricolas compactos.

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (palas,
picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados
por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad.

5.3 FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de Excavacién de zanja seran ejecutados una vez que los ftems de corte y remocién de
coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se
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dara inicio al item de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE
OBRA de YPFB. Las excavaciones deberan ejecutarse por métodos manuales.

Durante todo el proceso de excavacion, el CONTRATISTA pondra el maximo cuidado para evitar dafios
a estructuras y/o edificaciones que se hallen préximas al lugar de trabajo. Ademas, tomara las
medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica, teléfono, etc. En caso de dafio a los mismos el CONTRATISTA
se hara responsable y a su costo realizara la reparacién con personal calificado y/o cancelacién por los
dafios resultantes, durante las excavaciones, incluyendo dafos a las fundaciones, estructuras
existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfaccion del SUPERVISOR DE OBRA de YPFBy
el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa privada o estatal). A
continuacién se detalla los volUmenes a excavar en aceras de tierra para la implementacion de las
placas de sefalizacion:

DIMENSIONES ANCHO LARGO | PROFUNDIDAD

VOLUMEN DE

DEL PUNTO EXCACION POR PUNTO

(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Asimismo, se detalla el volumen a ser excavado en aceras de cemento (una vez removido el
cemento), de empedrado y adoquin:

EXCACION POR PUNTO

0.016 M3
(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

DIMENSIONES ~ ANCHO | LARGO PROFUNDIDAD VOLUMEN DE

DEL PUNTO

Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, se
procederd al retiro y limpieza del material para verificar la existencia de la tuberia y/o accesorios, en
el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB
hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no seran considerados para el

pago.

Por ningln motivo se permitird un punto de excavacién abierto durante mas de 24 horas, por lo que
esta bajo la responsabilidad del CONTRATISTA incrementar la cantidad de personal o los frentes de
trabajo y mejorar su organizacion para cumplir con el Cronograma establecido y asi lograr las
metas correspondientes al proyecto

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del
presente item y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecucién del mismo,
deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomara en cuenta para
efectos de pago.

El sector de trabajo debe estar perfectamente sefializado incluyendo a las vias alternas de ser el caso,
a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos
resguardando asi la seguridad de los transeuntes.
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Serd responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas
asi como responder por todos los dafios resultantes de la ejecucién de la obra por parte del
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras existentes
en la zona, tuberias de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefénicos y cualquier otro, los
cuales deberdn ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfaccion del
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa privada
o estatal).

Todas las excavaciones seran hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y segun el
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja
realizada para la implementacién de la sefializacién dejando un espacio libre de 40 centimetros, sin
obstaculizar el trabajo. Dichos materiales deben estar apilados y sefializados con cintas de
precaucién. EIl CONTRATISTA debera notificar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB con 48 horas de
anticipacién al inicio de cualquier excavacion, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las
mediciones pertinentes.

5.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item sera por PUNTO (PTO), en la cantidad estipulada en el
volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

6.IMPLEMENTACION DE PLACA HORIZONTAL

UNIDAD: PIEZA (PZA)

6.1 DESCRIPCION
Este item se refiere a la implementacion de placas de sefializacidn horizontal en red secundaria de
acuerdo a los lugares asignados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, ver Anexo 3 Modelos de placas
y Cantidades.

Las placas o plaquetas de sefializacién seran proporcionadas por YPFB, las cuales no serdn
consideradas en la estimacion de costos para el presente item.

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
buena ejecucion de la obra, seran proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serdn
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

6.3 FORMA DE EJECUCION

La empresa CONTRATISTA sobre el empedrado de espesor de 10 cm y perfectamente limpio de tierra
y otras impurezas, deberd vaciar una capa de 14 cm de espesor de hormigén simple con una
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dosificacion 1:2:3 (1: Cemento 2: Arena fina 3: Grava comun) considerada sobre el nivel del
empedrado, el vaciado deberd ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB, ver Anexo 2 Grafico 1.

Luego se recubrira con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificacién 1:3.
La superficie de acabado se realizard de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo.

En los extremos del vaciado de la reposicion de la placa se utilizara chanchos de acuerdo a
especificaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Finalmente el hormigdn se cubrird con una capa de enlucido para un mejor acabado con referencia a
las condiciones originales de la acera, ver Anexo 2 Grafico 1. Las placas de sefializacién deben estar
implementadas a nivel del cordén de acera, salvo que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB indique lo
contrario en el libro de érdenes.

La empresa CONTRATISTA esta en la obligacion de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los
ensayos en probetas del hormigdn para la prueba de Resistencia a la Compresidon, mediante la toma
de 18 muestras seleccionadas al azar, la resistencia caracteristica a los 28 dias debera ser de 180
Kg/cm?2 a la compresion. Caso contrario la empresa CONTRATISTA debera proceder a la demolicidn de
todas las piezas construidas con la dosificacidén de la probeta descalificada y reponer con una nueva
dosificacidn que cumpla la resistencia.

La empresa CONTRATISTA debera correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre
de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada
placa para que su adherencia sea garantizada.

6.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el
volumen de la obra.

7.IMPLEMENTACION DE PLACA VERTICAL

UNIDAD: PIEZA (PZA)

7.1 DESCRIPCION
Este item se refiere a la implementacién de placas de sefalizacidn vertical en red secundaria de
acuerdo a los lugares asignados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, ver Anexo 3 Modelos de placas
y Cantidades.

Las placas o plaquetas de sefializacidén seradn proporcionadas por YPFB, las cuales no seran
consideradas en la estimacion de costos para el presente item. (Anexo 3 modelo de placas)

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
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El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
buena ejecucién de la obra, seran proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serdn
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

7.3 FORMA DE EJECUCION

La empresa CONTRATISTA debera realizar la implementacion de la placa vertical en la parte superior
del gabinete de regulacién de acuerdo al Anexo 2 Grafico 2. La implantacién deberd ser con
hormigdn simple con una dosificacion 1:2:3 (Cemento 2: Arena fina 3: Grava comun) de acuerdo a las
indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Finalmente el CONTRATISTA debera dejar la pared en
igual o mejores condiciones, lo mas estético posible.

La empresa contratista debera correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre de
amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada placa
para que su adherencia sea garantizada.

7.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el
volumen de la obra.

8.RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN

UNIDAD: PUNTO (PTO)
8.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos de relleno y compactado de las zanjas ejecutadas para la
implementacién de placas en acera de tierra de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA
de YPFB o donde asi lo vea conveniente.

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(compactadora mecanica, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados
por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al Inicio de la actividad. EI material de relleno, sera
provisto de la misma excavacion. El material de relleno a emplearse sera preferentemente el mismo
suelo extraido de la excavacion, libre de pedrones y material orgdnico. En caso de que no se pueda
utilizar dicho material de la excavacidn el CONTRATISTA proporcionara el material necesario
autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB sin costo adicional.

No se permitird la utilizacién de suelos con excesivo contenido de humedad y con piedras mayores a 8
cm. de didametro.

8.3 FORMA DE EJECUCION
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Concluida la implementacién de las placas en aceras de tierra, la empresa CONTRATISTA deberd
rellenar con tierra comun alrededor de la reposicién de la placa segin a instrucciones del
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

En caso de presentarse dafios en los servicios basicos existentes, el CONTRATISTA debera realizar las
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi lo
amerita.

En caso de ser necesaria la utilizacién de agua para la compactacidn del suelo, la operacién debera ser
previamente autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

La tierra sobrante, deberd ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el
contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

Todas las dreas comprendidas en el trabajo deberan nivelarse en forma uniforme. La superficie final
debera entregarse libre de irregularidades.

Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado manual con tierra comun, el
CONTRATISTA debera proceder al:

a) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamafo, que seran
llevados a sitios autorizados.

b) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores o iguales a las
iniciales, cualquier observacién de las autoridades municipales, implicara que el
CONTRATISTA resolverd los problemas y asumira el costo. Excepto cuando se estableciera lo
contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes (ramplas),
alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones provisionales (eventuales que
surgen durante la construcciéon de la obra), utilizadas en los trabajos.

8.4 MEDICION
El item de relleno y compactado con relleno comun serd medido por PUNTO (PTO), de acuerdo a la
geometria del espacio rellenado y compactado en su posicion final de secciones que seran aprobadas

por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

9. REPOSICION DE EMPEDRADO

UNIDAD: PUNTO (PTO)
9.1 DESCRIPCION

Este item comprende la reposicion de empedrado alrededor de las placas horizontales implantadas
en acera con empedrado. Se conoce como empedrado, a aquella capa de rodadura elaborada con
piedra, la misma que se ejecuta sobre una capa de apoyo debidamente terminado y de acuerdo las
especificaciones técnicas.
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Se utilizara tierra cernida para calafatear las juntas que quedan entre piedra y piedra. Igualmente no
sera permitido el calafateo con material que no sea adecuado.

9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA deberda suministrar todos los materiales, herramientas, equipos y todos los
elementos necesarios (Combo de 2 kg, reglas de nivel, etc.), para la ejecucidn de los trabajos, los
mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Los materiales a emplearse serdn: piedra manzana y arena fina para el respectivo calafateado.

La piedra a emplearse sera llamada “piedra manzana” la misma que fue retirada al momento de
iniciar los trabajos de remocion.

9.3 FORMA DE EJECUCION

La empresa CONTRATISTA debera colocar la piedra manzana a mano alrededor de la reposicion de la
placa de sefializacién que fueron implementadas en acera con empedrado, para ello se deberd
emplear un martillo o combo de 2 kg, que servird para hincar las piedras. Adicionalmente, una vez
terminada la capa de empedrado, se deberd compactar la misma.

Si para la conclusion de la reposicion del empedrado faltara material (piedra), por razones de robo,
mal acopio, pérdida o por cualquier naturaleza, el CONTRATISTA se verd obligado a reponer el
material de reposicion de la acera y/o calzada bajo su costo sin esperar retribucién monetaria por
parte de YPFB.

9.4 MEDICION

El item de reposicion de empedrado se medira por PUNTO (PTO), tomando en cuenta Unicamente las
superficies netas ejecutadas y sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este item.

10. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los escombros
resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacidn del terreno, para realizar los
trabajos de excavacién en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberd hacer
permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable, los escombros deberdn
ser recogidos en cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra previamente a la recepcion de la misma, la empresa adjudicada estara
obligada a realizar la limpieza periddica, la limpieza general del lugar, dejando el area libre de

materiales excedentes y de residuos.

1.1 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
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El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas,
camionetas, etc.) Para la ejecucidon de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad.

1.2 FORMA DE EJECUCION

La empresa adjudicada debera realizar la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para
lo cual se deben tomar las fotografias necesarias del antes y después del trabajo realizado, que debe
estar en conformidad con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros deberan sera ejecutados una vez concluidas cada una
de las actividades del proyecto, se recogeran todos los excedentes de materiales: escombros, basura,
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraido por el deshierbe y
nivelacion del sector, etc.,, ademas de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se
transportaran fuera de la obra y del drea de trabajo todos los materiales sefialados y transportados
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

La empresa adjudicada deberd cumplir con los componentes de limpieza final, donde el SUPERVISOR
DE OBRA de YPFB constatard que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante
la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el
sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo a contrato y previamente a la recepcién de la
misma.

10.1 MEDICION

El item de limpieza y retiro de escombros serd medido en forma GLOBAL, queda plenamente
establecido que la obra a ser entregada, debera estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a
ejecutar algun trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia
obra, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, la forma de
pago se efectuard de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

11. ELABORACION DE PLANOS AS — BUILT

UNIDAD: GLOBAL (GLB)
11.1 DESCRIPCION

Este item comprende la elaboracidn de Planos que definen en forma precisa la ubicacién de las placas
de sefializacion en red secundaria (ubicacion georeferenciada, perfil, cortes etc.) con respecto a lineas
de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes de tramos, diametros, perfil, etc, ademas de
todos los documentos generados hasta la conclusion de la obra.

11.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA, debera proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de

medicion, GPS, camara fotografica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo
sefialado en la propuesta técnica.
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11.3 FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de elaboracion de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecucién de la obra, el
CONTRATISTA deberd presentar periddicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil
segun corresponda) al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, dichos planos cumplirdn las especificaciones
técnicas requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuacion:

a)

La elaboracién de los planos As Built, serd realizado por personal calificado (Responsable de
Planos As Built), con experiencia y con capacitacién en el manejo de paquetes CAD (Computer
Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores.
Los palnos seran verificados y firmados por el residente de obra, para su presentacion al
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el
CONTRATISTA, serd el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicacion
al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

El SUPERVISOR DE OBRA de YPFB entregara una guia al CONTRATISTA, con los pardmetros
minimos a ser cumplidos para la elaboracidn de los planos "As Built", siendo estos
enunciativos y no limitativos, considerando que estos pardmetros podran ser modificados
segun el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorizacién del SUPERVISOR.

En la elaboracion de planos As Built, se deberd realizar todas las mediciones y acotaciones
necesarias en obra, para que la informacion sea coherente con las placas de sefializacién
instaladas.

Los planos "As Built" seran entregados periddicamente con anticipacidn a cualquier solicitud
de pago y para la recepciéon provisional de obra. El formato de presentacion serd impreso a
colores y en medio digital (archivos .dwg — 3 copias en CD).

La presentacioén final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, debera realizarse
hasta la fecha de la entrega provisional de la obra conjuntamente con toda la informacién
técnica, legal y financiera desde la adjudicacidn hasta la conclusion de la obra, caso contrario
no se realizara la entrega provisional de la obra.

La presentacion de los documentos solicitados en el punto f) debe realizarse en una carpeta dura
tamafio carta color azul con dos orificios de perforacién, en un original y una copia a color, las
mismas deberan estar bien identificadas con la denominacién del proyecto y su cddigo. El contenido
minimo sera:

DOCUMENTO ADMINISTRATIVOS

Informe final de supervision (via fiscal de obra y jefe de unidad) “obra y/o servicio”

Garantia de 2 afios de buena ejecucion de obras (si corresponde 1 copia original)

Términos de referencia firmada (fotocopia).

Documento base de contratacion (fotocopia).

Nota expresa de adjudicacion de la empresa.

Fotocopia de certificacion presupuestaria.

Fotocopia de contrato

Modificaciones (Orden de Trabajo, Orden de Cambio, Contrato Modificatorio) (si
corresponde)

Pélizas, seguros, garantias (fotocopias)
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e Orden de proceder

e Cronograma actualizado a partir del inicio de obra (firmado por empresa)

e Organigrama del personal clave (firmado por empresa)

e Reporte Fotografico (de la obra)

e Informe Final SYSO (Plan e Informes)

¢ Informe Medio Ambiente (Plan e Informes)

e Memorandum de designacion de Fiscal

e Memorandum de designacion de supervisor

e Libro de 6rdenes, Libro de Actas

e Solicitud de comisidn de recepcion de obra y/o servicio

e Memorandum de designacién de comisién de recepcion de Obra

e Actas de recepcion provisional

e Actas de recepcidn definitiva

e Permisos instituciones municipios (si corresponde)
DOCUMENTOS PARA ACTIVACION DE OBRAS

e Formulario 03 (planilla de datos para la activacién de obras)

e Fotocopia de informe final de supervisidn

e Fotocopia de contrato (contrato modificatorio)

e Fotocopia del orden de proceder

e Fotocopia Actas de Recepcidn provisional

e Fotocopia Actas de recepcion definitiva

e Fotocopia de facturas

e Fotocopia de planillas de pago (detalle de certificado)

e Fotocopia de balance de materiales y formulario de salidas y reingreso de material

e Planos Asbuilt de obras mecdanicas

e Fotocopia de certificado de hermeticidad (si corresponde)
DOCUMENTOS OBRAS MECANICAS Y OBRAS CIVILES

e Planillas de pago de la empresa

e (Certificados de ensayos de compactacion de suelos (si corresponde)

e Pruebas de resistencia de cilindros de hormigdn (si corresponde)

e Certificado de calidad de asfalto (si corresponde)

e Certificado de prueba de resistencia hermeticidad (si corresponde)

e Balance de material

e Respaldo de salidas y reingreso de materiales

e Plano as built obras civiles (replanteo topografico) fisico y digital cd (si corresponde)

e Formulario 03 “planilla de datos para activacién de obras”

e Notay acta de conformidad de planos as built DREA-UIP —CARTOGRAFIA (S| CORRESPONDE)

e Planos as built obras mecanicas fisico y digital cd

e Plano constructivo de cruces especiales (si corresponde)

e Ficha técnica (DREA-UIP)

e Ficha técnica (segun corresponda materiales/ equipos/herramienta)

LA INFORMACION PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI SE REQUIERE SE PUEDE REALIZAR
MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.
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11.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen
de la obra.
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La fuerza que transfarma Bolivia

GRAFICO 1. INSTALACION DE PLACA DE SENALIZACION (PLACA HORIZONTAL)
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GRAFICO 2. INSTALACION DE PLACA DE SENALIZACION MODELO 5 (PLACA VERTICAL)
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ANEXO 3
MODELOS DE PLACAS Y CANTIDADES
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PLACA HORIZONTAL
MODELO 1A MODELO 1B MODELO 1C
<@®> GAS| |<®> GAS|||<@®> GAS
4= § mumm 4= i- _—— i ‘
MODELO 2A  MODELO 2B MODELO 3 MODELO 4
“ - F - .,
<> GAS| |<@®> GAS| | ||<®> GAS| |<®> GAS
S i ' i# 3 m— .-]

PLACA VERTICAL

MODELO 5

DETALLE DE PLACAS DE SENALIZACION

Nombre de | Cantidad y modelos de placas a ser instaladas (*)

Distrit
SO circuito | TOTAL [ 1A | 1B 1 2A (28| 3 4
A2 51 5 5 3 3 6 15 14 . »
Tunari 1ra seccidn
4 A3 61 7 3 9 3 4 15 20
A4 35 3 2 2 6 1 13 8 | Tunari 2da seccién
A5 48 6 4 6 2 2 14 14 | Tunari 1ra seccion
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TOTAL

1865 | 221 108 180 116 127 600 513

(*) La presente tabla no incluye las placas modelo 5.

A6 42 5 1 6 3 6 11 10
A7 78 10 4 12 4 2 21 25 | Tunari 2da seccién
A8 42 6 1 5 2 2 14 12
A9 67 6 4 4 6 9 24 14 . L,
Tunari 4ta seccion
Al10 36 4 2 3 3 4 10 10
All 86 8 8 6 9 11 | 21 23 | Tunari 2da seccién
Al12 19 3 0 3 0 2 6 5 | Tunari 1ra seccién
Al13 88 9 6 8 9 7 27 22 | Tunari 3ra seccién
Al4 53 7 3 3 2 3 22 13 . »
Tunari 4ta seccion
Al5 58 5 4 6 4 3 19 17
Al6 66 11 4 7 3 5 15 21 | Nueva Marca
Al17 91 11 3 10 8 8 26 25 | Pedro Domingo 1ra seccién
Al18 66 3 6 6 3 10 | 24 14 | Pedro Domingo 3ra seccion
Al19 77 7 7 5 5 8 25 20 | Pedro Domingo 2da seccién
A20 81 8 8 5 6 8 24 22 | Pedro Domingo 4ta seccién
Bl 51 7 3 1 2 2 24 12 | Nucleo Brasil
B2 16 0 1 2 0 3 6 4 Extranca Rio Seco
B3 48 3 2 6 3 3 20 11 i .
Nucleo Brasil
B4 29 3 1 4 1 2 11
B5 14 2 1 0 1 1 6 Extranca Rio Seco
B35 39 12 1 1 5 0 8 12 | Artesanos Il
B36 40 6 1 4 2 0 16 11 n
Lotes y servicios
B37 32 6 0 3 1 1 12 9
B38 43 2 2 6 0 2 18 13 |Plan 192
B39 33 5 2 3 0 0 13 10 |Plan 194
B40 35 2 0 9 0 2 12 10 n
Lotes y servicios
B41 67 10 7 6 2 1 18 23
B42 40 7 3 3 2 1 11 13 |ArtesanosIVAyB
B42 b 34 2 3 5 2 7 10 |2 de Febrero Artesanos IV C
B56 65 2 12 2 1 20 21 | Estrella de Belen
B57 70 10 1 4 4 1 34 16 | Franz Tamayo
B58 64 10 4 4 5 4 18 19 |23 de Marzo

DETALLE DE PLACAS DE SENALIZACION MODELO N°5

N° NOMBRE DIRECCION UEIOCIZ'CII)C%N
CALA CHAMBI RINA ESPERANZA | Av. BOLIVAR N/637/LOTES Y SERVICIOS 02041303002

2 | OCHOA KAPAJENA AUGUSTO C/ BAHIA NEGRA N/2054/Z/ BRASIL RIO SECO 02041276110
PAUCARA QUISPE PABLO AV/B. AIRES N/19 P.1/7/ BRASIL RIO SECO 02041161025




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS RG-02-A-GCC
IMPLEMENTACION DE SENALIZACION DE RED SECUNDARIA - Hoja:

Lo fuerze que transforma Boiniz DISTRITO 4 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 31de51
GUTIERREZ PENA HUGO AV.SUCRE N/42 P/2/V.TUNARI 1RA SECCION 02042087036
MAMAN| CANCARI RAMON /:;//J. M. SARACHO N/1102/Z/ ARGENTINA PLAN 194- 02041430102
HUANCA MAMANI ELIODORO AV/JUAN PABLO Il N/64/Z/ EX-TRANCA RIO SECO 02041164008
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ANEXO 4
PLANOS




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS RG-02-A-GCC

_ IMPLEMENTACION DE SENALIZACION DE RED SECUNDARIA - Hoja:
o fuerre que Lansionms BolR DISTRITO 4 DE LA CIUDAD DE EL ALTO 33de51

PLANO DE DISTRITO 4
AREA DONDE SE REALIZARA LA SENALIZACION EN RED SECUNDARIA
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La fuerza que transfarma Bolivia
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ANEXO 5
VALIDACIONES
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1. FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACION

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Nimero de ldentificacidn Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura debera emitirse en el momento que finalice la ejecucion o la prestacion efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas
ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o juridica, empresa unipersonal, sociedad accidental)
debera presentar el "Certificado de Inscripcidon" o reporte Consulta de Padrdn emitido por el Servicio
de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad econdmica registrada guarda relacion
con el objeto del proceso de contratacion.

TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o

indirectamente en aplicacién del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningin
reclamo posterior.

2. GARANTIAS FINANCIERAS

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segun corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros: (en caso de incorporar mas de un instrumento de
Garantia)

° Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero- ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecuciéon inmediata con vigencia de 120 dias
calendario computables a partir de la fecha de Presentacién de Propuestas, por un monto
equivalente de al menos 1(%) del valor total de la propuesta econédmica.

° Garantia_a_Primer_Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidén del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 120 dias calendario computables a partir de la fecha de Presentacidén de
Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1(%) del valor total la propuesta econémica.

e Pdliza de caucion _a Primer__requerimiento para Entidades  Publicas, emitida por
una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada vy bajo el
control de la Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con vigencia de 120 dias calendario
computables a partir de la fecha de Presentacion de Propuestas, por un monto equivalente
de al menos 1(%) del valor total de la propuesta econémica
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b) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero — ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas
de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata con vigencia 90 dias calendario, computables
a partir de la fecha de su emisidn, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo otorgado.

e Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero —
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento
con vigencia 90 dias, computables a partir de la fecha de su emisiéon, por un monto
equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

c) GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, seguin corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros: (en caso de incorporar mas de un instrumento de
Garantia)

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero- ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor
total del contrato.

e Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediaciéon Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente
al 7% del valor total del contrato.

e Pdliza de caucion _a Primer__requerimiento para Entidades _ Publicas, emitida por
una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales
a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

d) GARANTIAS ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segln corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros: (en caso de incorporar mas de un instrumento de
Garantia)
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Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero- ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta
econdémica.

Garantia_a Primer_Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediaciéon Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-
ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto
equivalente a la diferencia entre el ochentay cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el

valor de su propuesta econémica.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El Proponente o Adjudicado deberd solicitar o instruir a la entidad de intermediacién financiera
bancaria, el correcto registro de datos o informacién en los Instrumentos Financieros de Garantia
requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

VARIABLE

INSTRUCCION

INSTRUMENTO DE GARANTIA

Se aceptara Unicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.

OBJETO DE LA GARANTIA
(“Para Garantizar:”)

Debe consignar correctamente y de manera explicita, textual y completa:

e  Objeto a garantizar conforme lo requerido en el presente anexo.

e Nombre del proceso de contratacion, conforme al registrado en la caratula
del DBC.

e  (Cddigo del Proceso de contratacidon: conforme al registrado en la cardtula
del DBC.

NOMBRE, RAZON SOCIAL O
DENOMINACION DEL ORDENANTE

Debe consignar el nombre plenamente concordante con el registrado en los

siguientes documentos en orden de prelacion, segun corresponda al documento

requerido en el DBC:

e  Matricula de Comercio FUNDEMPRESA, priori (o equivalente en el pais de
origen); o

e Numero de Identificacién Tributaria — NIT (o equivalente en el pais de
origen); o

e  Documento de Acta de Constitucion.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Debe consignar:
° YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS;

° YPFB;
e oambos.

Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el

MONTO GARANTIZADO presente anexo y la “Garantia segun el objeto” requerida, considerando el inc c)
de los Aspectos Subsanables del DBC.
Debe consignar una vigencia igual o mayor al requerido en el presente Anexo,
VIGENCIA e  Para Garantia de Seriedad de Propuesta: (120 dias) computable a partir de la

“Fecha de presentacidon de propuesta”, establecido en el Cronograma de
Plazos del DBC.
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e  Otras garantias: conforme lo requerido en el presente anexo.

El proponente o adjudicado, debe considerar la suficiente holgura, en previsién a

posibles contingencias o desfases a presentarse en las fechas de suscripcion de

contratos o emision de las érdenes o instrucciones de proceder, acta de cierre de

contrato, asi como de los dias adicionales requeridos.

Debe incluir las cldusulas de:

. Para Boletas de Garantia: RENOVABLE, IRREVOCABLE y explicitamente DE

CLAUSULAS O CONDICIONES EJECUCION INMEDIATA

. Para Garantias a Primer Requerimiento: RENOVABLE, IRREVOCABLE vy
explicitamente de EJECUCION A PRIMER REQUERIMIENTO

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARA LUGAR A
SUBSANACION ALGUNA

3. SEGUROS

La empresa adjudicada, deberda presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo
el periodo del contrato la Péliza de Seguro especificada a continuacion:

a. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

Durante la ejecucidon de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una péliza de
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucién, materiales.

La misma que cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, el valor
asegurado debe ser igual al valor de las obras. Debera incluir ademas las coberturas de: errores de
construccion, movimiento sismico, inundacién, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal
intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remociéon de escombros, periodo de
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleracion, equipos y maquinaria
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacién del servicio
pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil
general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional,
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo daios por
gastos de aceleracion de siniestros y extraordinarios y remocién de escombros dejando indemne a
YPFB por cualquier suceso. En esta pdliza YPFB debera figurara como un tercero.

El limite de indemnizacién por evento y/o reclamos debera ser por Sus. 10.000. —

c. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberan estar
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personal (que cubre gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su trabajo.
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d. CONDICIONES ADICIONALES

I. De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pélizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que
haya podido sufrir su personal en el desempeno de sus funciones.

Il. La empresa adjudicada, debera entregar una copia de las citadas pdlizas a YPFB antes de la
suscripcién del contrato.

4. SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa Contratista de la actividad/obra/proyecto deberd cumplir de forma obligatoria con los
siguientes estandares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

ESTANDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACION.

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Analisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado
para cada actividad a realizar. En funcidn de ello, podran establecerse requisitos adicionales y/o
verificar la “no aplicacién de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u
obra.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estandares de Seguridad
descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento
elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal
vigente (D.L. 16998).

1. ASPECTOS GENERALES

La empresa contratista deberd prever el personal de SMS para el proyecto en funcién a las siguientes
consideraciones:
a) Analisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.
b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80 trabajadores
debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

2. PERSONAL DE SMS

La Empresa Contratista una vez adjudicada debera contar minimamente con el siguiente personal de
SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

2.1.Proyectos de Red Secundaria/Estacion Distrital de Regulacion (EDR):

e 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al analisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)
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2.2.Curriculum Vitae de Personal SMS:

Supervisor/Coordinador/ Monitor, asighado al proyecto. Posterior a la adjudicacion, la empresa
contratista deberd presentar los respaldos correspondientes para evaluacién y aprobacién de YPFB.
Se aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud

Ocupacional y/o Medio Ambiente.

2.3.Perfil de Cargos:

La formacién y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente para gestionary
controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.

2.3.1. Monitor de SMS
Nivel Requisitos

L. Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del drea Industrial (mecénico, eléctrico, SMS

Educacion L
o similares)

Oo;ITGa‘::')gRIA Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.
(Cursos, seminarios Cursos de Sistemas de Gestién de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio Ambiente (OHSAS

! ! 18001 - ISO 14001).
talleres, etc.)
Formacién Legislacion en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios

DESEABLE (Cursos,
seminarios, talleres,
etc.)

confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y
etiquetado, Identificacidn y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias
peligrosas

Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Basicos, Manejo Defensivo.

Experiencia

Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima de 1 afio en cargos similares
en proyectos de gas y petréleo, construcciodn, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Inspeccidn y Auditoria de actos y/o condiciones inseguras

- Gestion de Equipos de proteccion personal (EPP)

- Gestion de Permisos de trabajo

- Gestion y Manejo de emergencias (evacuacion, simulacros, etc.)

3. POSTERIOR A LA ADJUDICACION:

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada debera presentar los
siguientes documentos para la aprobacion y VoBo de la Unidad SMS de YPFB:

3.1.Declaracién jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacion.

El CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a la legislacion aplicable al proyecto u obra,
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia;, siendo también responsable del
cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante
YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacion (pasaporte/Cl), con la impresiéon dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
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4.

PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestién. Caso
contrario, la empresa contratista deberd presentar un documento que contenga la Gestidn de
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -
especifico para la actividad/obra/proyecto.

5.

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Debe contener al menos los siguientes puntos:

10.

11.

12.

5.1 Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

5.2 Programasy politicas de control de alcohol y drogas

5.3 Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

5.4 Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

5.5 Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

5.6 Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)

5.7 Sistemas de permisos de trabajo

5.8 Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

5.9 Identificacidn de Peligros y Evaluacion de Riesgos inicial de la actividad (este registro
debe ser actualizado periédicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios
en la actividad a realizarse).

NOMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificacién) con los respaldos
correspondientes de “dotacidn y/o uso de ropa de trabajo y EPP”.

CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda)

SEGURO MEDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
podliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual

SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO — SOAT. (cuando aplique)

COPIA DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

CHECK LIST DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique)

CAPACITACIONES BASICAS DE SMS

12.1. Primeros Auxilios,

12.2. Manejo de Extintores,

12.3. Plan de Emergencia,

12.4. Uso de EPP y otros aplicables.

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub
contratistas) siendo necesaria la presentacién del Programa de capacitaciones que serd
ejecutado durante el desarrollo de actividades.

13.

SUSTANCIAS PELIGROSAS
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En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas
deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de
conocimiento y estar a disposicidén de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dindmica de |Ia
actividad/obra/proyecto.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen
de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB.

14. REQUISITOS MINIMOS

14.1 Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto.
14.2 Induccién de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)
14.3 Induccién de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).
14.4 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que
sean necesarios o aplicables)
14.4 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protecciéon Personal):
e Casco de seguridad
e (Calzado de seguridad
e Lentes de seguridad
e Protectores auditivos (si corresponde)
e Guantes (especificos a la tarea a realizar)
EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados,  eléctricos, trabajos en
caliente, etc,)
e Arnés de seguridad de cuerpo completo.
e Linea de vida. (sistema de supresién contra caidas)
e Detector de gases (en caso de requerir).
e Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).
e Guantes dieléctricos (en caso de requerir).
e Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).
e Equipo de respiracion auténoma (en caso de requerir).
e Extintores para el drea de intervencién y combate contra incendios. Trabajos en caliente
(soldadura, eléctricos, etc.).

15. DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO:

15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

15.2. Plan de Emergencias/Contingencias

15.3 Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar

15.4 Némina del personal, con copia de su pdliza de seguro contra accidente
15.5 Permiso de trabajo, ATS — Identificacidn de peligros y riesgos

16. DOCUMENTACION PARA DATA BOOK:

16.1. Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional
16.2. Procedimientos de las actividades
16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)
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16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato sera
remitido por el drea de SMS de YPFB)

16.5. Registro de capacitaciones

17. De acuerdo a las caracteristicas y dindmica de cada proyecto podra establecerse una reunion

inicial y posterior a ello reuniones periddicas de consulta con el drea de SMS de YPFB.

18. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera

cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacién correspondiente a los mismos requisitos
citados en esta disposicion, para garantizar la correcta ejecucion de la obra o proyecto, en el
marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la
actividad/obra/proyecto.

19. Se deja claramente establecido la prohibicién total y definitiva de ingreso a obra o ejecucion

de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos
de YPFB.

20. YPFB Corporacién se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean

necesarios para garantizar la correcta ejecucion de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
accidentes e incidentes.

6 DISPOCISIONES AMBIENTALES

La Empresa CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimiento a los compromisos
Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a
la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorizacion Ambiental (Licencia Ambiental -
LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental
Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por
el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberd remitir a YPFB
toda aquella documentacién de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes,
Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB, segun
el alcance del presente proyecto, la informacidn solicitada en el Anexo “Requisitos de
Proteccion Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Toda esta documentacion de respaldo debera demostrar el cumplimiento de la legislacion
aplicable, misma que serd de insumo para la elaboracion de los Informes de Monitoreo
Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y
administrativas establecidas en la legislacién ambiental y forestal vigente, como también

la reglamentacidn sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado
durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones
a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus
consecuencias, asi como la reparacién de estas, cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque
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perdidas, dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA debera comunicar
inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislacién aplicable. Por su
parte, el CONTRATISTA tomara acciones inmediatas de prevencion, mitigacion y/o
remediacidn. Para tal efecto, el mismo deberd remitir a YPFB informes, planillas, registros,
comprobantes y toda documentacidn de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan
de Contingencias.

La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de
Proteccién Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacidn de planillas de la
gestién de residuos sélidos durante la ejecucion del proyecto, ademas de solicitar un
informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestidn
de residuos sélidos”.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del

Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

RESPALDO

FORMATO INFORME

PRESENTACION

1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

2.- INFORME DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

FISICO/DIGITAL

FINAL

3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

5.- PLANILLA DE DOTACION DE EPP E INFORME DE SENALIZACION
PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRAFICO EN
[TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN
[TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

Elabora y Presenta: Contratista

Revisa

\Verifica en obra: Supervisor DTRG A
documentacion:

[TSIMA-DTRG

IAprueba:
Distrital de Redes de

Gas

5.1 INFORME AMBIENTAL

En el presente acdpite se describe el contenido minimo que debe tener el Informe Ambiental

inicial/mensual/final:

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acdpites, mismos que seran debidamente

llenados en funcidn a las caracteristicas especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1. Declaracion Jurada: Debe contener Informacion General, Identificacién y Ubicacién del

Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor
SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).
2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripcion del estado actual de la

Actividad, Obra o Proyecto. Incluir informacién referida a la etapa en que se encuentre la

AOP, porcentaje de avance, entre otros.

3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emision de la Licencia
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Ambiental, LASP, Fecha de Emisidon de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la
AOP, Frecuencia de presentacién, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato,
entre otros.

Descripcion de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicacion de la AOP, coordenadas,
descripcién de colindancias.

Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripcién de todas las actividades
especificas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental
propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas
ambientales de compromiso de la Corporacién y de cumplimiento por parte de Ia
contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de
cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el
siguiente ejemplo:

Codigo

Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo Respaldos
Ambiental de Cumplimiento Cumplimiento dela
Adecuacién/Mitigacion (Inicio) (Final) Medida

5.2

Anadlisis de Resultados por Factores: Realizar un anadlisis de todos los factores comprendidos
en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sélidos, Socioeconédmico, entre otros.
Deteccion de No Conformidades: Si fuera el caso incluir informacién referida a no
conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP.

Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos mas relevantes del Informe
elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.

ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

Anexo de Mapas, Planos y Fotografias

El presente Anexo debe incluir:

Mapas y planos de la AOP.

Registro fotografico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas
ambientales comprendidas.

Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, especifica que esta realizando el
Contratista)

El presente Anexo de incluir:

Licencia Ambiental de la AOP
Planillas

Registros

Analisis

Actas

Certificados
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NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los items ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de
YPFB conjuntamente con la CONTRATISTA, deberdn realizar las mediciones técnicas
correspondientes segun se indica en las especificaciones técnicas.

ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS
POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASI LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA
PRESTACION DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.




