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I. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

1.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.2. OBRAS MECÁNICAS
La ejecución de las obras mecánicas será realizada por el personal de YPFB.

1.3. DATA BOOK
El contenido del Data Book que contiene la información técnica de la obra, registros, planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecución se encuentra detallado en el Anexo 2.

1.4. PLANOS Y GRÁFICOS
Los gráficos que componen la presente especificación técnica se encuentran detallados en el Anexo 3 del presente documento. 

1.5. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra:

	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	Volqueta
	Movilidad
	1
	-
	5m3

	2
	Martillo de Rotura
	Equipo
	1
	A considerar según propuesta 
	A considerar según propuesta 

	3
	Compactadora 
	Equipo
	1
	2.4 HP
	1.8 kW

	4
	Generador Eléctrico
	Equipo
	1
	A considerar según propuesta
	A considerar según propuesta

	5
	Hormigonera
	Equipo
	1
	A considerar según propuesta
	A considerar según propuesta

	6
	Amoladora o Cortadora de disco
	Equipo
	1
	A considerar según propuesta
	A considerar según propuesta

	7
	Zarandas
	Pieza
	1
	-
	-



El equipo requerido de acuerdo a requerimiento es el siguiente:

	DEACUERDO A REQUERIMIENTO

	N°
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	GPS
	Equipo
	1
	-
	-

	2
	Cámara Fotográfica
	Equipo
	1
	-
	-

	3
	Tanque de almacenamiento de agua
	Pieza
	1
	-
	1000 litros



1.6. CANTIDADES DE OBRA.

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	              1,00   
	 GLB 

	2
	CORTE , ROTURA Y REMOCION DE ACERAS
	         262,00   
	 m2 

	3
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
	         288,20   
	 m3 

	4
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	         327,50   
	 m 

	5
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION
	           65,16   
	 m3 

	6
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO C/PROVISION 
	           90,74   
	 m3 

	7
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN (SEMI DURO)
	           78,20   
	 m3 

	8
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS 
	         262,00   
	 m2 

	9
	ELABORACION DE  PLANOS AS-BUILT
	         327,50   
	 m 

	10
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
	              1,00   
	 GLB 

	11
	OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE 40 MM
	         114,00   
	 PZA 

	12
	OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE 63 MM
	           17,00   
	 PZA 



1.7. VALIDACIONES
Las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo 4.

1.8. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Las empresas proponentes deberán contar con la Resolución Administrativa vigente correspondiente de acuerdo al D.S. 1996 del 14 de mayo de 2014, a Categoría Industrial y/o Redes emitida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. (Adjuntar en su propuesta fotocopia legalizada de respaldo)

1.9. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
a) Experiencia General de la empresa
La sumatoria de la experiencia general del proponente, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial establecido en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se tomará en cuenta únicamente la experiencia general de la empresa en monto, acumulado en los últimos 10 años.
b) Experiencia Específica de la empresa
La sumatoria de la experiencia especifica del proponente, deberá sumar al menos (0.5) cero punto cinco veces el monto del precio referencial tomando en cuenta únicamente la experiencia específica de la empresa en “obras similares” acumulada en los últimos 10 años, misma que será evaluada con los siguientes criterios:

· Monto ejecutado, Que será contabilizado a través de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
Los respaldos de la experiencia general y específica podrán ser cualquiera de los mencionados a continuación, los mismos deberán reflejar el monto ejecutado:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Contrato acompañado de documento que certifique la conclusión del mismo.

Si la documentación presentada como respaldo de la experiencia, sea por subcontratos, ésta será tomada en cuenta únicamente si fue reconocida y emitida, por una Autoridad competente de la Entidad o Empresa propietaria de la Obra.

Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida.   En cualquier momento durante el periodo de evaluación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.

OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa proponente haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos: 
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de válvulas y/o bonetes (campanas) de red secundaria
· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüe pluvial, sistema de riego, fibra óptica.

1.10. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGO SIMILAR

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· Civil
· Mecánico
· Industrial
· Petrolero
· Arquitecto
· Constructor Civil
· Otras ingenierías relacionadas al área de hidrocarburos.
	Residente de Obra
	1
	ESPECÍFICA: La sumatoria de la experiencia específica, deberá sumar al menos (1) una vez el monto del precio referencial (computado a partir de la emisión del Título) tomando en cuenta únicamente la experiencia específica en “cargos similares” y “obras similares”.
	· Fiscal de Obra
· Fiscal de Servicio
· Supervisor de Obras
· Superintendente de Obra
· Director de Obra 
· Director de Redes 
· Supervisor de Redes
· Residente de Obra
· Responsable de Obras Civiles
· Inspector de Obra


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
NOTAS:
1. Los Documentos de Respaldo que avalen la experiencia del personal requerido son: 
· Residente de Obra :
· Acta o documento de Entrega Definitiva
· Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Acta o documento de Conformidad de Obra
· Acta o documento de Conclusión de Obra.
· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido como similar acompañado de una copia legalizada del libro de órdenes.
En caso que el nombre y/o cargo similar del profesional no figure en alguno de los documentos detallados anteriormente y sólo presenta su firma y sello profesional se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (copia legalizada del libro de órdenes)
2. Cuando los respaldos citados no contemplen toda la información requerida, YPFB podrá solicitar documentos adicionales a los citados, donde se evidencie y/o complemente la información requerida. En cualquier momento durante el proceso de contratación, YPFB se reserva el derecho de solicitar y verificar la autenticidad de la documentación presentada.
3. El personal clave deberá permanecer en obra hasta la entrega definitiva de la misma. (Para el caso del Soldador de acuerdo a requerimiento del Supervisor de Obra).
4. La autoridad máxima en obra del contratista deberá firmar todos los documentos técnicos (Libro de órdenes, planillas, cómputos métricos, actas, etc.), el cual será responsable técnico hasta el cierre final del contrato.  

1.11. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 
El Personal Técnico de Apoyo Mínimo requerido que es obligatorio pero no es sujeto a evaluación es el siguiente:

	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	CANTIDAD

	1
	Chofer
	-
	1

	2
	Albañil
	-
	1

	3
	Ayudante
	-
	1

	7
	Monitor de SMS
	De acuerdo a las disposiciones de Seguridad (Anexo 4)
	De acuerdo a las disposiciones de Seguridad (Anexo 4)


II. CONDICIONES REQUERIDAS.

2.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución se encuentra descrito en el siguiente cuadro, de acuerdo al tiempo establecido en días calendario; computables a partir de que se emita la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

	NOMBRE/DISTRITO/DESCRIPCIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	IMPLEMENTACION DE VALVULAS EN RED SECUNDARIA
	30



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 
Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgara como máximo el plazo de 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional.
2.3. UBICACIÓN DE LA OBRA
Los trabajos serán realizados en en los municipios de: Quillacollo, Cercado y Sacaba del Departamento de Cochabamba.

2.4. FORMA DE PAGO
El pago será parcial y paralelo al progreso de la Obra certificado por el Supervisor en coordinación con el Fiscal de Obra, mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la ejecución financiera.
La empresa contratista deberá presentar una planilla periódica o certificado de pago de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.
En caso de realizarse un pago único, la Empresa CONTRATISTA deberá elaborar una planilla o certificado de pago de obra única.
La(s) planilla periódica o certificado de pago de obra será(n) aprobada(s) por el Supervisor y el Fiscal de Obras.

2.5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista autoriza a la Entidad realizar los pagos por planilla periódica o certificado de pago de avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras máximo hasta el 80% a efecto de asegurar el cobro de la aplicación de morosidades y penalidades eventuales.

2.6. ANTICIPO
YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de contrato.

2.7. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:
	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por exceder el plazo de ejecución de obra establecido.
	2 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 1 y 10.
4 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 11 y 20.
6 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 21 y 30.
8 x 1.000 del monto total de contrato entre el día 31 en adelante

	Por cambio del personal clave
	0,50 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO

	Por llamada de atención
	A LA PRIMERA LLAMADA DE ATENCIÓN 1 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
A LA SEGUNDA LLAMADA DE ATENCIÓN 2 % DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.



2.8. GARANTIA DE LA OBRA
Con el propósito de garantizar la calidad de la obra realizada, una vez firmada el acta de entrega definitiva, la empresa contratista deberá presentar una carta notariada en dos ejemplares originales correspondiente a la Garantía de Calidad de obra realizada, dicho documento debe establecer que en un periodo de 2 años a partir de la recepción definitiva de la obra, la empresa contratista debe subsanar cualquier observación encontrada a causa de un trabajo deficiente en la obra (vicio oculto). Ante este hecho, la empresa contratista deberá actuar de forma inmediata y asumir todos los costos en que incurran por esta causa.

2.9. SUBCONTRATOS
El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna actividad de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

2.10. PROPUESTA TÉCNICA
ORGANIGRAMA
Las empresas proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar al personal técnico clave (sujeto a evaluación) y al personal técnico y de apoyo mínimo requerido (no sujeto a evaluación).

NUMERO DE FRENTES A UTILIZAR
Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 3 frentes de trabajo de obras civiles y de obras mecánicas para la presente obra.
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