ACTA DE REUNION DE ACLARACION RG-12-A-GCC

La fuerza que transforma Bolivia

OBJETO: CUANTIFICACION Y CERTIFICACION DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CcODIGO: DRCO-CDL-GNAC-153-17
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones de YPFB-Vicepresidencia Nacional de Operaciones-Direccion
Regional de Contrataciones a horas 16:00 del dia 20 de noviembre de 2017, de acuerdo al cronograma
establecido en el Documento Base de Contratacion se dio inicio a la reunion de aclaracién del proceso de

contrataciéon de referencia.

I.  CONSULTAS ESCRITAS:

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratacién, se recibieron las
consultas escritas de los siguientes proponentes:

N° PROPONENTE FECHA HORA

1 | LLOYD'S REGISTER ENERGY - DRILLING 17/11/2017 12:08
2 SPROULE 17/11/2017 14:51




ACTA DE REUNION DE ACLARACION RG-12-A-GCC

YPFB evaiuara los Informes entregables en funcion al TOR,
El pago por cada producto entregable se reall previa por la parte. El pago se realizard en
délares previa ap 6n de los prod egados, de acuerdo a o sigulente:

Segiin Item Gnico de |a seccion Forma de Pago del TDR. {El pago del contrato estard sujeto
a ln aprobacién de YPFB sobre los resultados de I certificacion de reservas? Las guias de
L

PRMS Indican que la auditoria debeser los
+ | tiontts Mogister Broray| s sitio, perfiles d S Boater al licy of modelo PAGO PRODUCTO PORCENTAIE Df PAGO
deben ser expresados segun la opinién independiente del auditor quien estaria dispuesto Ao informe  Prefiminer  de  Cusntificacién  y s
a recibir comentarios constructives del cllente, pero |a empresa auditada (YPFB) no Certiticacion de Reserves.
puede tener control total sobre el proceso para aprobar o desaprobar cualquler etapa del
proceso de auditoria y certificacién de reservas bajo las gulas PRMS. Segundo Pago W:c:mnx . on

En el cronograma Anexo 3, YPFB considera 7 dias calendarios para revisién y envio de

al del [nfe y 7 dias calendarios para revisiény
envio d al del Inf final. Esto 13% del tiempo
total del proyecto. La gran cantidad de (9 video ¥3
en Bolivia) enel TR yla detener la aprobacién en

cada etapa por parts de YPFB (quizds por parte de un comité técnico) detodos los
aspectos utilizados en |a determinaclén de reservas podria retrasar el proceso de
auditoria, esto significa que LR no tendrd control total sobre el cronograma, debido a que
el tiempo requerido para entregar los resultados del proyecto estard sujeto a las
revisiones y aprobaciones de YPFB, Sin embargo, hay penalidades monetarias basadas en
el tiempo de demora para entregar el trabajo en el cronograma prescrito (105 dlas
calendario). ¢Se puede ampliar o cronograma a 119 dias y agregar una cléusula o que
permita contemplar sl tiempa de '] de YPFB para hi
mas flexible la clausula de Multa por Demora?

2 |Lloyd's Register Energy | Técnica No se efectuard ampliacion de plazo de efecucion de la consultoria.

Sagiin Item h de la seccién Alkance del TDR. (Es mandatorio que la empresa auditors
elabore mapas astructurales, isopaquicos y/o lsocoros para cada uno de los yacimlentos?
LR considera que muchos de estos mapas ya deberian estar elabarados por los
operadores y/o YPFB. En caso que los operadores no hayan entregado los datos
interpetados a YPFB, el auditor pudiese elaborar las Intepretaciones escenciales para De acuerdo a |a madurez del campo, produceion historica e Informacién téenica de respalde suficiente, los
distribuir las reservas en el subsuelo (162 yacimientos). LR propone agregar al TORun  [campos maduros serdn evaluados mediante el Anallsis de Curvas d y/o yno
Itexto que exponga que en caso que /a informacion suministrada no sea suficiente y/o de requeririn |a elaboracion de mapas de subsuelo.

|inapropiada calidad, se permitird o auditor ilevar a cabo lo cantidad de trobajo rozonable
que permita entregar fos resultados dentro del tiempo requeride. De lo contrarlo, solamente

3 |Lloyd's Register Energy | Técnica

la o &n de mapas a partir de datos crudos para los
162 yacimientos consumuria la mayor parte del tiempo estabiecido para el proyecto de
105 dias.

Los TDR establecen solamente certificacion de Reservas bajo las gulas PRMS y |a
de los Recursos C s opcional y seria propuesta por Iniciativa de [La evaluacién de los Recursos C: es opclonal v podrd ser propuesta por Iniciativa dela empresa

i3 empresa auditora. En cuanto a los Recursos Prospectivos estos nos son y Los recursos pi no forman parte del alcance del provecto.
LR entiende que no forman parte del alcance del proyecto. Por favor, confirmar.

4 |Lloyd's Register Energy | Técniea

Deser afirmativa sulta anterlor, para determinar Unicamente Reservas en campos
maduros con historia prolongada de produccién gran parte del mapeo de subsuelo no es
o para pr perfiles y de recursos, un auditor
5610 se compromete a realizar ol trabajo requerido para entregar el prondstico de costos
v p ¥ hace el anilisis scondmico quese requlera para establecer las fechas de
corte econémice y ¢f VPN de los proyectos para estimar las Reservas, LR entiende que De acuerdo & la madurez del campo, on historica e inf én téenlca de respaldo suficl, los
YPFB desee tener todo el trabajo de subsuelo documentado como base para una posible [campos maduros seran evaluados mediants el Analisis de Curvas d finacion y/o Bal di yno
ster Ene Téenica

5 |Lioy®'s Regisler oy adicional o di 6n y estaria dispuesta a respetar esta la de mapas de subsuelo.
necesidad y entregaria todo el trabajo, sin embargo, s/ e/ objetivo es estrictamente evaluar
las Reservas 1P, 2P y 3P para campos maduros, los mapas de subsuelo no serlan necesarlos
|para cada uno de los yacimientos y podria ser mas efectivo en funcién de los costos
permitir al auditor llevar a cabo o trabajo que cree que es necesario para reallzar una
uditoria de Reservas que cumpla con las guias PRMS. ¢Estaria YPFB de acuerde con
ngregar ol comentario sntatiorments resaltads an ol esntrate)
¢Se puede ampliar en una semana la fecha de entrega de propuestas para el dia e 2 gaplatode e

i P e propul "

6 |Lloyd's Register Energy | Tienka |12/12/20177 Por lo general el tramita para amitlf |as garantias bancarias toma al 520319 06 8450015 publiaelba del prscama hasta 1 L 28 dlas.

aproximadamente 3 semanas.
SI, respecto a la experiencia general y ifica del personal C3)y fon dela
7 |Sproule Téenies |?Los terminos de referencia han camblado con respeto a | primera convocatoria? especifica de |a empresa en (el formulario C-2). Asi mismo se aclara, quetodos los respaldos deberdn inclulr
|traduceion simple en espaial,
. Una vez firmado el contrado v emitida la orden d der, lizaré |a entrega d  Seestima
8 |Sproule Téenka [?Cuando esperan entregar |a tecnica v qu a emaal soatrota ol mas de diifanibra;
Y.PFEB.
& ::‘_“_‘;«,\- Nos preocupa que el plazo de tlempo entre |a declaraclon delos resultados v |a firma del
ATGNBIRAEf o0 contrato (15 de diciembre a 3 de enero) no es suficiente para preparar toda Ia
idasis ita traducir y legalizar | Se estima firmar el contrato el mes de diciembre. En este sentido, la empresa debe preveer contar con |a

" JULISA 2 9 [Sproule Técnica

fs RO E“DO < Debemos quees |a de navidad y muchas oficinas |documentacion solicitads,
15 s . el goblerno, bufetes de abogados, oficinas de traductores, ste. no estarian ablertas,
! ANO 2 Serla posible extender este plazo?

RGNS
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La fuerza que transforme Bolivia

ACTA DE REUNION DE ACLARACION

RG-12-A-GCC

Il. CONSULTAS EN SALA:

Al no haber participantes para atender las consultas en sala, se da por concluido el presente acto y firma
como constancia el personal de YPFB.

Se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 16:25 de fecha 20 de noviembre de 2017.

FIRMAN POR YPFB

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO Y UNIDAD

Fernando Arteaga Pinto

Ingeniero de Reservorios - DDP

Ana Paola Lino Eguez

Simulador de Reservorios - DDP

/ o Eguet
: ESERVORIOS
A CF-GNAC-DOP
Y.E B. =

German Chavali Cuba Quispe

Geofisico — DDP

Boris Leandro Arraya Villarreal

Gedlogo de Reservorios — DDP

Julisa Rocabado Justiniano

Ingeniero de Reservorios Junior -
DDP

vy
INGENIE~DO DE RESE
YPACEF.

Stephanie Laffertt Caballero

Analista de Contrataciones -
UCEE

Firman por los proponentes asistentes segun lista adjunta

ANALISTA DE CONTRATACIONES Il
UCEE-DRCO-GCC
Y.P.F.B.




