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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	MÉTODO DE SELECCIÓN 
	:
	PRECIO EVALUADO MAS BAJO

	FORMA DE ADJUDICACIÓN
	:
	POR LOTES

	FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
	:
	CONTRATO


	CRONOGRAMA DE PLAZOS

	N°
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCIÓN 

	
	
	
	

	1
	Inspección Previa

(No aplica)
	Fecha:


	Hora:


	

	
	
	
	

	2
	Consultas Escritas


	Fecha:

27/11/2017
	Hasta hora:

08:30
	ggalvan@ypfb.gob.bo

	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración


	Fecha:

27/11/1017
	Hora:

15:00
	Lugar: Planta YPFB,  Edificio principal,  2do. piso (oficina de la Unidad de Contrataciones),  Zona El Portillo, carretera al Chaco km 8 ½, TARIJA.
Responsable: Gilka Galvan de Lora

	
	
	
	

	4
	Presentación de Propuestas.
	Fecha:

01/12/2017
	Hasta hora:

10:00
	Lugar: Planta YPFB,  Edificio principal,  2do. piso (oficina de la Unidad de Contrataciones),  Zona El Portillo, carretera al Chaco km 8 ½, TARIJA.
Responsable: Gilka Galvan de Lora

	
	
	
	

	5
	Apertura de Propuestas.
	Fecha:

01/12/2017
	Hora:

10:30
	Lugar: Planta YPFB,  Edificio principal,  2do. piso (oficina de la Unidad de Contrataciones),  Zona El Portillo, carretera al Chaco km 8 ½, TARIJA.
Responsable: Gilka Galvan de Lora

	
	
	
	

	6
	Resultados del Proceso
	Fecha Estimada: 03/03/2017
	Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo  

	
	
	
	

	7
	Firma de Contrato/Orden de Servicio
	Fecha Estimada: 05/04/2017

	
	
	


PRECIOS REFERENCIALES
LOTE N°1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS

	PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA PARA VEHICULOS LIVIANOS (CAMIONETAS, VAGONETAS, JEEP)

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	MANTENIMEINTO PREVENTIVO
	 
	 

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 5000 KM.
	SERV.
	378

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 10000 KM.
	SERV.
	412

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 15000 KM.
	SERV.
	445

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 20000 KM.
	SERV.
	513

	ACEITES Y LUBRICACION
	 
	 

	1
	CAMBIO ACEITE DE MOTOR MAS FILTRO
	UNID
	60

	2
	CAMBIO ACEITE DE CAJA Y ROSTER
	UNID
	82

	3
	CAMBIO ACEITE DE CORONA DELANTERA
	UNID
	63

	4
	CAMBIO ACEITE DE CORONA TRASERA
	UNID
	62

	CAJA DE CAMBIOS
	 
	 

	1
	REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS
	GLOBAL
	1300

	2
	CAMBIO RETEN DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
	UNID
	120

	3
	REGULACIÓN ARTICULACIÓN CAJA DE CAMBIOS.
	UNID
	293

	4
	REVISIÓN CAJA Y ROOSTER
	UNID
	237

	5
	CAMBIO SOPORTE CAJA DE CAMBIOS.
	UNID
	163

	CARROCERIA
	 
	 

	1
	CAMBIO ASIENTO CAMIONETA
	UNID
	132

	2
	CAMBIO CABLE DE CHAPA DE CAPOT 
	UNID
	117

	3
	CAMBIO CHAPA DE CAPOT.
	UNID
	130

	4
	CAMBIO CHAPA DE PUERTA
	UNID
	163

	5
	CAMBIO DE MASCARA 
	UNID
	177

	6
	CAMBIO GOMA PUERTAS (4 PUERTAS )
	UNID
	200

	7
	CAMBIO PARABRISAS DELANTERO
	UNID
	508

	8
	CAMBIO PARABRISAS POSTERIOR
	UNID
	440

	9
	COLOCADO GUINCHE
	UNID
	283

	10
	REAJUSTE GENERAL
	UNID
	430

	11
	REPARACIÓN ASIENTO CAMIONETA.
	UNID
	637

	FILTROS
	 
	 

	1
	CAMBIO FILTRO DE GASOLINA
	UNID
	92

	2
	CAMBIO FILTRO DE AIRE
	UNID
	72

	LAVADOS
	 
	 

	1
	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO
	UNID
	85

	2
	LAVADO DE CHAPA
	UNID
	55

	MOTOR
	 
	 

	1
	REPARACIÓN DEL MOTOR SIN INCLUIR TRABAJOS DE RECTIFICADO
	UNID
	4263

	2
	CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN O CADENA
	GLOBAL
	700

	3
	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA.
	UNID
	1373

	4
	CAMBIO KIT REPARACIÓN DE CARBURADOR.
	UNID
	307

	5
	CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL FRONTAL
	UNID
	445

	6
	CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL POSTERIOR
	UNID
	385

	7
	CAMBIO SOPORTE MOTOR
	UNID
	253

	8
	DESMONTAR Y MONTAR MOTOR.
	UNID
	1000

	9
	SERVICIO DE AFINAMIENTO MOTOR
	UNID
	710

	10
	LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE INYECTORES
	UNID
	220

	SISTEMA DE COMBUSTION
	 
	 

	1
	ADAPTADO BOMBA DE COMBUSTIBLE
	UNID
	443

	2
	CAMBIO BOMBA DE GASOLINA
	UNID
	320

	3
	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE.
	UNID
	297

	4
	LIMPIEZA CARBURADOR INCLUYE CAMBIO EMPAQUES.
	UNID
	433

	SISTEMA DE ESCAPE
	 
	 

	1
	CAMBIO SILENCIADOR.
	UNID
	240

	2
	CAMBIO SISTEMA DE ESCAPE.
	UNID
	218

	3
	REPARACION TUBO DE ESCAPE
	UNID
	207

	SISTEMA DE DIRECCION
	 
	 

	1
	REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN
	GLOBAL
	590

	2
	ALINEAMIENTO DIRECCIÓN
	UNID
	230

	3
	ARREGLO RUIDO EN EL VOLANTE
	UNID
	227

	4
	CAMBIO AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN
	UNID
	180

	5
	REVISION Y/O CAMBIO DE CREMALLERA
	UNID
	537

	6
	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BRAZO PITMAN
	UNID
	303

	7
	CAMBIO DE CUBRPOLVO DE CREMALLERA
	UNID
	378

	8
	CAMBIO ROTULA INFERIOR POR LADO.
	UNID
	202

	9
	CAMBIO ROTULA SUPERIOR POR LADO.
	UNID
	202

	10
	CAMBIO TERMINAL DIRECCIÓN POR PUNTO.
	UNID
	190

	11
	REGULAR CAJA DE DIRECCIÓN.
	UNID
	187

	12
	REPARACION CAJA DE DIRECCION MECANICA
	UNID
	633

	13
	REPARACION CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA
	UNID
	787

	14
	REPARACIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
	UNID
	707

	15
	REPARACIÓN MASA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
	UNID
	525

	16
	REVISIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN
	UNID
	240

	17
	REVISIÓN DIRECCIÓN
	UNID
	233

	18
	REVISIÓN Y/O CAMBIO MUÑONES
	UNID
	213

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 

	1
	REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE.
	GLOBAL
	437

	2
	REPARACIÓN DEL ALTERNADOR O DINAMO.
	GLOBAL
	338

	3
	ALINEAMIENTO LUCES
	UNID
	93

	4
	ARREGLO BOCINA
	UNID
	153

	5
	CAMBIO ALTERNADOR.
	UNID
	192

	6
	CAMBIO ARRANCADOR 
	UNID
	173

	7
	CAMBIO BOCINA DE AIRE
	UNID
	170

	8
	CAMBIO BULBO TEMPERATURA
	UNID
	143

	9
	CAMBIO CABLE DEL VELOCÍMETRO.
	UNID
	173

	10
	CAMBIO CABLES DE BUJIA (JUEGO)
	UNID
	210

	11
	CAMBIO DE FARO 
	UNID
	112

	12
	CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE
	UNID
	217

	13
	CAMBIO TAPA DISTRIBUIDOR 
	UNID
	188

	14
	ESCANEO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
	UNID
	250

	15
	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO
	UNID
	467

	16
	INSTALACIÓN BOCINA DE AIRE, LUZ Y ALARMA DE RETRO
	UNID
	273

	17
	INSTALACIÓN DE LUZ DE RETRO
	UNID
	157

	18
	REPARACIÓN LAVA PARABRISAS.
	UNID
	140

	19
	REPARACIÓN PALANCA DE LUCES Y MOTOR DE VELOCÍMETRO
	UNID
	217

	20
	REPARACIÓN SISTEMA LIMPIA PARABRISAS.
	UNID
	238

	21
	REPARACIÓN SISTEMA LUZ DIRECCIONAL
	UNID
	127

	22
	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE RADIO
	UNID
	270

	23
	REVISION Y/O CAMBIO SISTEMA DE SEGURIDAD
	UNID
	328

	24
	REVISIÓN Y/O RECARGA DE BATERIA
	UNID
	77

	25
	REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO
	UNID
	215

	26
	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BUJIAS
	JUEGO
	307

	27
	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE CONDENSADOR
	UNID
	133

	28
	REVISIÓN Y/O CAMIO DE BOBINA
	UND
	177

	SISTEMA DE EMBRAGUE
	 
	 

	1
	REPARACIÓN DE EMBRAGUE.
	GLOBAL
	1050

	2
	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
	UNID
	197

	3
	CAMBIO CHICOTILLO DE EMBRAGUE
	UNID
	132

	4
	CAMBIO COLLARIN EMBRAGUE
	UNID
	125

	5
	CAMBIO PRENSA DISCO Y RODAMIENTO DESPLAZADOR
	UNID
	990

	6
	CAMBIO REPARO DE EMBRAGUE (BOMBA AUXILIAR)
	UNID
	200

	7
	RECTIFICADO VOLANTE DE INERCIA
	UND
	340

	8
	RECTIFICADO PRENSA DE EMBRAGUE
	UND
	287

	9
	REGULACIÓN DE EMBRAGUE.
	UNID
	117

	10
	REPARACIÓN BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
	UNID
	260

	11
	REPARACIÓN BOMBA MAESTRA DE EMBRAGUE
	UNID
	290

	SISTEMA DE FRENOS
	 
	 

	1
	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS
	GLOBAL
	440

	2
	CAMBIO BOMBA MAESTRA DE FRENOS
	UNID
	263

	3
	CAMBIO DE HIDROBACK
	 
	233

	4
	CAMBIO CHICOTILLO DE FRENO DE MANO
	UNID
	188

	5
	CAMBIO CILINDRO DE FRENO Y BALATAS
	UNID
	220

	6
	CAMBIO DE REPARO DE CILINDRO DE FRENOS
	UNID
	120

	7
	CAMBIO DE CILINDROS AUXILIARES DE FRENO
	UNID
	122

	8
	CAMBIO PASTILLA DE FRENOS POR LADO
	UNID
	90

	9
	CAMBIO ZAPATAS DE FRENO POR LADO
	UNID
	140

	10
	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS
	UNID
	210

	11
	RELLENADO Y COLOCADO SUPLES A PLATOS DE FRENOS TRASEROS
	UNID
	200

	12
	REPARACIÓN BOMBA MAESTRA DE FRENOS.
	UNID
	270

	13
	REGULADO DE FRENOS
	UNID
	160

	14
	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO
	UNID
	197

	15
	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO
	UNID
	188

	SISTEMA DE REFRIGERACION
	 
	 

	1
	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO Y CARGADO DE GAS
	UNID
	750

	2
	CAMBIO BOMBA DE AGUA.
	UNID
	333

	3
	CAMBIO BULBO TEMPERATURA Y TERMOSTATO
	UNID
	192

	4
	CAMBIO CORREA DEL VENTILADOR
	UNID
	90

	5
	CAMBIO RADIADOR.
	UNID
	175

	6
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR
	UNID
	158

	7
	REPARACIÓN BOMBA DE AGUA. (DESMONTAJE Y MONTAJE )
	UNID
	690

	8
	REVISIÓN CORREAS DE SEGURIDAD
	UNID
	160

	9
	REVISIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y 4X4
	UNID
	248

	10
	SONDEO RADIADOR
	UNID
	270

	11
	REPARACION DE RADIADOR
	UND
	397

	12
	CAMBIO Y/O COLOCADO DE ANTICONGELANTE
	UND
	230

	13
	REVISION Y/O CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA
	UNID
	153

	SISTEMA DE RODADO
	 
	 

	1
	BALANCEO RUEDAS
	UNID
	218

	2
	CAMBIO LLANTAS Y/O ROTACIÓN
	UNID
	167

	3
	CAMBIO PERNO DE RUEDA
	UNID
	75

	4
	PARCHADO LLANTA 
	UNID
	38

	5
	CAMBIO DE LLANTAS POR UNIDAD
	UNID
	32

	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
	 
	 

	1
	REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA
	GLOBAL
	747

	2
	CAMBIO ABRAZADERAS DE MUELLE
	UNID
	170

	3
	CAMBIO AMORTIGUADORES SUSPENSIÓN (AMBOS LADOS)
	UNID
	278

	4
	CAMBIO BALANCINES DE MUELLE
	UNID
	217

	5
	CAMBIO BUJE BARRA TORSIÓN POR LADO
	UNID
	245

	6
	CAMBIO BUJE DE AMORTIGUADOR(POR LADO)
	UNID
	162

	7
	CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA  (2)
	UNID
	197

	8
	CAMBIO BUJES DE PEDAL
	UNID
	63

	9
	CAMBIO BUJES DE TIJERAL
	UNID
	405

	10
	CAMBIO BUJES TENSORES
	UNID
	257

	11
	CAMBIO BUJES Y PERNOS DE MUELLE.
	UNID
	263

	12
	CAMBIO ESPIRALES
	UNID
	347

	13
	CAMBIO GRAMPAS DE MUELLE
	UNID
	167

	14
	CAMBIO MUELLES (POR LADO)
	UNID
	230

	15
	ENCORVADO MUELLES
	UNID
	280

	16
	REAJUSTE SISTEMA DE MUELLES
	UNID
	200

	17
	REVISIÓN SUSPENSIÓN
	UNID
	383

	SISTEMA DE TRANSMISION
	 
	 

	1
	CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN (POR CARDAN)
	GLOBAL
	290

	2
	CAMBIO DE RODAMIENTO DE DESCANSO CARDAN
	UNID
	238

	3
	CAMBIO BULONES DE RUEDA Y PALIER
	UNID
	275

	4
	CAMBIO DE CARDAN
	UNID
	297

	5
	CAMBIO RETEN DE ACEITE DIFERENCIAL.
	UNID
	257

	6
	CAMBIO RETEN DE PIÑÓN CORONA
	UNID
	253

	7
	CAMBIO RODAMIENTO DE PALIER 
	UNID
	235

	8
	CAMBIO RODAMIENTOS DE PALIER TRASEROS Y RETENES
	UNID
	277

	9
	CAMBIO RETEN DE ROSTER
	UND
	260

	10
	CAMBIO DE YOQUE
	UNID
	267

	11
	COLOCADO PROTECTOR DE CRUCETA
	UNID
	140

	12
	REPARACIÓN y/o REVISIÓN DE CORONA
	UNID
	867

	13
	REVISIÓN CANDADO 4X4
	UNID
	245

	14
	REVISIÓN DOBLE TRACCIÓN
	UNID
	217

	15
	SOLDADO YOQUES
	UNID
	260

	16
	CAMBIO CAPUCHONES DE JUNTA 
	UNID
	262

	17
	TORNEADO ALOJAMIENTO DE JUNTA POR ROTURA
	UNID
	250

	TREN DELANTERO
	 
	 

	1
	ALINEADO TREN DELANTERO
	UNID
	177

	2
	CAMBIO GRASA DE RODAMIENTOS PUNTA EJE Y BOLAS
	UNID
	198

	3
	CAMBIO DE RODAMIENTOS MACESO
	UNID
	203

	4
	CAMBIO DE RODAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PUNTA DE EJE
	UNID
	212

	5
	CAMBIO JUNTA  HOMOCINÉTICA
	UNID
	283

	6
	CAMBIO PRISIONEROS MACERO
	UND
	177

	7
	CAMBIO RETENES DE BOCHA DE RUEDA DELANTERAS
	UNID
	233

	8
	CAMBIO RETENES DE PALIERES - POR LADO
	UNID
	253

	9
	REPARACION PUNTA EJE DELANTERO
	UNID
	290

	10
	REVISIÓN TREN DELANTERO
	UNID
	290

	TREN TRACERO
	 
	 

	1
	CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENES DE PALIER
	UNID
	180

	2
	CAMBIO GRASA DE RODAMIENTOS 
	UNID
	183

	3
	CAMBIO DE RODAMIENTOS 
	UNID
	207

	
	SUMATORIA TOTAL
	
	55,794.00

	HASTA UN TOTAL MAXIMO DE 116,000.00 Bs.


LOTE N°2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS

	PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA VEHICULOS PESADOS (CAMIONES Y CISTERNAS)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO

	ACEITES Y LUBRICACION
	 
	 

	16
	CAMBIO ACEITE DE CAJA
	UNID
	           108   

	17
	CAMBIO ACEITE DE CORONA TRASERA
	UNID
	           105   

	74
	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR+FILTROS
	UNID
	           103   

	CAJA DE CAMBIOS
	 
	 

	5
	REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS
	GLOBAL
	        1.450   

	36
	DESMONTAJE DE TRASMISION PARA CAMBIO DE DISCO DE EMBRIAGUE
	UNID
	           950   

	47
	CAMBIO RETEN DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
	UNID
	           290   

	71
	MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMATICO DE CAJA DE CAMBIOS
	UNID
	           785   

	CARROCERIA
	 
	 

	33
	CAMBIO CHAPA DE PUERTA
	UNID
	           150   

	38
	CAMBIO GOMA PUERTAS (2 PUERTAS )
	UNID
	           295   

	64
	REPARACIÓN LAVA PARABRISAS.
	UNID
	           240   

	SISTEMA DE COMBUSTION
	 
	 

	58
	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE.
	UNID
	           493   

	69
	DESMONTAJE DE BOMBA DE DIESEL
	UNID
	           925   

	70
	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL Y TOBERAS
	UNID
	        1.950   

	77
	MANTENIMEINTO DE BOMBA INYECTORA
	UNID
	        1.175   

	SISTEMA DE DIRECCION
	 
	 

	2
	REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN
	GLOBAL
	           575   

	10
	ALINEAMIENTO DIRECCIÓN
	UNID
	           265   

	13
	ARREGLO RUIDO EN EL VOLANTE
	UNID
	           385   

	53
	CAMBIO TERMINAL DIRECCIÓN POR PUNTO.
	UNID
	           323   

	62
	REPARACIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
	UNID
	           895   

	61
	REGULAR CAJA DE DIRECCIÓN.
	UNID
	           405   

	66
	REVISIÓN DIRECCIÓN
	UNID
	           420   

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 

	8
	REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE.
	GLOBAL
	           460   

	9
	REPARACIÓN DEL ALTERNADOR O DINAMO.
	GLOBAL
	           475   

	11
	ALINEAMIENTO LUCES
	UNID
	           140   

	12
	ARREGLO BOCINA
	UNID
	           220   

	18
	DESMONTAJE DE ALTERNADOR.
	UNID
	           328   

	21
	CAMBIO BOCINA DE AIRE
	UNID
	           293   

	29
	CAMBIO BULBO TEMPERATURA
	UNID
	           150   

	31
	CAMBIO CABLE DEL VELOCÍMETRO.
	UNID
	           275   

	41
	DESMONTAJE DE MOTOR ARRANQUE
	UNID
	           300   

	57
	INSTALACIÓN DE LUZ DE RETRO
	UNID
	           325   

	67
	REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO
	UNID
	           455   

	SISTEMA DE EMBRAGUE
	 
	 

	7
	REPARACIÓN DE EMBRAGUE.
	GLOBAL
	           435   

	60
	REGULACIÓN DE EMBRAGUE.
	UNID
	           308   

	FILTROS
	 
	 

	75
	CAMBIO DE FITROS DE DIESEL
	UNID
	           105   

	 
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	UNID
	              85   

	SISTEMA DE FRENOS
	 
	 

	3
	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS
	GLOBAL
	           635   

	23
	CAMBIO BOMBA MAESTRA DE FRENOS
	UNID
	           380   

	34
	CAMBIO CILINDRO DE FRENO Y BALATAS
	UNID
	           180   

	59
	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS
	UNID
	           375   

	63
	REPARACIÓN BOMBA MAESTRA DE FRENOS.
	UNID
	           560   

	LAVADO
	 
	 

	1
	LAVADO COMPLETO, ENGRASE Y FUMIGADO
	UNID
	           170   

	MOTOR
	 
	 

	4
	REPARACIÓN DEL MOTOR SIN INCLUIR TRABAJOS DE RECTIFICADO
	UNIT
	        5.650   

	37
	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA.
	UNID
	        2.650   

	45
	CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL FRONTAL
	UNID
	           335   

	46
	CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL POSTERIOR
	UNID
	           325   

	52
	CAMBIO SOPORTE MOTOR
	UNID
	        1.600   

	55
	DESMONTAR Y MONTAR MOTOR.
	UNID
	        2.100   

	68
	SERVICIO DE AFINAMIENTO MOTOR
	UNID
	        1.350   

	76
	LIMPIEZA DE INYECTORES c/u
	UNID
	           175   

	SISTEMA DE REFRIGERACION
	 
	 

	22
	CAMBIO BOMBA DE AGUA.
	UNID
	           665   

	30
	CAMBIO BULBO TEMPERATURA Y TERMOSTATO
	UNID
	           425   

	35
	CAMBIO CORREA DEL VENTILADOR
	UNID
	           290   

	44
	DESMONTAJE DE RADIADOR
	UNID
	           425   

	73
	CAMBIO DE RODAMIENTO TESADOR
	UNID
	           275   

	65
	REVISIÓN CORREAS DE SEGURIDAD
	UNID
	           265   

	SISTEMA DE RODADO
	 
	 

	14
	BALANCEO RUEDAS
	UNID
	           390   

	40
	CAMBIO LLANTAS Y/O ROTACIÓN
	UNID
	           390   

	43
	CAMBIO PERNO DE RUEDA
	UNID
	           145   

	72
	PARCHADO DE LLANTAS UNIDAD
	UNID
	           130   

	79
	CAMBIO DE LLANTAS (POR UNIDAD)
	UNID
	              78   

	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
	 
	

	1
	REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA
	GLOBAL
	           780   

	15
	CAMBIO ABRAZADERAS DE MUELLE
	UNID
	           225   

	19
	CAMBIO AMORTIGUADORES SUSPENSIÓN (AMBOS LADOS)
	UNID
	           580   

	20
	CAMBIO BALANCINES DE MUELLE
	UNID
	           223   

	24
	CAMBIO BUJE BARRA TORSIÓN POR LADO
	UNID
	           445   

	25
	CAMBIO BUJE DE AMORTIGUADOR(POR LADO)
	UNID
	           210   

	26
	CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA  (2)
	UNID
	           305   

	27
	CAMBIO BUJES TENSORES
	UNID
	           310   

	28
	CAMBIO BUJES Y PERNOS DE MUELLE.
	UNID
	           283   

	42
	CAMBIO MUELLES (POR LADO)
	UNID
	           385   

	56
	ENCORVADO MUELLES
	UNID
	           390   

	SISTEMA DE TRANSMISION
	 
	 

	6
	CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN (POR CARDAN)
	GLOBAL
	           395   

	32
	CAMBIO CARDAN
	UNID
	           368   

	48
	CAMBIO RETEN DE ACEITE DIFERENCIAL.
	UNID
	           295   

	49
	CAMBIO RETEN DE PIÑÓN CORONA
	UNID
	           445   

	54
	CAMBIO YOQUE
	UNID
	           440   

	TREN DELANTERO
	 
	

	39
	CAMBIO GRASA DE RODAMIENTOS PUNTA EJE Y BOLAS UNIDAD
	UNID
	           255   

	50
	CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENES EJES DELANTEROS POR LADO
	UNID
	           265   

	TREN TRACERO
	 
	 

	51
	CAMBIO RODAMIENTOS DE PALIER TRASEROS Y RETENES
	UNID
	           263   

	
	SUMATORIA TOTAL.-
	
	43,466.00

	HASTA UN TOTAL MAXIMO DE 84,000.00 Bs.


PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL 
1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se rige por el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (RESABS-EPNE-YPFB), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 058 de fecha 22 de julio de 2013.

2. PROPONENTES ELEGIBLES

Podrán participar en la presente convocatoria los proponentes legalmente constituidos: 

a) Personas naturales con capacidad para contratar.
b) Empresas constituidas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
c) Empresas nacionales en asociación accidental con empresas extranjeras.

d) Asociaciones accidentales entre empresas nacionales.

e) Micro y pequeñas empresas, asociaciones de pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas OECAS, cooperativas y asociaciones civiles sin fines de lucro.

f) Empresas subsidiarias de YPFB.

3. IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN

Están impedidos de participar, directa o indirectamente de la presente contratación, las personas jurídicas, individuales o asociaciones o consorcios comprendidos en los siguientes casos, siendo sujeto a descalificación:
a) Que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados. 

b) Que tengan sentencia ejecutoriada, con impedimento para ejercer el comercio. 

c) Que se encuentren cumpliendo sanción penal establecida mediante sentencia ejecutoriada por delitos comprendidos en la Ley N º 1743, de 15 de enero de 1997, que aprueba y ratifica la convención Interamericana contra la corrupción o sus equivalentes previstos en el Código Penal y Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.

d) Que se encuentren asociados con consultores que hayan asesorado o prestado servicios para la elaboración del contenido de Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, con excepción de las EPNES. 

e) Que hubiesen declarado su disolución o quiebra.

f) Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco con la MAE o los designados por este en los procesos de contratación, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme con lo establecido por el Código de las Familias y del Proceso Familiar del Estado Plurinacional de Bolivia.
g) Los ex servidores públicos que ejercieron funciones en YPFB, hasta un (1) año antes del inicio de la contratación, así como las empresas controladas por éstos. 

h) Los servidores públicos que ejercen funciones en YPFB, así como las empresas controladas por éstos.
i) Los proveedores adjudicados que hayan desistido de suscribir el contrato, órdenes de compra y/o servicio, no podrán participar hasta un (1) año después de la fecha de desistimiento; salvo causas de fuerza mayor, caso fortuito debidamente justificadas, o aceptadas por la entidad convocante, de acuerdo a la información registrada en el SICOES.

j) Los proveedores con los que se hubiese resuelto el contrato por causales atribuibles a estos, no podrán participar durante tres (3) años después de la fecha de la resolución. Asimismo aquellos proveedores que hubieran incumplido la orden de compra y/o servicio no podrán participar durante un (1) año después de la fecha de incumplimiento, de acuerdo a la información registrada en el SICOES y/o página de YPFB.

En el caso de los incisos i), j) la información publicada en el SICOES al momento del cierre de presentación de propuestas será la valedera y deberá ser señalada expresamente en el informe de evaluación.
4. TÉRMINOS, PLAZOS Y HORARIOS

Son considerados días hábiles administrativos los comprendidos de lunes a viernes, no son días hábiles administrativos los sábados, domingos y feriados.

Son consideradas horas hábiles administrativas, las que rigen en YPFB, como horario de trabajo, en concordancia con el uso horario del Estado Plurinacional de Bolivia.

5. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando obligatoriamente los formularios establecidos. 

6. MONEDA DE LA CONTRATACION

El proceso de contratación y la propuesta económica deberán expresarse en bolivianos.
7. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad.

8. IDIOMA

Todos los formularios, documentación administrativa y legal solicitada en el presente DCD deberán presentarse en idioma castellano; en caso de que el documento de origen sea presentado en otro idioma, el proponente deberá adjuntar su traducción simple al idioma castellano.

Asimismo, toda la correspondencia que se intercambie entre el proponente y YPFB, será en idioma castellano.

9. PUBLICACIÓN Y NOTIFICACIÓN

El Documento de Contratación Directa, acta de reunión de aclaración, ajustes, resultados de la contratación u otros, serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo, como medio oficial; alternativamente podrá ser publicada en otro(s) medio(s) de comunicación.

Toda notificación a los proponentes se realizará a través del correo electrónico institucional de YPFB como medio oficial de comunicación y se la efectuará al correo electrónico declarado por el proponente en el formulario A-1. El proponente es responsable de mantener activo y revisar su correo electrónico. Se dará como válida toda notificación con el registro de salida del servidor de YPFB.

10. CANCELACION DEL PROCESO DE CONTRATACION.-

El proceso de contratación podrá ser Cancelado por el RPC hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivado. YPFB no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proveedores afectados por esta decisión.

La Cancelación procederá:

a) Cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no        permita la continuidad del proceso de Contratación. 

b) Se hubiera extinguido la necesidad de contratación. 

c) Cuando la ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios      sustanciales en la estructura y objetivos de YPFB. 

Cuando sea necesario cancelar uno o varios Ítems, lotes, tramos o paquetes, se procederá a la cancelación parcial de los mismos, debiendo continuar el proceso para el resto de los Ítems, lotes, tramos o paquetes. 
11. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS
Las causales de descalificación, son las siguientes:
a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier formulario o documento requerido en el presente DCD.

b) Incumplimiento a la Declaración Jurada del formulario de presentación de la propuesta e identificación del proponente (Formulario A-1).

c) Cuando los formularios y/o documentos presentadas no cumplan con las condiciones requeridas y/o requisitos establecidos en el presente DCD. 

d) Cuando la propuesta técnica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD y/o las especificaciones técnicas.

e) La falta de la presentación de la propuesta técnica.
f) Cuando la propuesta económica no cumpla con las condiciones y requisitos establecidos en el presente DCD. 

g) Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.
h) Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

i) Cuando las propuestas económicas excedan el precio referencial.

j) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto ajustado y esta diferencia sea positiva o negativa. La diferencia del 2% será aplicable al monto ajustado, según la forma de adjudicación por el total, ítem, lotes, u otros.

k) Las propuestas que no alcancen el puntaje mínimo requerido en la etapa de evaluación técnica.

l) Si para la suscripción del contrato u orden de servicio, la documentación solicitada no fuera presentada dentro el plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

m) Cuando producto de la revisión de los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato u orden de servicio, no cumplan con las condiciones requeridas por YPFB.

n) Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato u orden de servicio.

o) Cuando el proponente no cumpla con los índices, indicadores o parámetros financieros establecidos en el DCD, salvo estos no sean criterios de evaluación excluyentes.

p) Cuando el proponente rehúse ampliar la validez de su propuesta.

q) Cuando el proponente se encuentre dentro de las causales de impedimento descritas en el presente DCD.

r) Cuando el proponente no haya asistido a la inspección previa en la fecha y lugar programado y esta sea obligatoria.

s) Cuando el proponente no haya presentado el (los) Acuerdo(s) de Confidencialidad siempre y esto(s) haya(n) sido requerido(s) y sea un criterio excluyente.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por la/las causales señaladas precedentemente.
12. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES 

El Comité de Contratación, en el ámbito de sus competencias podrá considerar como aspectos subsanables, los siguientes:

a) Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

b) Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para YPFB

Cuando la propuesta contenga aspectos subsanables éstos deberán estar señalados en el informe correspondiente.

13. TIPOS DE GARANTÍA

Se establecen los siguientes tipos de garantía, que deberán estar emitidas a la orden de YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS y expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Garantía a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento: Emitida por cualquier compañía aseguradora, regulada y autorizada por la instancia competente y que cumpla con las condiciones de renovable e irrevocable y de ejecución a primer requerimiento.

14. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicarán los siguientes parámetros.

a) Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos) el proponente definirá el tipo de garantía a presentar.

b) Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000,00 (Un Millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de Garantía o Garantía a Primer Requerimiento.

c) Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato, se podrá prever una retención del 7% de cada pago. 
d) Cuando se tenga programado realizar un solo pago y el tiempo de ejecución o entrega no supere los 15 días calendario en procesos de contratación hasta Bs.200.000,00 (Doscientos Mil 00/100 Bolivianos) no se requerirá la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato. 

La vigencia de la garantía será computable a partir de su emisión, debiendo exceder 60 días calendario al plazo de finalización del servicio y ser renovada las veces que YPFB así lo requiera.

15. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía podrá ser hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total de contrato y será por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo otorgado.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, se podrá reajustar la garantía en la misma proporción. 

16. INSPECCIÓN PREVIA
 “No corresponde”). 
17. CONSULTAS ESCRITAS AL DCD

Cuando se programe esta actividad, los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas consignando el Objeto y Código del Proceso de Contratación hasta la fecha y hora establecida, al correo institucional señalado en el cronograma de plazos del presente DCD.

Toda consulta y/o comunicación deberá ser canalizada por el Analista de Contrataciones asignado al proceso de contratación, en conocimiento del RPC.
18. REUNION DE ACLARACION 

Se realizará una reunión de aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del  presente DCD en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el contenido del DCD, las mismas serán atendidas en la Reunión de Aclaración.

El Acta de la Reunión de Aclaración, será publicada en la página web de YPFB, www.ypfb.gob.bo 

19. AJUSTES AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

YPFB podrá ajustar el DCD, por iniciativa propia y/o como resultado de la reunión de aclaración, en cualquier momento previo a la presentación de propuestas las mismas que serán aprobadas por el RPC mediante nota expresa hasta tres (3) días hábiles antes de la presentación de propuestas. 

Los ajustes serán publicados en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo.
20. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas por las siguientes causas debidamente justificadas:
· Ajustes al DCD
· Causas de fuerza mayor
· Caso fortuito
Los nuevos plazos serán publicados en la página web de YPFB www.ypfb.gob.bo
21. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
Los formularios y/o documentos que deben ser presentados por el proponente, se encuentran detallados en la PARTE III del presente DCD. 

22. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
22.1 Forma de presentación: La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a YPFB citando el objeto de la contratación.
La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia simple (esta última en custodia de la Unidad Solicitante) identificando claramente el original, la misma deberá estar dividida de la siguiente manera: 

1: 
Documentos Administrativos

2: 
Documentos de la Propuesta Económica.

3: 
Documentos de la Propuesta Técnica.

En todos los casos, el documento original prevalecerá sobre la fotocopia simple.

22.2 Plazo y lugar de presentación: Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DCD.

22.3 Forma de entrega: Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro del plazo y lugar establecido.
22.4 El sobre podrá ser rotulado de la siguiente manera:

	CODIGO DE LA CONTRATACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
NOMBRE DEL PROPONENTE:____________________________________________ 

OBJETO DE LA CONTRATACION: __________________________________________




22.5 Retiro de Propuestas 

Las propuestas presentadas solo podrán retirarse antes de la fecha y hora límite establecido para la presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal o propietario, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

23. RECHAZO DE PROPUESTAS

Se rechazara las propuestas, cuando el proponente presente su propuesta en la fecha, hora y/o lugar diferentes a los establecidos en el cronograma de plazos del presente Documento de Contratación Directa (DCD).

24. APERTURA DE PROPUESTAS
La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por el Comité de Contratación después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el cronograma de plazos del presente DCD. 

En el Acto de Apertura se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar. Cuando sea necesario se podrá contar con la presencia de un Notario de Fe Pública.

El acto se efectuará así no se hubiese recibido ninguna propuesta. 

Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Comité de Contratación.

En el desarrollo del Acto de Apertura los integrantes del Comité de Contratación y otros funcionarios de YPFB, así como los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

En caso de no existir propuestas, el Comité de Contratación emitirá el respectivo informe al RPC. 

25. ETAPA DE EVALUACIÓN

El Comité de Contratación procederá a la evaluación de las propuestas presentadas, aplicando el Método de Selección descrito en la parte IV del presente DCD.
26. ETAPA DE CONCERTACIÓN 

La etapa de concertación es un acto administrativo que tiene por objeto mejorar las condiciones técnicas y/o económicas en favor de YPFB, la misma que se realizará en forma obligatoria para procesos mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 Bolivianos).
MÉTODO PRECIO EVALUADO MÁS BAJO:

I. La concertación se realizará CON EL PROPONENTE HABILITADO QUE HAYA PRESENTADO LA PROPUESTA ECONOMICA MAS BAJA.
II. En caso de empate independientemente a la cuantía del proceso de contratación, la concertación se realizará CON CADA UNO DE LOS PROPONENTES HABILITADOS de forma separada cuando exista empate entre 2 o más propuestas.

El Comité de Contratación detallará los resultados de esta etapa en un informe dirigido al RPC.
27. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEM, LOTES, TRAMOS, PAQUETES O VOLUMEN 

En el caso de ítems el proponente podrá presentar una sola propuesta técnica y económica a los ítems que oferte.

28. ADJUDICACIÓN 

El RPC sobre la base de los informes generados en la contratación, adjudicará la contratación mediante Nota Expresa, la misma que será publicada en el sitio web de YPFB.

29. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
La formalización de la contratación se realizará mediante contrato, pudiendo aplicarse la orden de servicio en procesos de contratación cuyo plazo de entrega no supere los 15 días calendario y el precio referencial asignado para el proceso de contratación no sea mayor a Bs200.000,00 (Doscientos mil 00/100 bolivianos)

El proponente adjudicado, deberá presentar toda la documentación solicitada por YPFB en original, fotocopias legalizadas para la suscripción de contrato u orden de servicio.

Los documentos deberán ser presentados en el plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la notificación con la adjudicación. Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar. Por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por YPFB, se podrá ampliar el plazo de presentación de documentos por el RPC.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la elaboración de contrato o desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato en el plazo establecido, se procederá a la descalificación de la propuesta, en base a un informe emitido por el Comité de Contratación dirigido al RPC y posteriormente se procederá a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada en caso de existir. De no existir proponentes que cumplan con lo requerido por YPFB se devolverá los antecedentes a la unidad solicitante.

30. MODIFICACIONES AL CONTRATO
Las modificaciones serán efectuadas de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios EPNE YPFB.

PARTE II

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Por lotes:

	N° DE LOTE
	DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 

	1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS LIVIANOS

	2
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS PESADOS


1. CARACTERÍSTICAS 

	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

	ANTECEDENTES.-

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos a través del Distrito Comercial Tarija, con el objetivo de preservar y mantener los vehículos de YPFB Distrito Comercial Tarija y de sus respectivas Zonas Comerciales dependientes en adecuado estado de funcionamiento, se requiere contratar los servicios de un taller mecánico con capacidad de contratar para prestar los servicios de: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA Y ZONAS COMERCIALES DEPENDIENTES DE YACUIBA, BERMAJO Y VILLAMONTES GESTION 2018.

OBJETIVO.-

El objetivo es contratar un taller mecánico de servicio técnico para la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque automotor de YPFB Distrito Comercial Tarija y Zonas Comerciales de Bermejo, Yacuiba y Villa Montes. 

TIPO DE SERVICIO.-

Mantenimiento Preventivo y Reparación de Vehículos 

El proponente adjudicado deberá diseñar un Plan de Trabajo que le permita proceder a la ejecución de los servicios solicitados en forma periódica y constante así como ejecutar trabajos en casos de emergencia.

Se considera que los costos propuestos por el proveedor del servicio solo corresponden a la mano de obra en razón a que la provisión de repuestos y/o accesorios necesarios dependerá de la extensión de los daños sufridos por los vehículos en condiciones normales de trabajo. Para la provisión de repuestos, el proveedor del servicio deberá necesariamente presentar a YPFB un informe haciendo conocer la extensión y causa probable del desperfecto así como la cotización de los repuestos y accesorios necesarios para la reparación del vehículo, debiendo YPFB aprobar este informe previamente a la ejecución de los trabajos de reparación. En todo caso, la adquisición de los repuestos y accesorios estará a cargo del proveedor del servicio que en el periodo mensual correspondiente facturará estos a YPFB.

Las labores requeridas consisten principalmente en:

Mantenimiento Preventivo: Este ítem implica las siguientes actividades:

Este servicio implica que el vehículo debe estar permanentemente en condiciones de funcionamiento y presentación. Consiste en: Verificación de niveles de aceite y líquidos (motor, caja, roster, frenos, embrague, batería, radiador, dirección, limpiaparabrisas, etc.), limpieza de filtro de aire, revisión de correas de motor, calibrar presiones de aire de las llantas, se procederá al engrase de muñones, crucetas, bolas de dirección, yoque y espiga, regulado de rodamientos de punta eje, verificación y regulado de frenos, cambio de bujes de amortiguadores, regulado de muñones de dirección y la revisión de luces en general. 

Mantenimiento Correctivo.- En este ítem se presentan dos modalidades:

a)   Reparaciones Menores.- Son aquellas actividades de rápida solución, cuya duración es menor o igual a 24 horas, pero que requieren de repuestos y/o accesorios. Las actividades (mínimas) a cumplir son las siguientes:

· Sistema eléctrico: motor de arranque, motor de limpiaparabrisas, cambios de bendix, carbones, rodamientos, relay en alternadores, revisión de control de vidrios de puertas laterales, revisión y diagnóstico del sistema eléctrico en general, cambio de platinos, distribuidor, condensador, sistema de luces.

· Sistema de frenos: regulado de frenos, cambio de cubetas, remachado y/o cambio de balatas y pastillas, cambio de accesorios de bomba maestra  y auxiliar de frenos e hidrovac.

· Sistema de dirección: cambio de crucetas de dirección, cambio de estabilizadores, cambio de rodamientos, bujes y muñones.

· Sistema de suspensión: cambio de amortiguadores, cambio de bujes de muelles, cambio de muelles, espirales, cambio de rodamientos.

· Sistema de transmisión: cambio de crucetas, cambio de juntas homocinéticas (palieres).

· Motor: cambio de bujías, cambio de rotor, tapa de distribuidor, cables de distribuidor, afinado de motor, verificación de punto, control de carburación, sistema de enfriamiento, radiador.

· Embrague: cambio de cilindros maestro y/o auxiliar, cambio de cubetas de cilindros maestro y/o auxiliar.

· Rodado: alineación y balanceo de llantas, rotación y cambio de llantas.

b)  Reparaciones Mayores.- Estas reparaciones tomarán más de 24 horas y exigen la permanencia de los vehículos en taller autorizado hasta la conclusión de los trabajos requeridos y la ejecución de pruebas que garanticen la perfecta reparación del vehículo. Las actividades (mínimas) a cumplir son las siguientes:

· Motor: cambio de anillas, reparación de motor (cojinetes, pistones, guías de válvula, cambio de válvulas, rectificado de camisas, cambio de cigüeñal, rectificado de block, culata de motor, asentado de válvulas, árbol de levas, empaquetadura de culata, afinado de motor mediante instrumental electrónico, etc.)

· Transmisión: reparación y regulación de corona, cambio de cardán, cambio de espigas, cambio de encamisado, yokes y otros.

· Frenos: rectificado de tambores, discos y reparación general.

· Caja: reparación general

· Embrague: cambio de disco, prensa, rodamiento desplazador y reparación general.

· Suspensión: Cambio de amortiguadores, espirales, etc.

· Sistema eléctrico: reparación general del sistema eléctrico, embobinado de motor de arranque y alternador,  etc.

Trabajos Especiales.- Comprende trabajos de tornería, rebobinado, fresado, rectificación de cilindros, rectificación de tambores y cigüeñales, trabajos de chaperío y pintura, etc., deberán ser cotizados en forma separada y su ejecución se realizará previa autorización del personal de YPFB-DCTJ encargado de la Fiscalización de estos trabajos.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000KM

· Lavar y engrasar el vehículo

· Efectuar limpieza interior y proteger tapices con producto a base de silicona.

· Limpieza de carburador, regular marcha mínima (ralentí)

· Comprobar nivel de agua del radiador, rellenar de ser necesario

· Comprobar nivel de aceite de caja de cambios, diferencial. Rellenar de ser necesario

· Cambiar aceite y filtro de aceite del motor

· Limpiar y/o cambiar filtro de aire

· Comprobar el nivel de líquido de frenos, rellenar de ser necesario

· Corregir presión de inflado de neumáticos

· Comprobar líquido en la batería, rellenar de ser necesario

· Inspeccionar si hay fugas, corregir si existen

· Verificar tensión correa de ventilador, corregir de ser necesario

· Verificar sistema de luces, cambiar focos, micas y alinear de ser necesario

· Cambiar filtro de combustible

· Comprobar limpia y lava parabrisas, poner operativos si esta defectuoso, rellenar deposito

· Verificar dirección, corregir de ser necesario

· Efectuar limpieza de los tambores de frenos, cambiar zapatas y pastillas de ser necesario

· Embrague verificar estado y/o regular

· Bisagras puertas, capot tolva, verificar su funcionamiento, ajustar y lubricar

· Limpieza de bujías, examinar platino, cambiar de ser necesario, si cambia platino cambiar condenso

· Comprobar funcionamiento del claxon (bocina), reparar de ser necesario

· Verificar estado de asientos y cinturones de seguridad, informar para su reparación previa aprobación

· Desarmar, lavar, engrasar y armar cubos de ruedas delanteras

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM

· Cumplir con el servicio de 5000 km

· Efectuar el afinado del motor que comprende:

1. Remoción, limpieza e instalación de carburador

2. Comprobación de la compresión del motor

3. Cambio de bujías, platino, condenso (condensador)

4. Limpieza y comprobación de la bobina

5. Comprobación del regulador de voltaje

6. Cables de bujías

7. Limpieza y revisión de la tapa del distribuidor

8. Regulado de válvulas

9. Poner a punto el motor con lámparas estroboscópica

10. Verificar Angulo de cierre del platino 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15000 KM

· Efectuar el servicio de 5000 km

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20000 KM

· Efectuar el servicio de mantenimiento de 10000 km

· Cambio de zapatas y pastillas de frenos; volver a repetir la secuencia hasta que se defina descarbonización o reparación general.

	Conforme al alcance establecido para el servicio a contratarse, se determinaron los siguientes precios unitarios de la mano de obra para cada ítem y/o actividad, considerando en su cálculo los costos directos e indirectos, como también la carga impositiva y utilidades a percibirse por la prestación del servicio, todos los parámetros empleados para la estimación del costo se enmarcan a las normas vigentes y precios de mercado. Así mismo se definió también el presupuesto asignado para cada lote, según se indica en cuadro siguiente, mismos que serán ejecutados de acuerdo a necesidad y requerimiento de YPFB : 

N° Lote

Descripción del servicio 

Presupuesto asignado

1

Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos livianos
116,000.00

2

Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos pesados

84,000.00

Los precios unitarios referenciales de la mano de obra fueron determinados como el promedio de tres cotizaciones para los vehículos livianos y de dos cotizaciones para los vehículos pesados, dichos precios, se listan en los siguientes cuadros:

LOTE N°1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS

PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA PARA VEHICULOS LIVIANOS (CAMIONETAS, VAGONETAS, JEEP)

ITEM

DESCRIPCION

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

MANTENIMEINTO PREVENTIVO

 

 

1

MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 5000 KM.

SERV.

378
2

MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 10000 KM.

SERV.

412

3

MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 15000 KM.

SERV.

445

4

MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 20000 KM.

SERV.

513

ACEITES Y LUBRICACION

 

 

1

CAMBIO ACEITE DE MOTOR MAS FILTRO

UNID

60

2

CAMBIO ACEITE DE CAJA Y ROSTER

UNID

82

3

CAMBIO ACEITE DE CORONA DELANTERA

UNID

63

4

CAMBIO ACEITE DE CORONA TRASERA

UNID

62

CAJA DE CAMBIOS

 

 

1

REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS

GLOBAL

1300

2

CAMBIO RETEN DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS

UNID

120

3

REGULACIÓN ARTICULACIÓN CAJA DE CAMBIOS.

UNID

293

4

REVISIÓN CAJA Y ROOSTER

UNID

237

5

CAMBIO SOPORTE CAJA DE CAMBIOS.

UNID

163

CARROCERIA

 

 

1

CAMBIO ASIENTO CAMIONETA

UNID

132

2

CAMBIO CABLE DE CHAPA DE CAPOT 

UNID

117

3

CAMBIO CHAPA DE CAPOT.

UNID

130

4

CAMBIO CHAPA DE PUERTA

UNID

163

5

CAMBIO DE MASCARA 

UNID

177

6

CAMBIO GOMA PUERTAS (4 PUERTAS )

UNID

200

7

CAMBIO PARABRISAS DELANTERO

UNID

508

8

CAMBIO PARABRISAS POSTERIOR

UNID

440

9

COLOCADO GUINCHE

UNID

283

10

REAJUSTE GENERAL

UNID

430

11

REPARACIÓN ASIENTO CAMIONETA.

UNID

637

FILTROS

 

 

1

CAMBIO FILTRO DE GASOLINA

UNID

92

2

CAMBIO FILTRO DE AIRE

UNID

72

LAVADOS

 

 

1

LAVADO COMPLETO DE VEHICULO

UNID

85

2

LAVADO DE CHAPA

UNID

55

MOTOR

 

 

1

REPARACIÓN DEL MOTOR SIN INCLUIR TRABAJOS DE RECTIFICADO

UNID

4263

2

CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN O CADENA

GLOBAL

700

3

CAMBIO EMPAQUE DE CULATA.

UNID

1373

4

CAMBIO KIT REPARACIÓN DE CARBURADOR.

UNID

307

5

CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL FRONTAL

UNID

445

6

CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL POSTERIOR

UNID

385

7

CAMBIO SOPORTE MOTOR

UNID

253

8

DESMONTAR Y MONTAR MOTOR.

UNID

1000

9

SERVICIO DE AFINAMIENTO MOTOR

UNID

710

10

LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE INYECTORES

UNID

220

SISTEMA DE COMBUSTION

 

 

1

ADAPTADO BOMBA DE COMBUSTIBLE

UNID

443

2

CAMBIO BOMBA DE GASOLINA

UNID

320

3

LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE.

UNID

297

4

LIMPIEZA CARBURADOR INCLUYE CAMBIO EMPAQUES.

UNID

433

SISTEMA DE ESCAPE

 

 

1

CAMBIO SILENCIADOR.

UNID

240

2

CAMBIO SISTEMA DE ESCAPE.

UNID

218

3

REPARACION TUBO DE ESCAPE

UNID

207

SISTEMA DE DIRECCION

 

 

1

REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN

GLOBAL

590

2

ALINEAMIENTO DIRECCIÓN

UNID

230

3

ARREGLO RUIDO EN EL VOLANTE

UNID

227

4

CAMBIO AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN

UNID

180

5

REVISION Y/O CAMBIO DE CREMALLERA

UNID

537

6

REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BRAZO PITMAN

UNID

303

7

CAMBIO DE CUBRPOLVO DE CREMALLERA

UNID

378

8

CAMBIO ROTULA INFERIOR POR LADO.

UNID

202

9

CAMBIO ROTULA SUPERIOR POR LADO.

UNID

202

10

CAMBIO TERMINAL DIRECCIÓN POR PUNTO.

UNID

190

11

REGULAR CAJA DE DIRECCIÓN.

UNID

187

12

REPARACION CAJA DE DIRECCION MECANICA

UNID

633

13

REPARACION CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA

UNID

787

14

REPARACIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

UNID

707

15

REPARACIÓN MASA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

UNID

525

16

REVISIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN

UNID

240

17

REVISIÓN DIRECCIÓN

UNID

233

18

REVISIÓN Y/O CAMBIO MUÑONES

UNID

213

SISTEMA ELECTRICO

 

 

1

REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE.

GLOBAL

437

2

REPARACIÓN DEL ALTERNADOR O DINAMO.

GLOBAL

338

3

ALINEAMIENTO LUCES

UNID

93

4

ARREGLO BOCINA

UNID

153

5

CAMBIO ALTERNADOR.

UNID

192

6

CAMBIO ARRANCADOR 

UNID

173

7

CAMBIO BOCINA DE AIRE

UNID

170

8

CAMBIO BULBO TEMPERATURA

UNID

143

9

CAMBIO CABLE DEL VELOCÍMETRO.

UNID

173

10

CAMBIO CABLES DE BUJIA (JUEGO)

UNID

210

11

CAMBIO DE FARO 

UNID

112

12

CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE

UNID

217

13

CAMBIO TAPA DISTRIBUIDOR 

UNID

188

14

ESCANEO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

UNID

250

15

DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO

UNID

467

16

INSTALACIÓN BOCINA DE AIRE, LUZ Y ALARMA DE RETRO

UNID

273

17

INSTALACIÓN DE LUZ DE RETRO

UNID

157

18

REPARACIÓN LAVA PARABRISAS.

UNID

140

19

REPARACIÓN PALANCA DE LUCES Y MOTOR DE VELOCÍMETRO

UNID

217

20

REPARACIÓN SISTEMA LIMPIA PARABRISAS.

UNID

238

21

REPARACIÓN SISTEMA LUZ DIRECCIONAL

UNID

127

22

REVISIÓN Y/O CAMBIO DE RADIO

UNID

270

23

REVISION Y/O CAMBIO SISTEMA DE SEGURIDAD

UNID

328

24

REVISIÓN Y/O RECARGA DE BATERIA

UNID

77

25

REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO

UNID

215

26

REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BUJIAS

JUEGO

307

27

REVISIÓN Y/O CAMBIO DE CONDENSADOR

UNID

133

28

REVISIÓN Y/O CAMIO DE BOBINA

UND

177

SISTEMA DE EMBRAGUE

 

 

1

REPARACIÓN DE EMBRAGUE.

GLOBAL

1050

2

CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE

UNID

197

3

CAMBIO CHICOTILLO DE EMBRAGUE

UNID

132

4

CAMBIO COLLARIN EMBRAGUE

UNID

125

5

CAMBIO PRENSA DISCO Y RODAMIENTO DESPLAZADOR

UNID

990

6

CAMBIO REPARO DE EMBRAGUE (BOMBA AUXILIAR)

UNID

200

7

RECTIFICADO VOLANTE DE INERCIA

UND

340

8

RECTIFICADO PRENSA DE EMBRAGUE

UND

287

9

REGULACIÓN DE EMBRAGUE.

UNID

117

10

REPARACIÓN BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE

UNID

260

11

REPARACIÓN BOMBA MAESTRA DE EMBRAGUE

UNID

290

SISTEMA DE FRENOS

 

 

1

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS

GLOBAL

440

2

CAMBIO BOMBA MAESTRA DE FRENOS

UNID

263

3

CAMBIO DE HIDROBACK

 

233

4

CAMBIO CHICOTILLO DE FRENO DE MANO

UNID

188

5

CAMBIO CILINDRO DE FRENO Y BALATAS

UNID

220

6

CAMBIO DE REPARO DE CILINDRO DE FRENOS

UNID

120

7

CAMBIO DE CILINDROS AUXILIARES DE FRENO

UNID

122

8

CAMBIO PASTILLA DE FRENOS POR LADO

UNID

90

9

CAMBIO ZAPATAS DE FRENO POR LADO

UNID

140

10

LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS

UNID

210

11

RELLENADO Y COLOCADO SUPLES A PLATOS DE FRENOS TRASEROS

UNID

200

12

REPARACIÓN BOMBA MAESTRA DE FRENOS.

UNID

270

13

REGULADO DE FRENOS

UNID

160

14

RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO

UNID

197

15

RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO

UNID

188

SISTEMA DE REFRIGERACION

 

 

1

ARREGLO AIRE ACONDICIONADO Y CARGADO DE GAS

UNID

750

2

CAMBIO BOMBA DE AGUA.

UNID

333

3

CAMBIO BULBO TEMPERATURA Y TERMOSTATO

UNID

192

4

CAMBIO CORREA DEL VENTILADOR

UNID

90

5

CAMBIO RADIADOR.

UNID

175

6

DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR

UNID

158

7

REPARACIÓN BOMBA DE AGUA. (DESMONTAJE Y MONTAJE )

UNID

690

8

REVISIÓN CORREAS DE SEGURIDAD

UNID

160

9

REVISIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y 4X4

UNID

248

10

SONDEO RADIADOR

UNID

270

11

REPARACION DE RADIADOR

UND

397

12

CAMBIO Y/O COLOCADO DE ANTICONGELANTE

UND

230

13

REVISION Y/O CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA

UNID

153

SISTEMA DE RODADO

 

 

1

BALANCEO RUEDAS

UNID

218

2

CAMBIO LLANTAS Y/O ROTACIÓN

UNID

167

3

CAMBIO PERNO DE RUEDA

UNID

75

4

PARCHADO LLANTA 

UNID

38

5

CAMBIO DE LLANTAS POR UNIDAD

UNID

32

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

 

 

1

REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA

GLOBAL

747

2

CAMBIO ABRAZADERAS DE MUELLE

UNID

170

3

CAMBIO AMORTIGUADORES SUSPENSIÓN (AMBOS LADOS)

UNID

278

4

CAMBIO BALANCINES DE MUELLE

UNID

217

5

CAMBIO BUJE BARRA TORSIÓN POR LADO

UNID

245

6

CAMBIO BUJE DE AMORTIGUADOR(POR LADO)

UNID

162

7

CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA  (2)

UNID

197

8

CAMBIO BUJES DE PEDAL

UNID

63

9

CAMBIO BUJES DE TIJERAL

UNID

405

10

CAMBIO BUJES TENSORES

UNID

257

11

CAMBIO BUJES Y PERNOS DE MUELLE.

UNID

263

12

CAMBIO ESPIRALES

UNID

347

13

CAMBIO GRAMPAS DE MUELLE

UNID

167

14

CAMBIO MUELLES (POR LADO)

UNID

230

15

ENCORVADO MUELLES

UNID

280

16

REAJUSTE SISTEMA DE MUELLES

UNID

200

17

REVISIÓN SUSPENSIÓN

UNID

383

SISTEMA DE TRANSMISION

 

 

1

CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN (POR CARDAN)

GLOBAL

290

2

CAMBIO DE RODAMIENTO DE DESCANSO CARDAN

UNID

238

3

CAMBIO BULONES DE RUEDA Y PALIER

UNID

275

4

CAMBIO DE CARDAN

UNID

297

5

CAMBIO RETEN DE ACEITE DIFERENCIAL.

UNID

257

6

CAMBIO RETEN DE PIÑÓN CORONA

UNID

253

7

CAMBIO RODAMIENTO DE PALIER 

UNID

235

8

CAMBIO RODAMIENTOS DE PALIER TRASEROS Y RETENES

UNID

277

9

CAMBIO RETEN DE ROSTER

UND

260

10

CAMBIO DE YOQUE

UNID

267

11

COLOCADO PROTECTOR DE CRUCETA

UNID

140

12

REPARACIÓN y/o REVISIÓN DE CORONA

UNID

867

13

REVISIÓN CANDADO 4X4

UNID

245

14

REVISIÓN DOBLE TRACCIÓN

UNID

217

15

SOLDADO YOQUES

UNID

260

16

CAMBIO CAPUCHONES DE JUNTA 

UNID

262

17

TORNEADO ALOJAMIENTO DE JUNTA POR ROTURA

UNID

250

TREN DELANTERO

 

 

1

ALINEADO TREN DELANTERO

UNID

177

2

CAMBIO GRASA DE RODAMIENTOS PUNTA EJE Y BOLAS

UNID

198

3

CAMBIO DE RODAMIENTOS MACESO

UNID

203

4

CAMBIO DE RODAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PUNTA DE EJE

UNID

212

5

CAMBIO JUNTA  HOMOCINÉTICA

UNID

283

6

CAMBIO PRISIONEROS MACERO

UND

177

7

CAMBIO RETENES DE BOCHA DE RUEDA DELANTERAS

UNID

233

8

CAMBIO RETENES DE PALIERES - POR LADO

UNID

253

9

REPARACION PUNTA EJE DELANTERO

UNID

290

10

REVISIÓN TREN DELANTERO

UNID

290

TREN TRACERO

 

 

1

CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENES DE PALIER

UNID

180

2

CAMBIO GRASA DE RODAMIENTOS 

UNID

183

3

CAMBIO DE RODAMIENTOS 

UNID

207

LOTE N°2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS

PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA VEHICULOS PESADOS (CAMIONES Y CISTERNAS)
ITEM

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA

UNIDAD

PRECIO UNITARIO

ACEITES Y LUBRICACION

 

 

16

CAMBIO ACEITE DE CAJA

UNID

           108   
17

CAMBIO ACEITE DE CORONA TRASERA

UNID

           105   

74

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR+FILTROS

UNID

           103   

CAJA DE CAMBIOS

 

 

5

REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS

GLOBAL

        1.450   

36

DESMONTAJE DE TRASMISION PARA CAMBIO DE DISCO DE EMBRIAGUE

UNID

           950   

47

CAMBIO RETEN DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS

UNID

           290   

71

MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMATICO DE CAJA DE CAMBIOS

UNID

           785   

CARROCERIA

 

 

33

CAMBIO CHAPA DE PUERTA

UNID

           150   

38

CAMBIO GOMA PUERTAS (2 PUERTAS )

UNID

           295   

64

REPARACIÓN LAVA PARABRISAS.

UNID

           240   

SISTEMA DE COMBUSTION

 

 

58

LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE.

UNID

           493   

69

DESMONTAJE DE BOMBA DE DIESEL

UNID

           925   

70

REPARACION DE BOMBA DE DIESEL Y TOBERAS

UNID

        1.950   

77

MANTENIMEINTO DE BOMBA INYECTORA

UNID

        1.175   

SISTEMA DE DIRECCION

 

 

2

REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN

GLOBAL

           575   

10

ALINEAMIENTO DIRECCIÓN

UNID

           265   

13

ARREGLO RUIDO EN EL VOLANTE

UNID

           385   

53

CAMBIO TERMINAL DIRECCIÓN POR PUNTO.

UNID

           323   

62

REPARACIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA

UNID

           895   

61

REGULAR CAJA DE DIRECCIÓN.

UNID

           405   

66

REVISIÓN DIRECCIÓN

UNID

           420   

SISTEMA ELECTRICO

 

 

8

REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE.

GLOBAL

           460   

9

REPARACIÓN DEL ALTERNADOR O DINAMO.

GLOBAL

           475   

11

ALINEAMIENTO LUCES

UNID

           140   

12

ARREGLO BOCINA

UNID

           220   

18

DESMONTAJE DE ALTERNADOR.

UNID

           328   

21

CAMBIO BOCINA DE AIRE

UNID

           293   

29

CAMBIO BULBO TEMPERATURA

UNID

           150   

31

CAMBIO CABLE DEL VELOCÍMETRO.

UNID

           275   

41

DESMONTAJE DE MOTOR ARRANQUE

UNID

           300   

57

INSTALACIÓN DE LUZ DE RETRO

UNID

           325   

67

REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO

UNID

           455   

SISTEMA DE EMBRAGUE

 

 

7

REPARACIÓN DE EMBRAGUE.

GLOBAL

           435   

60

REGULACIÓN DE EMBRAGUE.

UNID

           308   

FILTROS

 

 

75

CAMBIO DE FITROS DE DIESEL

UNID

           105   

 

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE

UNID

              85   

SISTEMA DE FRENOS

 

 

3

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS

GLOBAL

           635   

23

CAMBIO BOMBA MAESTRA DE FRENOS

UNID

           380   

34

CAMBIO CILINDRO DE FRENO Y BALATAS

UNID

           180   

59

LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS

UNID

           375   

63

REPARACIÓN BOMBA MAESTRA DE FRENOS.

UNID

           560   

LAVADO

 

 

1

LAVADO COMPLETO, ENGRASE Y FUMIGADO

UNID

           170   

MOTOR

 

 

4

REPARACIÓN DEL MOTOR SIN INCLUIR TRABAJOS DE RECTIFICADO

UNIT

        5.650   

37

CAMBIO EMPAQUE DE CULATA.

UNID

        2.650   

45

CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL FRONTAL

UNID

           335   

46

CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL POSTERIOR

UNID

           325   

52

CAMBIO SOPORTE MOTOR

UNID

        1.600   

55

DESMONTAR Y MONTAR MOTOR.

UNID

        2.100   

68

SERVICIO DE AFINAMIENTO MOTOR

UNID

        1.350   

76

LIMPIEZA DE INYECTORES c/u

UNID

           175   

SISTEMA DE REFRIGERACION

 

 

22

CAMBIO BOMBA DE AGUA.

UNID

           665   

30

CAMBIO BULBO TEMPERATURA Y TERMOSTATO

UNID

           425   

35

CAMBIO CORREA DEL VENTILADOR

UNID

           290   

44

DESMONTAJE DE RADIADOR

UNID

           425   

73

CAMBIO DE RODAMIENTO TESADOR

UNID

           275   

65

REVISIÓN CORREAS DE SEGURIDAD

UNID

           265   

SISTEMA DE RODADO

 

 

14

BALANCEO RUEDAS

UNID

           390   

40

CAMBIO LLANTAS Y/O ROTACIÓN

UNID

           390   

43

CAMBIO PERNO DE RUEDA

UNID

           145   

72

PARCHADO DE LLANTAS UNIDAD

UNID

           130   

79

CAMBIO DE LLANTAS (POR UNIDAD)

UNID

              78   

SISTEMA DE SUSPENSIÓN

 

1

REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA

GLOBAL

           780   

15

CAMBIO ABRAZADERAS DE MUELLE

UNID

           225   

19

CAMBIO AMORTIGUADORES SUSPENSIÓN (AMBOS LADOS)

UNID

           580   

20

CAMBIO BALANCINES DE MUELLE

UNID

           223   

24

CAMBIO BUJE BARRA TORSIÓN POR LADO

UNID

           445   

25

CAMBIO BUJE DE AMORTIGUADOR(POR LADO)

UNID

           210   

26

CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA  (2)

UNID

           305   

27

CAMBIO BUJES TENSORES

UNID

           310   

28

CAMBIO BUJES Y PERNOS DE MUELLE.

UNID

           283   

42

CAMBIO MUELLES (POR LADO)

UNID

           385   

56

ENCORVADO MUELLES

UNID

           390   

SISTEMA DE TRANSMISION

 

 

6

CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN (POR CARDAN)

GLOBAL

           395   

32

CAMBIO CARDAN

UNID

           368   

48

CAMBIO RETEN DE ACEITE DIFERENCIAL.

UNID

           295   

49

CAMBIO RETEN DE PIÑÓN CORONA

UNID

           445   

54

CAMBIO YOQUE

UNID

           440   

TREN DELANTERO

 

39

CAMBIO GRASA DE RODAMIENTOS PUNTA EJE Y BOLAS UNIDAD

UNID

           255   

50

CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENES EJES DELANTEROS POR LADO

UNID

           265   

TREN TRACERO

 

 

51

CAMBIO RODAMIENTOS DE PALIER TRASEROS Y RETENES

UNID

           263   



	COSTOS DE MANO DE OBRA

	El proponente deberá formular su propuesta económica según el listado de actividades y precios unitarios para la mano de obra indicada en los cuadros anteriores, según el lote que se postule. 

	PROVISION DE REPUESTOS 

	La provisión de repuestos estará a cargo del proveedor del servicio, para lo cual de manera previa a la provisión, el proveedor deberá remitir al Fiscal de Servicio el detalle de repuestos y accesorios que serán utilizados en los trabajos de Mantenimiento y/o Reparación de los vehículos, adjuntando al menos una cotización de centros comerciales de autopartes y/o repuestos para su respectiva aprobación y autorización por parte del Fiscal de Servicio.

Así mismo, una vez concluido el mantenimiento de cada vehículo el proveedor efectuará la devolución y entrega de las piezas usadas y/o cambiadas al Fiscal de Servicio mediante un listado e identificación de las mismas así como del vehículo al cual pertenecían. 

	TRABAJOS DE EMERGENCIA

	El Proveedor preverá la disponibilidad de su personal para efectuar en cualquier momento, trabajos de emergencia a vehículos de YPFB que hayan sufrido algún percance mecánico, ya sea en la ciudad como en carreteras, siendo la atención del servicio de manera inmediata al aviso.

	CONTROL DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULO

	A objeto de contar con un servicio garantizado, el Proveedor del servicio en un plazo no mayor a 5 días calendario posterior a la firma de contrato presentará un cronograma de trabajo en función a una inspección de los vehículos de YPFB Distrito Comercial Tarija y programar un plan de mantenimiento. Esta visita de inspección deberá coordinarse mediante el Fiscal de Servicio Asignado, dicho cronograma servirá para realizar el seguimiento y control al proveedor del servicio. Asimismo, esa información servirá como punto de partida del Proveedor para la elaboración de un historial técnico de cada uno de los vehículos, que deberá estar permanentemente actualizado, y al término del plazo de validez del Contrato de Servicio deberá ser entregado al Fiscal de Servicio, quien a su vez entregara esta información a la Unidad de Solicitante, que es la unidad encargada del control y seguimiento del Contrato de Servicio.

	INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR DE YPFB

	En el siguiente cuadro se adjunta un Inventario del parque automotor en actual uso y operación de propiedad de YPFB Distrito Comercial Tarija y Zonas dependientes.

DETALLE DE LOS VEHICULOS DTCT Y ZONAS COMERCIALES

ITEM

Nº INTERNO

Nº DE PLACA

TIPO

MARCA

MOD.

COLOR

DTTO.-PROV.

1

-

2849-ANG

CAMTA.

TOYOTA HILUX

2012

PLOMO

TARIJA

2

-

2849-AAN

CAMTA.

TOYOTA HILUX

2012

BLANCO

TARIJA

3

-

345-ZNY

CAMTA.

TOYOTA LAND CRUISER

1988

ROJO

TARIJA

4

-

600-HEY

VAGONETA

TOYOTA LAND CRUISER

1993

BLANCO

TARIJA

5

-

2335-LEA

VAGONETA

NISSAN XTRAIL

2009

PLATA

TARIJA

6

 -

292-GXG

CAMION

VOLVO F12

 1984

BLANCO

TARIJA

7

-

4092-YFY

CAMION

VOLVO

2015

ROJO

TARIJA

8

-

4092-YET

CAMION

VOLVO

2015

ROJO

TARIJA

9

-

1287-FCG

CAMTA.

TOYOTA LAND CRUISER

1992

ROJO

BERMEJO

10

-

4092-YGC

CAMION

VOLVO

2015

ROJO

BERMEJO

11

-

2345-CUY

CAMTA.

NISSAN FRONTIER

2009

BLANCO

YACUIBA

12

-

391-CIK

JEEP

NISSAN PATROL

1990

GUINDO

YACUIBA

13

- 

2841-KIH

CAMION

HINO

2011

BLANCO

YACUIBA

14

-

4421-DEY

CAMION

VOLVO

2016

ROJO

YACUIBA

15

-

2345-ERN

CAMTA.

NISSAN FRONTIER

2009

AZUL

VILLA MONTES



	OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

	Para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Contrato de Servicio, el Proveedor deberá contar con el siguiente equipamiento mínimo:

a) 
Taller mecánico completamente equipado: herramientas, fosa(s) de engrase y cambio de aceite, rampas para lavado de vehículos (pequeños y/o livianos) y revisión mecánica, bancos de trabajo, prensas de banco (diferentes dimensiones), bancos de trabajo, tecle(s) portátil(es), equipos y sistema de aire comprimido, sistema de distribución de agua potable, graseras, bodega de herramientas y repuestos, instalaciones para personal de trabajo, taller eléctrico, etc.

b)
 Vehículo y Equipo de auxilio mecánico de emergencia.

c)  Oficina de Administración equipada con escritorios, computadora(s), archivos, manuales de mantenimiento y reparación de vehículos.

	RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERDIDAS

	El taller contratado será responsable por los daños materiales y/o pérdida de bienes y otros que fueran ocasionados a los vehículos de propiedad de YPFB por efecto de los servicios prestados en el ámbito de su responsabilidad. Así mismo asumirán plena responsabilidad por la integridad física del vehículo por el tiempo que permanezcan en sus respectivos talleres.

	ORDENES DE TRABAJO 

	El fiscal de servicio, emitirá para cada caso la Orden de Trabajo individualizando con la numeración de la unidad vehicular, con la cual se autoriza al proveedor proceder a atender el mantenimiento solicitado, y adjuntando el “FORMULARIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS” en el que se describirán las actividades a realizarse como mantenimiento preventivo y correctivo, este formulario servirá de respaldo para la presentación del documento mensual de pago del Proveedor. 

	SEGUROS

	1. Cláusula de Seguros
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato, la Póliza de Seguro especificada a continuación: 
a. Póliza de Responsabilidad Civil 

Por daños materiales de  terceras personas de los cuales el Asegurado sea civilmente responsable como consecuencia de la actividad principal que se refiere a la reparación y/ mantenimiento de vehículos. Debe incluir las coberturas de responsabilidad civil extracontractual y contractual, responsabilidad civil de contratistas y sub contratistas, responsabilidad civil por incendio, y/o explosión cruzada, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta Póliza YPFB deberá figurar como tercero.

El valor asegurado de $us. 10.000.- con cobertura de indemnización para terceros por daños materiales causados por operaciones del Asegurado, de los cuales el asegurado sea civilmente responsable como consecuencia de la actividad principal  que se refiere: 

a) Reparación y/o Mantenimiento de Vehículos. 

2. Condiciones Adicionales

La Póliza de Seguro anteriormente mencionada, deberá cumplir las siguientes condiciones adicionales:

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de la póliza nominada precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por la misma; el Contratista se hace enteramente responsable frente a YPFB por todos los daños emergentes desde el inicio del Mantenimiento y/o Reparación de los vehículos hasta la fecha de entrega. 

II. El Contratista, una vez adjudicado, deberá entregar una copia legalizada de la citada póliza a YPFB antes de la suscripción del contrato.

	EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO 

	La experiencia mínima exigida que debe demostrar el proponente mediante certificados de cumplimiento de contrato, actas de recepción definitiva, certificados de trabajo emitidos por instituciones públicas y/o privadas en prestación de servicios de mantenimiento mecánico y reparación de vehículos, deberá ser mayor o igual a una vez al monto total como sumatoria de los precios unitarios según el ítem que se postula.

	PLAZO DEL SERVICIO 

	El plazo correrá a partir de la emisión de la Orden de Proceder emitido por el Fiscal de Servicio de YPFB hasta el 31 de Diciembre del 2018. Asimismo, se indica que el presente proceso de Contratación no obstante de llegar hasta la adjudicación, se llevara a cabo sin compromiso estando sujeto a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión.


11. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	FORMA DE PAGO  

	El pago por el servicio se efectuara mediante pagos parciales de forma mensual, paro lo cual el proveedor contratado presentará mensualmente su Planilla de Ejecución del Servicio, discriminando claramente las actividades ejecutadas en cada uno de los vehículos atendidos. La facturación por concepto de Mantenimiento Preventivo (en cualesquiera de sus dos categorías) se cancelará de acuerdo a la tarifa ofertada por el proveedor por la atención individual de cada unidad vehicular, de manera similar se procederá con la ejecución de Reparaciones Menores y/o Mayores, que deben ser cotizadas de acuerdo al listado de precios unitarios que acompaña el presente Requerimiento de Propuestas.

La planilla a presentar por el proveedor de manera mensual deberá considerar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y otros servicios requeridos, incluyendo los costos por la mano de obra y provisión de repuestos.

La cancelación por el servicio realizado, se efectuara previa conformidad del fiscal de servicio y comité de recepción por el servicio correspondiente.

Asimismo, para que Y.P.F.B. haga efectivo el pago, el proveedor deberá emitir la factura a nombre de YPFB con NIT 1020269020 y adjuntando la siguiente documentación:

· Factura Original

· Planilla de ejecución del servicio

· Fotocopia del Registro beneficiario SIGEP

· Fotocopia del NIT

· Certificados de no adeudos de la AFPs

· Copia del contrato.

El monto total a ejecutarse será conforme a requerimiento expreso de YPFB, hasta un monto total máximo de 122,000.00 Bs. para el Lote N°1 y de 78,000.00 Bs. para el Lote N°2. 

	FACTURACION

	La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. 

	TRIBUTOS

	El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.

	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

	El servicio de mantenimiento mecánico de vehículos de Distrito Comercial Tarija y Zonas Comerciales dependientes de Yacuiba, Bermejo y Villamontes, se realizara en las ciudades de Tarija y Yacuiba, por lo que los proveedores adjudicados deberán contar necesariamente con talleres en dichas ciudades.

	FISCAL DEL SERVICIO 

	Conforme a lo dispuesto en RE-SABS-EPNE de YPFB, se designara un Fiscal de Servicio, quien tendrá como funciones las siguientes:

· Emitir la orden de proceder para dar inicio al servicio.

· Realizar seguimiento y control al cumplimiento del contrato de prestación de servicio.

· Exigir al proveedor del servicio el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

· Exigir al proveedor del servicio el cumplimiento del alcance del servicio de acuerdo a las especificaciones.

· Coordinar con el proveedor la inspección inicial del parque automotor de YPFB para el diagnóstico y elaboración del plan de mantenimiento plasmado en un cronograma.

· Realizar la verificación del cumplimiento del programa de mantenimiento programado por el proponente según el diagnóstico inicial realizado a cada vehículo y conforme a la frecuencia establecida de los mantenimientos.

· Realizar los informes de aprobación de diagnóstico y cotización de repuestos para autorización al proveedor para su compa.

·  Realizar los informes de conformidad mensuales para la aprobación de los pagos parciales al proveedor, considerando todas las sanciones y/o deducciones que correspondiesen por incumplimiento y/o mora.

· Exigir al proveedor la devolución de los repuestos usados y realizar la entrega de los mismos a la unidad de Activos Fijos. 

· Verificar el cumplimiento de los trabajos instruidos u ordenados se realicen dentro los plazos otorgados para evitar perjuicios a la institución.
· Verificar que las instalaciones del taller y el  personal cuenten con todo el equipamiento mínimo requerido y propuesto.
· Exigir al proveedor del servicio dar prioridad y preferencia a vehículos de Y.P.F.B. 
· Realizar inspecciones sorpresivas para verificar las instalaciones del taller mecánico.

· Una vez finalizado el contrato, exigir al proveedor la entrega del historial técnico de cada vehículo.

	MULTAS POR INCUMPLIMIENTO

	El incumplimiento en el plazo establecido para la entrega del servicio, dará lugar a la imposición de multas de acuerdo al siguiente detalle:

· Equivalente al 0.25% del monto presupuestado del lote incumplido por cada día de retraso en la entrega del servicio de mantenimiento por cada unidad vehicular.

· Por incumplimiento en atender en el día un servicio de emergencia y/o auxilio mecánico en campo a vehículos de YPFB, se aplicara una multa equivalente al 0.5% del monto presupuestado del lote incumplido.

· En caso de llegar al 20 % de multas,  se resuelve el contrato para el lote incumplido y la empresa YPFB se reserva el derecho de realizar las gestiones legales y administrativas que correspondan.

	ADHESIÓN DEL PROPONENTE A LA NORMA BASICA

	La presentación de propuestas implica el sometimiento y adhesión del Proponente a lo que dispone el Decreto Supremo 0181, RE-SABS-EPNE de YPFB y todas las disposiciones legales en vigencia así como a la totalidad de los términos del Requerimiento de Propuestas, Especificaciones Técnicas y el cumplimiento de los mismos.


PARTE III

FORMULARIOS DE PRESENTACION

DETALLE DE FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN CON LA PROPUESTA
1. FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EMPRESAS:
a) Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

b) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT)
2. FORMULARIOS Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES: 

a) Formulario A-1 Presentación de la Propuesta e Identificación del Proponente.

Asimismo de cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental o Consorcio deberá presentar la siguiente documentación:

a) Certificado electrónico o fotocopia simple del Número de Identificación Tributaria (NIT) (para empresas extranjeras presentar el documentos similar o equivalente en su país de origen, salvo excepciones debidamente justificadas).
Para el caso de socios extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.
3. FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

     Formulario B-1
     Propuesta Económica. 
4. FORMULARIOS/DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Formulario C-1
Características Técnicas Solicitadas y Ofertadas 
Formulario C-2
Declaración Jurada de cumplimiento a las condiciones requeridas en las Especificaciones Técnicas.
Formulario C-3
Experiencia General y Específica del Proponente (respaldado por cualquiera de los siguientes documentos:  certificados de cumplimiento de contrato, actas de recepción definitiva, certificados de trabajo emitidos por instituciones públicas y/o privadas en prestación de servicios de mantenimiento mecánico y reparación de vehículos, deberá ser mayor o igual a una vez al monto total como sumatoria de los precios unitarios según el ítem que se postula.
FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA E IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 
	

	CÓDIGO DEL PROCESO: 
	

	CIUDAD Y FECHA:
	


	IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (EMPRESA/ASOCIACIÓN ACCIDENTAL)

	Nombre o Razón Social del Proponente:
	

	Dirección del proponente:

	

	País/Ciudad:
	

	Teléfonos/Celular/Fax:
	

	Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:  
	

	Correos electrónicos para efectuar  notificaciones:
	


	EN CASO DE ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DESCRIBIR LA IDENTIFICACIÓN DE CADA SOCIO

(Aplicable solo para Asociaciones Accidentales)

	Nombre o Razón Social del Socio:
	

	Nombre del Representante Legal o Propietario de la Empresa Asociada:  
	


De mi consideración:

A nombre de (…………………………………..………Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme a los siguientes puntos: 

a) Declaro cumplir estrictamente la normativa vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios RE-SABS-EPNE YPFB y el presente Documento de Contratación Directa.

b) Declaro que la validez de mi propuesta tiene una vigencia de 90 días calendario a partir de la fecha de la apertura de propuestas, pudiendo ampliar la misma a simple requerimiento de YPFB.  

c) Declaro no tener conflicto de intereses con YPFB para el presente proceso de contratación. 

d) Declaro que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento no tiene ningún tipo de deuda ni proceso judicial con el Estado Plurinacional de Bolivia.

e) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el presente DCD.

f) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente en cualquier etapa del proceso de contratación, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que se presenta. En caso de comprobarse falsedad en la misma, YPFB tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.
g) Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por YPFB al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través del RPC de manera escrita, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al responsable de atender consultas. 

h) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, no se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra de la misma.

i) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento cuenta con la capacidad financiera para la ejecución del presente proceso de contratación.

j) Declaro que la empresa o asociación accidental a la que represento, se encuentra dentro de los proponentes elegibles.

k) Declaro y garantizo haber examinado el DCD (sus ajustes y/o ampliaciones de plazo, si existieran), así como los formularios y documentos para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de los mismos.

l) Me comprometo a denunciar por escrito ante el Presidente Ejecutivo de YPFB, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

m) En caso de verificarse que mi persona o la empresa, o asociación accidental a la que represento, tienen algún conflicto de interés con YPFB, acepto que mi propuesta sea descalificada del proceso, sin derecho a ningún reclamo.

n) Acepto a sola firma de este documento que todos los formularios presentados se tienen por suscritos excepto el formulario C-2.

o) Declaro que los documentos presentados en fotocopias simples, existen en originales.
De la Presentación de Documentos para elaboración de Contrato u Orden de Servicio:

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de servicio, me comprometo a presentar la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta:
PARA EMPRESAS Y PERSONAS NATURALES:

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

b) Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales, personas naturales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

c) Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea. 
d) Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. 
e) Documento de identificación del propietario o representante legal.
f) Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs 1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos). 
g) Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente (excepto personas naturales)
h) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

i) Otra documentación requerida por YPFB.

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

b) Original o fotocopia legalizada del Testimonio de contrato de Asociación Accidental, que determine: objeto, empresa líder, empresa facultada para gestionar las garantías, porcentaje de participación, domicilio y responsabilidades.

c) Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos.

d) Documento de Identificación del representante legal.

e) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características descritas en el presente DCD. (En caso que la formalización de la contratación sea mediante contrato).

f) Original o Fotocopia Legalizada de los certificado/documentos que acrediten la experiencia General y especifica de la empresa, (el analista de contrataciones deberá adjuntar a la nota de solicitud de documentos el detalle de la experiencia considerada en la evaluación – suprimir esta instrucción antes de la publicación del DCD) (suprimir este inciso en caso de no ser requerido por la Unidad Solicitante).

g) Original o Fotocopia Legalizada de los certificados/documentos que acrediten la experiencia General y específica del personal clave, (el analista de contrataciones deberá adjuntar a la nota de solicitud de documentos el detalle de la experiencia considerada en la evaluación – suprimir esta instrucción antes de la publicación del DCD) (suprimir este inciso en caso de no ser requerido por la Unidad Solicitante).

h) Otra documentación requerida por YPFB.

Los socios que conforman la Asociación Accidental, deberán presentar la siguiente documentación:

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta, para procesos de contratación mayores a Bs 20.000,00 (Veinte Mil 00/100 Bolivianos).

b) Original o fotocopia legalizada del Documento de Constitución de la Empresa, excepto empresas unipersonales y aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

c) Original de la Matricula de Comercio Vigente, excepto para proponentes cuya normativa legal inherentes a su constitución legal así lo prevea. 
d) Original o fotocopia legalizada del Poder General amplio y suficiente del representante Legal del proponente, con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscritas en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal no deberán presentar este poder. El poder de representación legal de las empresas que conforman la asociación accidental adicionalmente deberán tener la facultad de conformar la Asociación Accidental, incluidas las empresas unipersonales cuando el representante legal sea diferente al propietario.

e) Documento de Identificación del propietario o representante legal.

f) Original del Certificado de la Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), sólo para montos adjudicados mayores a Bs1.000.000,00 (Un millón 00/100 de Bolivianos). (excepto empresas extranjeras).

g) Certificado de no Adeudo por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigente. (excepto empresas extranjeras).

h) Otra documentación requerida por YPFB.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente. 

En caso que los documentos equivalentes o similares se encuentren en otro idioma que no sea castellano, deben contar con la traducción oficial debidamente refrendada por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y posterior legalización en la Cancillería de Bolivia. 

Los documentos de constitución, documentos de representación legal y el documento de registro de comercio deben ser legalizados por el Consulado de Bolivia en el país de origen o en el país más cercano al país de origen y homologado por la Cancillería de Bolivia (indistintamente del idioma en el que se encuentren), debiendo adicionalmente dichos documentos ser protocolizados ante Notaria de Fe Pública en Bolivia.

Los documentos de constitución, documentos de representación legal, el documento de registro de comercio y el documento de identificación o pasaporte deberán acompañar una certificación emitida por la embajada del país de origen en Bolivia o en el país más cercano a Bolivia, que acredite textualmente la equivalencia y validez de dichos documentos en cada caso, según la legislación del país de origen. 
-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

o Propietario de la empresa proponente

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

	LOTE N°1: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS LIVIANOS

	PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA PARA VEHICULOS LIVIANOS (CAMIONETAS, VAGONETAS, JEEP)

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO (Bs)

	MANTENIMEINTO PREVENTIVO
	 
	 

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 5000 KM.
	SERV.
	

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 10000 KM.
	SERV.
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 15000 KM.
	SERV.
	

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE 20000 KM.
	SERV.
	

	ACEITES Y LUBRICACION
	 
	

	1
	CAMBIO ACEITE DE MOTOR MAS FILTRO
	UNID
	

	2
	CAMBIO ACEITE DE CAJA Y ROSTER
	UNID
	

	3
	CAMBIO ACEITE DE CORONA DELANTERA
	UNID
	

	4
	CAMBIO ACEITE DE CORONA TRASERA
	UNID
	

	CAJA DE CAMBIOS
	 
	

	1
	REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS
	GLOBAL
	

	2
	CAMBIO RETEN DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
	UNID
	

	3
	REGULACIÓN ARTICULACIÓN CAJA DE CAMBIOS.
	UNID
	

	4
	REVISIÓN CAJA Y ROOSTER
	UNID
	

	5
	CAMBIO SOPORTE CAJA DE CAMBIOS.
	UNID
	

	CARROCERIA
	 
	

	1
	CAMBIO ASIENTO CAMIONETA
	UNID
	

	2
	CAMBIO CABLE DE CHAPA DE CAPOT 
	UNID
	

	3
	CAMBIO CHAPA DE CAPOT.
	UNID
	

	4
	CAMBIO CHAPA DE PUERTA
	UNID
	

	5
	CAMBIO DE MASCARA 
	UNID
	

	6
	CAMBIO GOMA PUERTAS (4 PUERTAS )
	UNID
	

	7
	CAMBIO PARABRISAS DELANTERO
	UNID
	

	8
	CAMBIO PARABRISAS POSTERIOR
	UNID
	

	9
	COLOCADO GUINCHE
	UNID
	

	10
	REAJUSTE GENERAL
	UNID
	

	11
	REPARACIÓN ASIENTO CAMIONETA.
	UNID
	

	FILTROS
	 
	

	1
	CAMBIO FILTRO DE GASOLINA
	UNID
	

	2
	CAMBIO FILTRO DE AIRE
	UNID
	

	LAVADOS
	 
	

	1
	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO
	UNID
	

	2
	LAVADO DE CHAPA
	UNID
	

	MOTOR
	 
	

	1
	REPARACIÓN DEL MOTOR SIN INCLUIR TRABAJOS DE RECTIFICADO
	UNID
	

	2
	CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCIÓN O CADENA
	GLOBAL
	

	3
	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA.
	UNID
	

	4
	CAMBIO KIT REPARACIÓN DE CARBURADOR.
	UNID
	

	5
	CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL FRONTAL
	UNID
	

	6
	CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL POSTERIOR
	UNID
	

	7
	CAMBIO SOPORTE MOTOR
	UNID
	

	8
	DESMONTAR Y MONTAR MOTOR.
	UNID
	

	9
	SERVICIO DE AFINAMIENTO MOTOR
	UNID
	

	10
	LIMPIEZA Y/O CAMBIO DE INYECTORES
	UNID
	

	SISTEMA DE COMBUSTION
	 
	

	1
	ADAPTADO BOMBA DE COMBUSTIBLE
	UNID
	

	2
	CAMBIO BOMBA DE GASOLINA
	UNID
	

	3
	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE.
	UNID
	

	4
	LIMPIEZA CARBURADOR INCLUYE CAMBIO EMPAQUES.
	UNID
	

	SISTEMA DE ESCAPE
	 
	

	1
	CAMBIO SILENCIADOR.
	UNID
	

	2
	CAMBIO SISTEMA DE ESCAPE.
	UNID
	

	3
	REPARACION TUBO DE ESCAPE
	UNID
	

	SISTEMA DE DIRECCION
	 
	

	1
	REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN
	GLOBAL
	

	2
	ALINEAMIENTO DIRECCIÓN
	UNID
	

	3
	ARREGLO RUIDO EN EL VOLANTE
	UNID
	

	4
	CAMBIO AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN
	UNID
	

	5
	REVISION Y/O CAMBIO DE CREMALLERA
	UNID
	

	6
	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BRAZO PITMAN
	UNID
	

	7
	CAMBIO DE CUBRPOLVO DE CREMALLERA
	UNID
	

	8
	CAMBIO ROTULA INFERIOR POR LADO.
	UNID
	

	9
	CAMBIO ROTULA SUPERIOR POR LADO.
	UNID
	

	10
	CAMBIO TERMINAL DIRECCIÓN POR PUNTO.
	UNID
	

	11
	REGULAR CAJA DE DIRECCIÓN.
	UNID
	

	12
	REPARACION CAJA DE DIRECCION MECANICA
	UNID
	

	13
	REPARACION CAJA DE DIRECCION HIDRAULICA
	UNID
	

	14
	REPARACIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
	UNID
	

	15
	REPARACIÓN MASA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
	UNID
	

	16
	REVISIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN
	UNID
	

	17
	REVISIÓN DIRECCIÓN
	UNID
	

	18
	REVISIÓN Y/O CAMBIO MUÑONES
	UNID
	

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	 

	1
	REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE.
	GLOBAL
	

	2
	REPARACIÓN DEL ALTERNADOR O DINAMO.
	GLOBAL
	

	3
	ALINEAMIENTO LUCES
	UNID
	

	4
	ARREGLO BOCINA
	UNID
	

	5
	CAMBIO ALTERNADOR.
	UNID
	

	6
	CAMBIO ARRANCADOR 
	UNID
	

	7
	CAMBIO BOCINA DE AIRE
	UNID
	

	8
	CAMBIO BULBO TEMPERATURA
	UNID
	

	9
	CAMBIO CABLE DEL VELOCÍMETRO.
	UNID
	

	10
	CAMBIO CABLES DE BUJIA (JUEGO)
	UNID
	

	11
	CAMBIO DE FARO 
	UNID
	

	12
	CAMBIO MOTOR DE ARRANQUE
	UNID
	

	13
	CAMBIO TAPA DISTRIBUIDOR 
	UNID
	

	14
	ESCANEO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
	UNID
	

	15
	DIAGNOSTICO COMPUTARIZADO
	UNID
	

	16
	INSTALACIÓN BOCINA DE AIRE, LUZ Y ALARMA DE RETRO
	UNID
	

	17
	INSTALACIÓN DE LUZ DE RETRO
	UNID
	

	18
	REPARACIÓN LAVA PARABRISAS.
	UNID
	

	19
	REPARACIÓN PALANCA DE LUCES Y MOTOR DE VELOCÍMETRO
	UNID
	

	20
	REPARACIÓN SISTEMA LIMPIA PARABRISAS.
	UNID
	

	21
	REPARACIÓN SISTEMA LUZ DIRECCIONAL
	UNID
	

	22
	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE RADIO
	UNID
	

	23
	REVISION Y/O CAMBIO SISTEMA DE SEGURIDAD
	UNID
	

	24
	REVISIÓN Y/O RECARGA DE BATERIA
	UNID
	

	25
	REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO
	UNID
	

	26
	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE BUJIAS
	JUEGO
	

	27
	REVISIÓN Y/O CAMBIO DE CONDENSADOR
	UNID
	

	28
	REVISIÓN Y/O CAMIO DE BOBINA
	UND
	

	SISTEMA DE EMBRAGUE
	 
	

	1
	REPARACIÓN DE EMBRAGUE.
	GLOBAL
	

	2
	CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
	UNID
	

	3
	CAMBIO CHICOTILLO DE EMBRAGUE
	UNID
	

	4
	CAMBIO COLLARIN EMBRAGUE
	UNID
	

	5
	CAMBIO PRENSA DISCO Y RODAMIENTO DESPLAZADOR
	UNID
	

	6
	CAMBIO REPARO DE EMBRAGUE (BOMBA AUXILIAR)
	UNID
	

	7
	RECTIFICADO VOLANTE DE INERCIA
	UND
	

	8
	RECTIFICADO PRENSA DE EMBRAGUE
	UND
	

	9
	REGULACIÓN DE EMBRAGUE.
	UNID
	

	10
	REPARACIÓN BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE
	UNID
	

	11
	REPARACIÓN BOMBA MAESTRA DE EMBRAGUE
	UNID
	

	SISTEMA DE FRENOS
	 
	 

	1
	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS
	GLOBAL
	

	2
	CAMBIO BOMBA MAESTRA DE FRENOS
	UNID
	

	3
	CAMBIO DE HIDROBACK
	 
	

	4
	CAMBIO CHICOTILLO DE FRENO DE MANO
	UNID
	

	5
	CAMBIO CILINDRO DE FRENO Y BALATAS
	UNID
	

	6
	CAMBIO DE REPARO DE CILINDRO DE FRENOS
	UNID
	

	7
	CAMBIO DE CILINDROS AUXILIARES DE FRENO
	UNID
	

	8
	CAMBIO PASTILLA DE FRENOS POR LADO
	UNID
	

	9
	CAMBIO ZAPATAS DE FRENO POR LADO
	UNID
	

	10
	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS
	UNID
	

	11
	RELLENADO Y COLOCADO SUPLES A PLATOS DE FRENOS TRASEROS
	UNID
	

	12
	REPARACIÓN BOMBA MAESTRA DE FRENOS.
	UNID
	

	13
	REGULADO DE FRENOS
	UNID
	

	14
	RECTIFICADO DE TAMBORES DE FRENO
	UNID
	

	15
	RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENO
	UNID
	

	SISTEMA DE REFRIGERACION
	 
	

	1
	ARREGLO AIRE ACONDICIONADO Y CARGADO DE GAS
	UNID
	

	2
	CAMBIO BOMBA DE AGUA.
	UNID
	

	3
	CAMBIO BULBO TEMPERATURA Y TERMOSTATO
	UNID
	

	4
	CAMBIO CORREA DEL VENTILADOR
	UNID
	

	5
	CAMBIO RADIADOR.
	UNID
	

	6
	DESMONTAJE Y MONTAJE DE RADIADOR
	UNID
	

	7
	REPARACIÓN BOMBA DE AGUA. (DESMONTAJE Y MONTAJE )
	UNID
	

	8
	REVISIÓN CORREAS DE SEGURIDAD
	UNID
	

	9
	REVISIÓN SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y 4X4
	UNID
	

	10
	SONDEO RADIADOR
	UNID
	

	11
	REPARACION DE RADIADOR
	UND
	

	12
	CAMBIO Y/O COLOCADO DE ANTICONGELANTE
	UND
	

	13
	REVISION Y/O CAMBIO DE MANGUERA DE AGUA
	UNID
	

	SISTEMA DE RODADO
	 
	

	1
	BALANCEO RUEDAS
	UNID
	

	2
	CAMBIO LLANTAS Y/O ROTACIÓN
	UNID
	

	3
	CAMBIO PERNO DE RUEDA
	UNID
	

	4
	PARCHADO LLANTA 
	UNID
	

	5
	CAMBIO DE LLANTAS POR UNIDAD
	UNID
	

	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
	 
	

	1
	REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA
	GLOBAL
	

	2
	CAMBIO ABRAZADERAS DE MUELLE
	UNID
	

	3
	CAMBIO AMORTIGUADORES SUSPENSIÓN (AMBOS LADOS)
	UNID
	

	4
	CAMBIO BALANCINES DE MUELLE
	UNID
	

	5
	CAMBIO BUJE BARRA TORSIÓN POR LADO
	UNID
	

	6
	CAMBIO BUJE DE AMORTIGUADOR(POR LADO)
	UNID
	

	7
	CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA  (2)
	UNID
	

	8
	CAMBIO BUJES DE PEDAL
	UNID
	

	9
	CAMBIO BUJES DE TIJERAL
	UNID
	

	10
	CAMBIO BUJES TENSORES
	UNID
	

	11
	CAMBIO BUJES Y PERNOS DE MUELLE.
	UNID
	

	12
	CAMBIO ESPIRALES
	UNID
	

	13
	CAMBIO GRAMPAS DE MUELLE
	UNID
	

	14
	CAMBIO MUELLES (POR LADO)
	UNID
	

	15
	ENCORVADO MUELLES
	UNID
	

	16
	REAJUSTE SISTEMA DE MUELLES
	UNID
	

	17
	REVISIÓN SUSPENSIÓN
	UNID
	

	SISTEMA DE TRANSMISION
	 
	

	1
	CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN (POR CARDAN)
	GLOBAL
	

	2
	CAMBIO DE RODAMIENTO DE DESCANSO CARDAN
	UNID
	

	3
	CAMBIO BULONES DE RUEDA Y PALIER
	UNID
	

	4
	CAMBIO DE CARDAN
	UNID
	

	5
	CAMBIO RETEN DE ACEITE DIFERENCIAL.
	UNID
	

	6
	CAMBIO RETEN DE PIÑÓN CORONA
	UNID
	

	7
	CAMBIO RODAMIENTO DE PALIER 
	UNID
	

	8
	CAMBIO RODAMIENTOS DE PALIER TRASEROS Y RETENES
	UNID
	

	9
	CAMBIO RETEN DE ROSTER
	UND
	

	10
	CAMBIO DE YOQUE
	UNID
	

	11
	COLOCADO PROTECTOR DE CRUCETA
	UNID
	

	12
	REPARACIÓN y/o REVISIÓN DE CORONA
	UNID
	

	13
	REVISIÓN CANDADO 4X4
	UNID
	

	14
	REVISIÓN DOBLE TRACCIÓN
	UNID
	

	15
	SOLDADO YOQUES
	UNID
	

	16
	CAMBIO CAPUCHONES DE JUNTA 
	UNID
	

	17
	TORNEADO ALOJAMIENTO DE JUNTA POR ROTURA
	UNID
	

	TREN DELANTERO
	 
	

	1
	ALINEADO TREN DELANTERO
	UNID
	

	2
	CAMBIO GRASA DE RODAMIENTOS PUNTA EJE Y BOLAS
	UNID
	

	3
	CAMBIO DE RODAMIENTOS MACESO
	UNID
	

	4
	CAMBIO DE RODAMIENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE PUNTA DE EJE
	UNID
	

	5
	CAMBIO JUNTA  HOMOCINÉTICA
	UNID
	

	6
	CAMBIO PRISIONEROS MACERO
	UND
	

	7
	CAMBIO RETENES DE BOCHA DE RUEDA DELANTERAS
	UNID
	

	8
	CAMBIO RETENES DE PALIERES - POR LADO
	UNID
	

	9
	REPARACION PUNTA EJE DELANTERO
	UNID
	

	10
	REVISIÓN TREN DELANTERO
	UNID
	

	TREN TRACERO
	 
	 

	1
	CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENES DE PALIER
	UNID
	

	2
	CAMBIO GRASA DE RODAMIENTOS 
	UNID
	

	3
	CAMBIO DE RODAMIENTOS 
	UNID
	


Nota: Los precios cotizados (Unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

	LOTE N°2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS

	PRECIOS UNITARIOS DE MANO DE OBRA VEHICULOS PESADOS (CAMIONES Y CISTERNAS)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO (Bs)

	ACEITES Y LUBRICACION
	 
	 

	16
	CAMBIO ACEITE DE CAJA
	UNID
	

	17
	CAMBIO ACEITE DE CORONA TRASERA
	UNID
	

	74
	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR+FILTROS
	UNID
	

	CAJA DE CAMBIOS
	 
	

	5
	REPARACIÓN DE LA CAJA DE CAMBIOS
	GLOBAL
	

	36
	DESMONTAJE DE TRASMISION PARA CAMBIO DE DISCO DE EMBRIAGUE
	UNID
	

	47
	CAMBIO RETEN DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS
	UNID
	

	71
	MANTENIMIENTO SISTEMA NEUMATICO DE CAJA DE CAMBIOS
	UNID
	

	CARROCERIA
	 
	

	33
	CAMBIO CHAPA DE PUERTA
	UNID
	

	38
	CAMBIO GOMA PUERTAS (2 PUERTAS )
	UNID
	

	64
	REPARACIÓN LAVA PARABRISAS.
	UNID
	

	SISTEMA DE COMBUSTION
	 
	

	58
	LAVADO TANQUE DE COMBUSTIBLE.
	UNID
	

	69
	DESMONTAJE DE BOMBA DE DIESEL
	UNID
	

	70
	REPARACION DE BOMBA DE DIESEL Y TOBERAS
	UNID
	

	77
	MANTENIMEINTO DE BOMBA INYECTORA
	UNID
	

	SISTEMA DE DIRECCION
	 
	

	2
	REPARACIÓN DE LA DIRECCIÓN
	GLOBAL
	

	10
	ALINEAMIENTO DIRECCIÓN
	UNID
	

	13
	ARREGLO RUIDO EN EL VOLANTE
	UNID
	

	53
	CAMBIO TERMINAL DIRECCIÓN POR PUNTO.
	UNID
	

	62
	REPARACIÓN BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
	UNID
	

	61
	REGULAR CAJA DE DIRECCIÓN.
	UNID
	

	66
	REVISIÓN DIRECCIÓN
	UNID
	

	SISTEMA ELECTRICO
	 
	

	8
	REPARACIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE.
	GLOBAL
	

	9
	REPARACIÓN DEL ALTERNADOR O DINAMO.
	GLOBAL
	

	11
	ALINEAMIENTO LUCES
	UNID
	

	12
	ARREGLO BOCINA
	UNID
	

	18
	DESMONTAJE DE ALTERNADOR.
	UNID
	

	21
	CAMBIO BOCINA DE AIRE
	UNID
	

	29
	CAMBIO BULBO TEMPERATURA
	UNID
	

	31
	CAMBIO CABLE DEL VELOCÍMETRO.
	UNID
	

	41
	DESMONTAJE DE MOTOR ARRANQUE
	UNID
	

	57
	INSTALACIÓN DE LUZ DE RETRO
	UNID
	

	67
	REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO
	UNID
	

	SISTEMA DE EMBRAGUE
	 
	

	7
	REPARACIÓN DE EMBRAGUE.
	GLOBAL
	

	60
	REGULACIÓN DE EMBRAGUE.
	UNID
	

	FILTROS
	 
	

	75
	CAMBIO DE FITROS DE DIESEL
	UNID
	

	 
	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
	UNID
	

	SISTEMA DE FRENOS
	 
	

	3
	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS
	GLOBAL
	

	23
	CAMBIO BOMBA MAESTRA DE FRENOS
	UNID
	

	34
	CAMBIO CILINDRO DE FRENO Y BALATAS
	UNID
	

	59
	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS
	UNID
	

	63
	REPARACIÓN BOMBA MAESTRA DE FRENOS.
	UNID
	

	LAVADO
	 
	

	1
	LAVADO COMPLETO, ENGRASE Y FUMIGADO
	UNID
	

	MOTOR
	 
	

	4
	REPARACIÓN DEL MOTOR SIN INCLUIR TRABAJOS DE RECTIFICADO
	UNIT
	

	37
	CAMBIO EMPAQUE DE CULATA.
	UNID
	

	45
	CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL FRONTAL
	UNID
	

	46
	CAMBIO RETEN ACEITE MOTOR -CIGÜEÑAL POSTERIOR
	UNID
	

	52
	CAMBIO SOPORTE MOTOR
	UNID
	

	55
	DESMONTAR Y MONTAR MOTOR.
	UNID
	

	68
	SERVICIO DE AFINAMIENTO MOTOR
	UNID
	

	76
	LIMPIEZA DE INYECTORES c/u
	UNID
	

	SISTEMA DE REFRIGERACION
	 
	

	22
	CAMBIO BOMBA DE AGUA.
	UNID
	

	30
	CAMBIO BULBO TEMPERATURA Y TERMOSTATO
	UNID
	

	35
	CAMBIO CORREA DEL VENTILADOR
	UNID
	

	44
	DESMONTAJE DE RADIADOR
	UNID
	

	73
	CAMBIO DE RODAMIENTO TESADOR
	UNID
	

	65
	REVISIÓN CORREAS DE SEGURIDAD
	UNID
	

	SISTEMA DE RODADO
	 
	 

	14
	BALANCEO RUEDAS
	UNID
	

	40
	CAMBIO LLANTAS Y/O ROTACIÓN
	UNID
	

	43
	CAMBIO PERNO DE RUEDA
	UNID
	

	72
	PARCHADO DE LLANTAS UNIDAD
	UNID
	

	79
	CAMBIO DE LLANTAS (POR UNIDAD)
	UNID
	

	SISTEMA DE SUSPENSIÓN
	 
	

	1
	REPARACIÓN GENERAL DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA
	GLOBAL
	

	15
	CAMBIO ABRAZADERAS DE MUELLE
	UNID
	

	19
	CAMBIO AMORTIGUADORES SUSPENSIÓN (AMBOS LADOS)
	UNID
	

	20
	CAMBIO BALANCINES DE MUELLE
	UNID
	

	24
	CAMBIO BUJE BARRA TORSIÓN POR LADO
	UNID
	

	25
	CAMBIO BUJE DE AMORTIGUADOR(POR LADO)
	UNID
	

	26
	CAMBIO BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA  (2)
	UNID
	

	27
	CAMBIO BUJES TENSORES
	UNID
	

	28
	CAMBIO BUJES Y PERNOS DE MUELLE.
	UNID
	

	42
	CAMBIO MUELLES (POR LADO)
	UNID
	

	56
	ENCORVADO MUELLES
	UNID
	

	SISTEMA DE TRANSMISION
	 
	

	6
	CAMBIAR CRUCETAS DE CARDAN (POR CARDAN)
	GLOBAL
	

	32
	CAMBIO CARDAN
	UNID
	

	48
	CAMBIO RETEN DE ACEITE DIFERENCIAL.
	UNID
	

	49
	CAMBIO RETEN DE PIÑÓN CORONA
	UNID
	

	54
	CAMBIO YOQUE
	UNID
	

	TREN DELANTERO
	 
	

	39
	CAMBIO GRASA DE RODAMIENTOS PUNTA EJE Y BOLAS UNIDAD
	UNID
	

	50
	CAMBIO DE RODAMIENTOS Y RETENES EJES DELANTEROS POR LADO
	UNID
	

	TREN TRACERO
	 
	

	51
	CAMBIO RODAMIENTOS DE PALIER TRASEROS Y RETENES
	UNID
	


Nota: Los precios cotizados (Unitarios) deben ser expresados máximo con dos decimales.

FORMULARIO C-1

CARATERISTICAS TECNICAS SOLICITADAS Y OFERTADAS

	Descripción de las Especificaciones Técnicas
	PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE 

(DESCRIBIR SU PROPUESTA EN BASE A LO SOLICITADO) 
	Evaluación (para ser llenado por el personal técnico del Comité de Licitación)

	Característica del Servicio requerido por YPFB
	Características Propuestos por el Proponente 
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	DESCRIPCION PORQUE NO CUMPLE

	LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS LIVIANOS

	
	
	
	

	LOTE N°2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS

	
	
	
	

	TIPO DE SERVICIO.-

Mantenimiento Preventivo y Reparación de Vehículos 

El proponente adjudicado deberá diseñar un Plan de Trabajo que le permita proceder a la ejecución de los servicios solicitados en forma periódica y constante así como ejecutar trabajos en casos de emergencia.

Se considera que los costos propuestos por el proveedor del servicio solo corresponden a la mano de obra en razón a que la provisión de repuestos y/o accesorios necesarios dependerá de la extensión de los daños sufridos por los vehículos en condiciones normales de trabajo. Para la provisión de repuestos, el proveedor del servicio deberá necesariamente presentar a YPFB un informe haciendo conocer la extensión y causa probable del desperfecto así como la cotización de los repuestos y accesorios necesarios para la reparación del vehículo, debiendo YPFB aprobar este informe previamente a la ejecución de los trabajos de reparación. En todo caso, la adquisición de los repuestos y accesorios estará a cargo del proveedor del servicio que en el periodo mensual correspondiente facturará estos a YPFB.


	
	
	
	

	Las labores requeridas consisten principalmente en:
	
	
	
	

	Mantenimiento Preventivo: Este ítem implica las siguientes actividades:

Este servicio implica que el vehículo debe estar permanentemente en condiciones de funcionamiento y presentación. Consiste en: Verificación de niveles de aceite y líquidos (motor, caja, roster, frenos, embrague, batería, radiador, dirección, limpiaparabrisas, etc.), limpieza de filtro de aire, revisión de correas de motor, calibrar presiones de aire de las llantas, se procederá al engrase de muñones, crucetas, bolas de dirección, yoque y espiga, regulado de rodamientos de punta eje, verificación y regulado de frenos, cambio de bujes de amortiguadores, regulado de muñones de dirección y la revisión de luces en general. 


	
	
	
	

	Mantenimiento Correctivo.- En este ítem se presentan dos modalidades:

a)   Reparaciones Menores.- Son aquellas actividades de rápida solución, cuya duración es menor o igual a 24 horas, pero que requieren de repuestos y/o accesorios. Las actividades (mínimas) a cumplir son las siguientes:

· Sistema eléctrico: motor de arranque, motor de limpiaparabrisas, cambios de bendix, carbones, rodamientos, relay en alternadores, revisión de control de vidrios de puertas laterales, revisión y diagnóstico del sistema eléctrico en general, cambio de platinos, distribuidor, condensador, sistema de luces.

· Sistema de frenos: regulado de frenos, cambio de cubetas, remachado y/o cambio de balatas y pastillas, cambio de accesorios de bomba maestra  y auxiliar de frenos e hidrovac.

· Sistema de dirección: cambio de crucetas de dirección, cambio de estabilizadores, cambio de rodamientos, bujes y muñones.

· Sistema de suspensión: cambio de amortiguadores, cambio de bujes de muelles, cambio de muelles, espirales, cambio de rodamientos.

· Sistema de transmisión: cambio de crucetas, cambio de juntas homocinéticas (palieres).

· Motor: cambio de bujías, cambio de rotor, tapa de distribuidor, cables de distribuidor, afinado de motor, verificación de punto, control de carburación, sistema de enfriamiento, radiador.

· Embrague: cambio de cilindros maestro y/o auxiliar, cambio de cubetas de cilindros maestro y/o auxiliar.

· Rodado: alineación y balanceo de llantas, rotación y cambio de llantas.
b)  Reparaciones Mayores.- Estas reparaciones tomarán más de 24 horas y exigen la permanencia de los vehículos en taller autorizado hasta la conclusión de los trabajos requeridos y la ejecución de pruebas que garanticen la perfecta reparación del vehículo. Las actividades (mínimas) a cumplir son las siguientes:

· Motor: cambio de anillas, reparación de motor (cojinetes, pistones, guías de válvula, cambio de válvulas, rectificado de camisas, cambio de cigüeñal, rectificado de block, culata de motor, asentado de válvulas, árbol de levas, empaquetadura de culata, afinado de motor mediante instrumental electrónico, etc.)

· Transmisión: reparación y regulación de corona, cambio de cardán, cambio de espigas, cambio de encamisado, yokes y otros.

· Frenos: rectificado de tambores, discos y reparación general.

· Caja: reparación general

· Embrague: cambio de disco, prensa, rodamiento desplazador y reparación general.

· Suspensión: Cambio de amortiguadores, espirales, etc.

· Sistema eléctrico: reparación general del sistema eléctrico, embobinado de motor de arranque y alternador,  etc.


	
	
	
	

	Trabajos Especiales.- Comprende trabajos de tornería, rebobinado, fresado, rectificación de cilindros, rectificación de tambores y cigüeñales, trabajos de chaperío y pintura, etc., deberán ser cotizados en forma separada y su ejecución se realizará previa autorización del personal de YPFB-DCTJ encargado de la Fiscalización de estos trabajos.


	
	
	
	

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5000KM

· Lavar y engrasar el vehículo

· Efectuar limpieza interior y proteger tapices con producto a base de silicona.

· Limpieza de carburador, regular marcha mínima (ralentí)

· Comprobar nivel de agua del radiador, rellenar de ser necesario

· Comprobar nivel de aceite de caja de cambios, diferencial. Rellenar de ser necesario

· Cambiar aceite y filtro de aceite del motor

· Limpiar y/o cambiar filtro de aire

· Comprobar el nivel de líquido de frenos, rellenar de ser necesario

· Corregir presión de inflado de neumáticos

· Comprobar líquido en la batería, rellenar de ser necesario

· Inspeccionar si hay fugas, corregir si existen

· Verificar tensión correa de ventilador, corregir de ser necesario

· Verificar sistema de luces, cambiar focos, micas y alinear de ser necesario

· Cambiar filtro de combustible

· Comprobar limpia y lava parabrisas, poner operativos si esta defectuoso, rellenar deposito

· Verificar dirección, corregir de ser necesario

· Efectuar limpieza de los tambores de frenos, cambiar zapatas y pastillas de ser necesario

· Embrague verificar estado y/o regular

· Bisagras puertas, capot tolva, verificar su funcionamiento, ajustar y lubricar

· Limpieza de bujías, examinar platino, cambiar de ser necesario, si cambia platino cambiar condenso

· Comprobar funcionamiento del claxon (bocina), reparar de ser necesario

· Verificar estado de asientos y cinturones de seguridad, informar para su reparación previa aprobación

· Desarmar, lavar, engrasar y armar cubos de ruedas delanteras


	
	
	
	

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 10000 KM

· Cumplir con el servicio de 5000 km

· Efectuar el afinado del motor que comprende:

1. Remoción, limpieza e instalación de carburador

2. Comprobación de la compresión del motor

3. Cambio de bujías, platino, condenso (condensador)

4. Limpieza y comprobación de la bobina

5. Comprobación del regulador de voltaje

6. Cables de bujías

7. Limpieza y revisión de la tapa del distribuidor

8. Regulado de válvulas

9. Poner a punto el motor con lámparas estroboscópica

10. Verificar Angulo de cierre del platino 


	
	
	
	

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 15000 KM

· Efectuar el servicio de 5000 km


	
	
	
	

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 20000 KM

· Efectuar el servicio de mantenimiento de 10000 km

· Cambio de zapatas y pastillas de frenos; volver a repetir la secuencia hasta que se defina descarbonización o reparación general.

	
	
	
	

	PROVISION DE REPUESTOS 
	
	
	
	

	La provisión de repuestos estará a cargo del proveedor del servicio, para lo cual de manera previa a la provisión, el proveedor deberá remitir al Fiscal de Servicio el detalle de repuestos y accesorios que serán utilizados en los trabajos de Mantenimiento y/o Reparación de los vehículos, adjuntando al menos una cotización de centros comerciales de autopartes y/o repuestos para su respectiva aprobación y autorización por parte del Fiscal de Servicio.

Así mismo, una vez concluido el mantenimiento de cada vehículo el proveedor efectuará la devolución y entrega de las piezas usadas y/o cambiadas al Fiscal de Servicio mediante un listado e identificación de las mismas así como del vehículo al cual pertenecían. 
	
	
	
	

	TRABAJOS DE EMERGENCIA
	
	
	
	

	El Proveedor preverá la disponibilidad de su personal para efectuar en cualquier momento, trabajos de emergencia a vehículos de YPFB que hayan sufrido algún percance mecánico, ya sea en la ciudad como en carreteras, siendo la atención del servicio de manera inmediata al aviso.
	
	
	
	

	CONTROL DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE VEHICULO
	
	
	
	

	A objeto de contar con un servicio garantizado, el Proveedor del servicio en un plazo no mayor a 5 días calendario posterior a la firma de contrato presentará un cronograma de trabajo en función a una inspección de los vehículos de YPFB Distrito Comercial Tarija y programar un plan de mantenimiento. Esta visita de inspección deberá coordinarse mediante el Fiscal de Servicio Asignado, dicho cronograma servirá para realizar el seguimiento y control al proveedor del servicio. Asimismo, esa información servirá como punto de partida del Proveedor para la elaboración de un historial técnico de cada uno de los vehículos, que deberá estar permanentemente actualizado, y al término del plazo de validez del Contrato de Servicio deberá ser entregado al Fiscal de Servicio, quien a su vez entregara esta información a la Unidad de Solicitante, que es la unidad encargada del control y seguimiento del Contrato de Servicio.
	
	
	
	

	OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
	
	
	
	

	Para el cumplimiento de sus obligaciones emergentes del Contrato de Servicio, el Proveedor deberá contar con el siguiente equipamiento mínimo:
a) Taller mecánico completamente equipado: herramientas, fosa(s) de engrase y cambio de aceite, rampas para lavado de vehículos (pequeños y/o livianos) y revisión mecánica, bancos de trabajo, prensas de banco (diferentes dimensiones), bancos de trabajo, tecle(s) portátil(es), equipos y sistema de aire comprimido, sistema de distribución de agua potable, graseras, bodega de herramientas y repuestos, instalaciones para personal de trabajo, taller eléctrico, etc.
b)
 Vehículo y Equipo de auxilio mecánico de emergencia.
b) Oficina de Administración equipada con escritorios, computadora(s), archivos, manuales de mantenimiento y reparación de vehículos.


	
	
	
	

	RESPONSABILIDAD POR DAÑOS Y PERDIDAS
	
	
	
	

	El taller contratado será responsable por los daños materiales y/o pérdida de bienes y otros que fueran ocasionados a los vehículos de propiedad de YPFB por efecto de los servicios prestados en el ámbito de su responsabilidad. Así mismo asumirán plena responsabilidad por la integridad física del vehículo por el tiempo que permanezcan en sus respectivos talleres.
	
	
	
	

	ORDENES DE TRABAJO 
	
	
	
	

	El fiscal de servicio, emitirá para cada caso la Orden de Trabajo individualizando con la numeración de la unidad vehicular, con la cual se autoriza al proveedor proceder a atender el mantenimiento solicitado, y adjuntando el “FORMULARIO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULOS” en el que se describirán las actividades a realizarse como mantenimiento preventivo y correctivo, este formulario servirá de respaldo para la presentación del documento mensual de pago del Proveedor. 
	
	
	
	

	EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO 
	
	
	
	

	La experiencia mínima exigida que debe demostrar el proponente mediante certificados de cumplimiento de contrato, actas de recepción definitiva, certificados de trabajo emitidos por instituciones públicas y/o privadas en prestación de servicios de mantenimiento mecánico y reparación de vehículos, deberá ser mayor o igual a una vez al monto total como sumatoria de los precios unitarios según el ítem que se postula.

	
	
	
	

	PLAZO DEL SERVICIO 
	
	
	
	

	El plazo correrá a partir de la emisión de la Orden de Proceder emitido por el Fiscal de Servicio de YPFB hasta el 31 de Diciembre del 2018. Asimismo, se indica que el presente proceso de Contratación no obstante de llegar hasta la adjudicación, se llevara a cabo sin compromiso estando sujeto a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión.

	
	
	
	

	LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
	
	
	
	

	El servicio de mantenimiento mecánico de vehículos de Distrito Comercial Tarija y Zonas Comerciales dependientes de Yacuiba, Bermejo y Villamontes, se realizara en las ciudades de Tarija y Yacuiba, por lo que los proveedores adjudicados deberán contar necesariamente con talleres en dichas ciudades.
	
	
	
	


FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS LIVIANOS

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Anexo 1 del presente DCD).

Firma en señal de conformidad.
-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

o Propietario de la empresa proponente
FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

LOTE N°2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS 

	
	
	
	

	Código del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


A nombre de (…………………..Nombre de la Empresa o Asociación Accidental según corresponda) a la cual represento, declaro expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento a las condiciones técnicas requeridas para el servicio y otras condiciones de cumplimiento obligatorio, descritas en el numeral II de las especificaciones técnicas (Anexo 1 del presente DCD).

Firma en señal de conformidad.

-----------------------------------------------------------------

Nombre completo y firma del Representante Legal 

o Propietario de la empresa proponente
FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
LOTE 1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS LIVIANOS

NOMBRE DEL PROPONENTE:

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	EXPERIENCIA (marcar una o ambas)
	Importe  Bs. (*)
	Periodo de Ejecución

	
	
	
	General
	Especifica
	
	Inicio

(Día/Mes/Año)
	Fin

(Día/Mes/Año)

	1
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	2
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	3
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	4
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	…
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	N
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo)

	Nota.- 

1. Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas.
2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación.


FORMULARIO C-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DEL PROPONENTE
LOTE N°2: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PESADOS 

NOMBRE DEL PROPONENTE:

	N°
	Entidad Contratante
	Objeto de la Contratación
	EXPERIENCIA (marcar una o ambas)
	Importe  Bs. (*)
	Periodo de Ejecución

	
	
	
	General
	Especifica
	
	Inicio

(Día/Mes/Año)
	Fin

(Día/Mes/Año)

	1
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	2
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	3
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	4
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	…
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	N
	 
	 

 
	
	
	 

 
	 
	 

 

	* (T/C a la fecha de emisión del documento de respaldo)

	Nota.- 

1. Adjuntar a la propuesta la documentación de respaldo (conforme a las especificaciones técnicas) de la experiencia declarada en el presente formulario, siempre y cuando haya sido solicitado en las especificaciones técnicas.
2. Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El proponente, en caso de ser solicitado por YPFB se compromete a presentar la documentación de respaldo en original o fotocopia legalizada, según corresponda, en cualquier etapa del proceso de contratación.


PARTE IV

MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN 

PRECIO EVALUADO MAS BAJO

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR.-
Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Comité de Contratación, realizará una evaluación preliminar PRESENTA/NO PRESENTA, determinando si las propuestas continúan o se descalifican, con la verificación de la presentación de todos los formularios y documentos solicitados fueron presentados. 

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

2. EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA.- 

1.1  VERIFICACIÓN SICOES.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación realizará la verificación en el SICOES de los proponentes habilitados a esta etapa, para determinar si se encuentran reportados como incumplidos por Desistimiento o Resolución de Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicio.

De encontrarse empresas reportadas como incumplidas, se recomendará su descalificación.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa.

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

1.2  VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS PRESENTADOS.-

El Analista de Contrataciones del Comité de Contratación verificará el cumplimiento de los documentos formularios administrativos y económicos, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

En caso de existir aspectos subsanables, el Analista de Contrataciones del comité de contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.

Continuar con la evaluación de las propuestas que no hayan sido descalificadas en esta etapa. 

1.3  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

2.3.1. VERIFICACIÓN DE ERRORES ARITMÉTICOS.-

El comité de contratación verificará los errores aritméticos de la(s) propuesta(s) que haya(n) sido habilitada(s) a esta etapa, verificando los valores de la Propuesta Económica presentada en el Formulario B-1 y considerando los siguientes aspectos:

a) Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

b) Cuando el monto resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto ajustado.  En caso de no haber cantidades, para efectos de evaluación se tomará cantidad 1 (uno).
c) Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada. 

d) Si los volúmenes o unidades de medida (a menos que exista equivalencia) no son las solicitadas en las especificaciones técnicas, la propuesta será descalificada.

2.3.2. DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON EL PRECIO EVALUADO MAS BAJO.-

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, se determinará el orden de prelación de las propuestas económicas con relación a la propuesta económica con el precio evaluado más bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado. 

En el caso de que todas las propuestas sean descalificadas en esta etapa, el Comité de Contratación recomendará mediante informe al Responsable del Proceso de Contratación devolver los antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan.

3. EVALUACIÓN TÉCNICA.-

Una vez concluida la evaluación administrativa/económica, el personal técnico que conforma el Comité de Contratación verificará el cumplimiento de la documentación técnica presentada, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE de la propuesta habilitada con el precio evaluado más bajo.

En caso que la propuesta ubicada en el primer lugar con el precio evaluado más bajo no cumpla con los aspectos técnicos solicitados en el DCD, se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el precio más bajo, y así sucesivamente.
En caso de existir aspectos subsanables, el Personal Técnico del Comité de Contratación atenderá el mismo de acuerdo a lo descrito en el numeral 12 (Aspectos Subsanables) del presente DCD.
4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN.-
El Comité de Contratación recomendará al RPC la adjudicación o concertación o devolución de antecedentes a la Unidad Solicitante para su análisis y ajustes que correspondan. 

En caso de adjudicación, se recomendará al RPC la adjudicación de la propuesta que obtuvo el precio evaluado más bajo y que cumpla con los aspectos técnicos y condiciones requeridas en el DCD, cuyo monto adjudicado corresponda al monto ajustado por revisión aritmética. 

En caso de Concertación, el Comité de Contratación deberá considerar los criterios descritos en el numeral 27 del presente DCD.
PARTE VI
MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO
	El presente es un modelo es referencial el cual puede sufrir modificaciones de acuerdo a las características particulares del presente proceso de contratación.




CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO DE ______________________

CÓDIGO: _______________

INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato para la adquisición de ______________________, sujeto a los siguientes términos y condiciones:  
PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)
1.1 
YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS, con Número de Identificación Tributaria (NIT) Nro. 1020269020, con domicilio en _________ Nro. ​​______ de la ciudad de _____, representada legalmente por _____________________ con Cédula de Identidad Nro. ______, designado mediante ________________, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

1.2 
______________________, una empresa constituida bajo las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, inscrita en el Registro de Comercio de Bolivia concesionado a FUNDEMPRESA bajo Matricula Nro. ________, con Número de Identificación Tributaria (NIT) ___________, con domicilio en ___________________de la ciudad de __________, representada legalmente por ____________________ con Cédula de Identidad Nro. ___________, en virtud al Testimonio de Poder __________ Nro. __________, otorgado ante Notaría de Fe Pública Nro. ____ del Distrito Judicial de la ciudad de ___________, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

Tanto la Entidad como el Contratista podrán ser denominados individualmente e indistintamente “Parte” o colectivamente “Partes”.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)
2.1 
La Entidad, mediante la modalidad de contratación directa con código de proceso ____________,llevó adelante el proceso de contratación para la ____________________________, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Reglamento _________________________________ y el documento de contratación directa.

2.2  
Por su parte el Contratista reúne las condiciones y experiencia para llevar a cabo la Obra detallada en el presente Contrato. 

TERCERA.- (DISPOSICIONES GENERALES)
3.1
Definiciones: A menos que el contexto exija otra cosa, cuando se utilicen en este Contrato los siguientes términos, en plural o singular, tendrán los significados que se indican a continuación:

	Acta de Recepción Definitiva:
	Es el documento en el cual consta que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción de la Entidad, conforme las especificaciones técnicas y el presente Contrato. 

	Comité de Recepción:
	Es una o más personas designadas por la Entidad, quienes serán responsables de la verificación y recepción de la Obra a ser entregada por el Contratista, conforme lo establecido en el presente Contrato.

	Contrato:
	Es el presente documento celebrado entre las Partes, junto con todos los anexos que forman parte integrante del mismo.

	Fiscal de Obra:
	Es el profesional nominado por la Entidad, quien en su representación exige el cumplimiento del presente Contrato al Contratista y el cumplimiento del contrato de supervisión técnica al Supervisor, ejerciendo control respecto a la observancia de las especificaciones técnicas.

	Ley aplicable:
	Son las normas constitucionales, leyes, decretos supremos y toda otra disposición legal vigente y publicada en el Estado Plurinacional de Bolivia.

	Obra:
	Son todos los trabajos de obras civiles necesarios para la construcción de ___________________________ descritos en el presente Contrato.

	Director de Obra:

	Es el representante del Contratista en la Obra, encargado de la ejecución de la misma.

	Supervisor:
	Es la empresa _______________ contratada por la Entidad para realizar el servicio de supervisión técnica durante la construcción de la Obra.


3.2 
Discrepancias: En caso de presentarse incompatibilidad de interpretación y/o aplicación entre el Contrato y alguno de sus anexos, o los anexos entre sí, prevalecerá siempre lo dispuesto en el Contrato, y entre anexos prevalecerá el más específico de ellos sobre otro más genérico. Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la Obra estará exclusivamente a cargo del Contratista, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la Ley Aplicable.

3.3
Encabezamientos: El contenido de este Contrato no se verá restringido, modificado o afectado por los encabezamientos.

3.4   Idioma: Este Contrato se ha celebrado en castellano, idioma por el que se regirán obligatoriamente todas las materias relacionadas con el mismo o su interpretación.

3.5    Ley que rige el Contrato: Este Contrato, su significado e interpretación y la relación que crea entre las Partes se regirá por la Ley Aplicable.

3.6
Mayúsculas: El uso de las mayúsculas se entenderá conforme a las denominaciones otorgadas en este instrumento, o de acuerdo a su contexto, usando indistintamente en plural o singular.

3.7
Modificaciones: Las Partes  convienen  que cualquier variación, modificación o cambio a  los términos aquí acordados deberá constar por escrito y deberá estar debidamente suscrito por sus representantes legales.

3.8
Plazos: Todos los plazos establecidos en este Contrato y sus anexos se entenderán como días calendario, salvo indicación expresa en contrario.

3.9   Totalidad  del  acuerdo: Este  Contrato  contiene  todas  las estipulaciones, condiciones y disposiciones convenidas entre las Partes. Ningún agente o representante de ninguna de las Partes tiene facultades para hacer ninguna declaración ni para comprometerse o convenir nada que no esté estipulado en el Contrato y las declaraciones, compromisos y convenios que no consten en el mismo no obligarán a las Partes ni comprometerán su responsabilidad.

3.10  Relación entre las Partes: Ninguna estipulación del presente Contrato podrá interpretarse en el sentido que entre las Partes existe una relación de empleador y empleado o de mandatario y mandante. Conforme a este Contrato, el Personal que tenga relación con la ejecución del Servicio estará exclusivamente a cargo del Supervisor, quien será plenamente responsable por todos los aspectos relacionados con este Contrato y la ejecución del presente Contrato.

CUARTA.- (NATURALEZA DEL CONTRATO)
El presente Contrato es de naturaleza administrativa, por tanto, su aplicación e interpretación deberá realizarse en el marco de la normativa legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)
Forman parte esencial del presente Contrato, los anexos que se detallan a continuación y que tienen por finalidad complementarse mutuamente: 

Anexo 1: Documento de contratación directa.

Anexo 2: Especificaciones técnicas.

Anexo 3: Propuesta adjudicada.

Anexo 4: Garantía.

SEXTA.- (OBJETO DEL CONTRATO)
El Contratista se compromete y obliga a ejecutar todos los trabajos de obras civiles necesarios para la construcción de ________________________________________________, a ser realizado de conformidad al presente Contrato y sus anexos. 

SÉPTIMA.- (VIGENCIA, PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA Y ORDEN DE PROCEDER)
7.1 
Vigencia: 
El presente Contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas Partes.

7.2 
Plazo de ejecución de la Obra y orden de proceder:

El Contratista ejecutará y entregará la Obra satisfactoriamente concluida, en el plazo de ________ (literal) días calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que el Fiscal de Obra notifique con la orden de proceder, la cual constará en el libro de órdenes, hasta la recepción provisional de la Obra. 

OCTAVA.- (MONTO DEL CONTRATO)
El monto total propuesto y aceptado por ambas Partes para la ejecución de la Obra, objeto del presente Contrato es de Bs_____________ (__________________________00/100 Bolivianos).
El Contratista declara que el precio establecido en el Contrato comprende todos los costos de verificación, impuestos aranceles, gastos de seguro, así como accesorios, insumos y demás obligaciones legales, inclusive lucro de todos los gastos que se generen, directa o indirectamente de la Obra, mencionando sin limitar, los gastos de servicios auxiliares, cuando sean necesarios para el cumplimiento integral de las disposiciones contractuales hasta el término final del Contrato, no dando lugar a ninguna clase de reclamos del Contratista, a título de revisión de precio o reembolso, ni cualquier otro similar a la Entidad.

El precio por trabajos o servicios adicionales no previstos en el Contrato y que fueran necesarios ejecutar, deberá ser objeto de previo acuerdo escrito entre las Partes. En ningún caso, la Entidad reconocerá costos por trabajos adicionales que previamente no tuvieran su expresa aprobación y no se haya cumplido lo establecido en el Contrato.

NOVENA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA)

Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el Contratista, éste notificará al Supervisor y Fiscal de Obra con 02 (dos) días calendario de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el Contratista en 04 (cuatro) ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al Supervisor para su control y aprobación.

Asimismo, posterior a toda medición y verificación de los volúmenes de la Obra, el Supervisor tiene la obligación de generar un documento síntesis de todas las mediciones. Dicho documento deberá mantenerse actualizado y podrá ser requerido por el Fiscal de Obra, cuando se considere necesario.

El Contratista preparará la planilla mensual o certificado de pago correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el Supervisor. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el Supervisor.

DÉCIMA.- (FORMA DE PAGO)
Los pagos serán contra avance físico real de la Obra certificado por el Supervisor, mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la ejecución financiera. A este fin de forma mensual y dentro de los 05 (cinco) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el Contratista presentará al Fiscal de Obra y Supervisor, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado en 04 (cuatro) ejemplares un original y tres copias, con los respaldos técnicos necesarios que acrediten el avance a certificar, que el Fiscal de Obra y Supervisor requieran, con fecha y firmado por el Director de Obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados en el periodo según los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el Supervisor y el Contratista.

El pago se realizará en moneda nacional (bolivianos), mediante transferencia bancaria a través del sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA) o sistema de gestión pública (SIGEP), posterior a la emisión y aprobación de la planilla mensual o certificado de pago por el Fiscal de Obra nombrado por la Entidad, para lo cual el Contratista deberá emitir factura e informe solicitando el pago de todos los trabajos realizados y concluidos, acompañando al informe documentación de respaldo (copia NIT y SIGMA o SIGEP), el mismo que será aprobado por las instancias correspondientes para viabilizar el pago.

De no presentar el Contratista la respectiva planilla mensual o certificado de pago dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el Supervisor y/o el Fiscal de Obra, a efectos de deducir los mismos del plazo que la Entidad en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El Supervisor y Fiscal de Obra, dentro de los 05 (cinco) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicarán por escrito su aprobación o lo devolverán para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el Contratista, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar la planilla mensual o certificado de pago, con la nueva fecha o la enviara a la dependencia pertinente de la Entidad para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En caso que la planilla mensual o certificado de pago fuese devuelta al Supervisor, para correcciones o aclaraciones, el Contratista dispondrá de hasta 05 (cinco) días calendario para efectuarlas y con la nueva fecha remitirá los documentos nuevamente al Supervisor y este al Fiscal de Obra.

El pago de cada planilla mensual o certificado de pago de avance de Obra se realizará dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la fecha de remisión de la factura correspondiente a la dependencia prevista de la Entidad para el pago; previa aprobación de la planilla o certificado de avance mensual por el Fiscal de Obra. El Contratista, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

En caso de que el Contratista, no presente al Supervisor la respectiva planilla mensual o certificado de pago de Obra hasta 05 (cinco) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el Supervisor deberá elaborarla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con la Entidad y la enviará al Director de Obra, quien estará obligado a firmar dicha planilla, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión; debiendo el Contratista emitir la factura correspondiente. 

El procedimiento de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente. 

Para cada pago el Contratista deberá adjuntar lo siguiente:

a) Carta de solicitud de pago

b) Boletín de certificación aprobado y firmado.

c) Factura original

d) Fotocopia simple del sistema integrado de gestión y modernización administrativa (SIGMA)

e) Fotocopia simple del número de identificación tributaria (NIT)

f) Fotocopia simple del Contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)
El Contratista emitirá la factura correspondiente a favor de la Entidad una vez que cada planilla mensual o certificado de pago haya sido aprobado por el Fiscal de Obra y Supervisor. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la Entidad no hará efectivo el pago de la planilla mensual o certificado de pago.

DÉCIMA SEGUNDA.- (PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)
Dentro de los 10 (diez) días calendario siguientes a la fecha de recepción definitiva, el Supervisor elaborará una planilla de cantidades finales de Obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al Contratista para que el mismo dentro del plazo de 10 (diez) días calendario subsiguientes elabore la planilla o certificado de liquidación final conjuntamente con los planos “as built” y la presente al Fiscal de Obra y Supervisor en versión definitiva con fecha y firma del Director de Obra. En caso de incumplimiento del Contratista en la elaboración de la planilla o certificado de liquidación final, el Supervisor en coordinación con el Fiscal de Obra emitirán los documentos necesarios para procesar la liquidación del Contrato, mismos que no podrán ser objeto de reclamo posterior por el Contratista debiendo suscribir el documento y adjuntar la factura bajo apercibimiento de aplicación de multas.

El Supervisor y el Fiscal de Obra, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el Contratista no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del Contrato, por lo que el Supervisor y el Fiscal de Obra podrán efectuar correcciones en el certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al Contratista. 

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un certificado de terminación de Obra, otorgado por la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento de la Entidad, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

DÉCIMA TERCERA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)
Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del certificado de liquidación final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposición de daños en la Obra, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo, si hubiera saldos pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado de liquidación final y debidamente aprobado por el Supervisor en el plazo máximo de 10 (diez) días calendario, éste lo remitirá al Fiscal de Obra, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la Entidad, para el procesamiento del pago correspondiente.

DÉCIMA CUARTA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO)
El Contratista garantiza la correcta y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la boleta de garantía de cumplimiento de contrato No. __________ emitida por _____________ en fecha ______________ a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos – YPFB por el monto de Bsnumeral (literal Bolivianos) con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata y con vigencia hasta el _______________, equivalente al 7% (siete por ciento) del monto total del Contrato.

A solo requerimiento por la Entidad,el importe de la garantía citada anteriormente será ejecutada en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el Contratista, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la recepción definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el acta correspondiente, suscrita por ambas Partes, dicha garantía estará vigente hasta 60 (sesenta) días hábiles adicionales a partir de la recepción definitiva de la Obra. 

La Entidadllevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al Contratista, o solicitar su ejecución.

DÉCIMA QUINTA.- (ANTICIPO) (SI CORRESPONDE)
La Entidad, a solicitud del Contratista otorgará un anticipo, el cual no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa la presentación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo / póliza de seguro de caución por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado; dicho anticipo podrá ser desembolsado por la Entidad en uno o más desembolsos.

El importe del anticipo será descontado en cada planilla mensual o certificado de pago y en un porcentaje proporcional al monto del anticipo, valor porcentual que podrá ser incrementado por el Fiscal de Obra durante la ejecución de la Obra previo conocimiento del Contratista a través del libro de órdenes, hasta cubrir el monto total del anticipo. Asimismo, la garantía de correcta inversión de anticipo deberá mantenerse en vigencia hasta que se efectivice el pago de la planilla mensual o certificado de pago que refleje que ha sido descontado en su totalidad.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la Entidad en caso de que el Contratista:

a) No pudiese justificar la correcta inversión del anticipo otorgado antes de haberse deducido la totalidad del mismo en los tiempos y porcentajes convenidos entre las Partes.
b) No haya iniciado la Obra de conformidad a lo determinado en el cronograma de la Obra. 

c) No cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la Obra estipulada en el Contrato, una vez iniciado éste.

d) No realice o niegue la renovación de la boleta de garantía de correcta inversión de anticipo.  

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El Supervisor llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al Contratista, o solicitar a la Entidad su ejecución.

DÉCIMA SEXTA.- (CLÁUSULA DE SEGUROS)
El Contratista, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del Contrato las pólizas de seguro especificadas a continuación:

16.1 Póliza todo riesgo de construcción.

Durante la ejecución de la Obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales.

La misma que cubrirá la construcción de tres galpones de almacenaje para garrafas, productos incautados y activos fijos del Distrito Comercial La Paz, el valor asegurado debe ser igual al valor de la edificación. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y máquinas del Contratista y otras coberturas que vea necesarias del Contratista. 

16.2  Póliza de seguro de accidentes personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por el Contratista para la construcción de la Obra, deberán estar cubiertos bajo el seguro de accidentes personales (que cubre muerte, invalidez y gastos médicos) por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo o en su defecto podrán presentar el certificado de afiliación al seguro social obligatorio.

16.3  Póliza de responsabilidad civil.

Por daños a terceros, bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestación del servicio pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad de contratistas y subcontratistas, responsabilidad civil por incendio y/o explosión, daños por agua, grifería lluvia o inundación, Incluyendo daños por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne a la Entidad, por cualquier suceso. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)
Queda convenido entre las Partes, que una vez suscrito el presente Contrato, el cronograma de ejecución de Obra propuesto será ajustado de conformidad a lo establecido en la cláusula (Vigencia, plazo de ejecución de la Obra y orden de proceder). En caso que el Contratista no cumpla con la presentación de este cronograma actualizado en el plazo determinado, el Supervisor y Fiscal de Obra en un plazo de 02 (dos) días hábiles actualizarán el cronograma de ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada y remitirán el mismo al Contratista. 

Una vez actualizado y aprobado el cronograma de ejecución de Obra por las Partes se constituye en un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del avance de la Obra, así como del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la Obra, el Contratista y el Fiscal de Obra en coordinación con el Supervisor deberán tener muy en cuenta el plazo total de la Obra en el cronograma de ejecución de la Obra. Si se presentase morosidad y atraso respecto a dicho cronograma, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la Entidad, obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

𝑴𝒊=𝟐∗𝑫𝑴𝒊∗𝑴𝑻
                      𝟑     𝒏
Dónde:

𝑴𝒊=𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖v𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖

𝑫𝑴𝒊=# 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖v𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖

𝒏=# 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎

𝑴𝑻=𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑖=1,2,3…,𝑘 (𝑘𝑎𝑐𝑡𝑖v𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)
El Supervisor contabilizará la multa acumulada 𝑴𝒂sumando las multas establecidas por cada actividad, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
𝑴𝒂=𝑴𝟏+𝑴𝟐+𝑴𝟑+⋯+𝑴𝒌

Asimismo, el Contratista será pasible de las siguientes multas:

17.1   Multa por llamada de atención: 

El Contratista será pasible de una multa del _____numeral (literal) del monto total del Contrato cada vez que el Fiscal de Obra mediante el Supervisor llame la atención por segunda vez sobre un mismo tema.


El Supervisor podrá emitir llamadas de atención al Contratista, sin perjuicio, en el caso de corresponder por la gravedad de los efectos previstos en la cláusula (Terminación del Contrato) por incumplimiento en:

17.1.1 Incorporación de personal propuesto en el plazo previsto.

17.1.2 Inasistencia del personal propuesto y/o autorizado, de acuerdo a lo establecido en el documento de contratación directa.

17.1.3 Incumplimiento de las actas de coordinación suscritas entre el Contratista, Supervisor y Fiscal de Obra durante la ejecución del Contrato. 

17.1.4  Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

17.1.5 No permitir la realización de inspecciones a la Obra.

17.1.6 Incumplimiento en el cronograma de entrega de materiales.

17.1.7 Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el Supervisor. 

17.1.8 Retraso en más de 10 (diez) días hábiles, al plazo de entrega de la planilla de pago mensual prevista en la cláusula (Forma de pago).

17.2 
Multa por cambio de personal: 

El Contratista será pasible de una multa del 1x1000 (uno por mil) del monto total del Contrato cada vez que proceda al cambio del personal propuesto, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios sea sustituido por cualquier causa, sin la debida autorización del Fiscal de Obra, excepto por incapacidad física total del profesional o caso de muerte, sin que la aplicación de la multa signifique una aceptación tácita del cambio de personal, siendo obligación del Supervisor cumplir el procedimiento previsto contractualmente para solicitar el cambio del personal. En cualquiera de los casos el Contratista deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

De establecer el Supervisor que por la aplicación de multas por mora se ha llegado al límite del 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato, la Entidad podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la cláusula (Terminación del Contrato).

De establecer el Supervisor que la multa acumulada por mora es del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al Fiscal de Obra a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

Las multas descritas en la presente cláusula serán notificadas por escrito por el Supervisor, con base en el informe específico y documentado que formulará el mismo, bajo su directa responsabilidad y serán cobradas mediante descuentos establecidos en los certificados o planillas de pago mensuales o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que la Entidad ejecute la garantía de cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Artículo 47 de la Ley Nro. 1178.
DÉCIMA OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS NOTIFICACIÓN)

18.1  Las notificaciones que se cursen entre las Partes relacionadas con la administración, ejecución y los asuntos contemplados en este Contrato tendrán validez siempre que se envíen mediante nota por escrito, entrega personal, correo electrónico (e-mail), facsímile, fax u otro medio de comunicación que deje constancia documental escrita con confirmación en forma directa, a las direcciones que se indican a continuación:

	ENTIDAD 
	CONTRATISTA

	Domicilio: ______________________

N° Telf.: _________________________

N° Cel.: _________________________

E-mail: _________________________

Attn.: __________________________

___________  – Bolivia
	Domicilio: ___________________ 

N° Telf.: _________________________

N° Cel.: _________________________

E-mail: ______________________

Attn.: ________________________

___________ – Bolivia


18.2
Se considerará recibida la notificación o comunicación en la fecha y hora en que se haya realizado la entrega.

18.3
Cuando cualquiera de las Partes, cambiare de domicilio, dirección postal, número fax, correo electrónico o persona de contacto, deberá notificar a la otra Parte por escrito, por lo menos con 03 (tres) días de anticipación a la fecha efectiva del cambio.

DÉCIMA NOVENA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)
El Contratista acuerda y se compromete a cumplir de manera enunciativa y no limitativa las siguientes obligaciones:

19.1 Cumplir con las obligaciones, las especificaciones técnicas, los términos y condiciones del presente Contrato y anexos, que sean necesarios o apropiados para el cumplimiento del objeto del presente Contrato.

19.2 Cumplir con todas las disposiciones ambientales señaladas en el PPM-PASA del estudio a diseño final en cumplimiento a la Ley 1333 de Medio Ambiente, debiendo para tal fin cumplir todas las instrucciones y observaciones emitidas por el Supervisor y/o Fiscal de Obra.

19.3 Presentar formalmente al Supervisor y Fiscal de Obra a todo su equipo, hecho que deberá constar en el libro de órdenes.

19.4 Conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados. En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al Supervisor y Fiscal de Obra, quienes le responderá dentro de los 05 (cinco) días calendario siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo. En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrá por cuenta del Contratista todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

19.5 Proveer todos los equipos, mano de obra, servicios, máquinas, herramientas, materiales, recursos, facilidades, instalaciones temporales, logística y todo lo necesario para la ejecución de la Obra, incluyendo movilización, desmovilización y mantenimiento de los mismos. 
19.6 Aplicar oportunamente los más estrictos y rigurosos procedimientos técnicos para garantizar, como parte fundamental de su trabajo, la calidad y cantidad de las actividades establecidas en la propuesta aprobada y en los plazos previstos, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente Contrato. 

19.7 Ser responsable de la contratación, el manejo y el desempeño de su personal y de los subcontratistas en relación con la Obra.

19.8 Cumplir la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los subcontratistas que pudiera contratar.

19.9 Mantener exonerada a la Entidad contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de la legislación laboral o social.

19.10 Mantener indemne a la Entidad contra cualquier hecho o acto originado por la ejecución del Contrato y sus anexos que tenga por efecto responsabilidad por vulneración de la Ley Aplicable. 

19.11 Despejar y remover del lugar de la Obra el remanente de materiales, escombros, desechos y residuos conforme a la Ley Aplicable y procedimientos internos de la Entidad. 

19.12 Proveer al Fiscal de Obra, copias de todos los avisos y otras comunicaciones dirigidos a las compañías de seguro y otros, incluidos los avisos relacionados con los accidentes que ocurran en la Obra.

19.13 Proveer las facilidades solicitadas al personal de la Entidad durante la ejecución de la Obra. 

19.14 Asegurar que los contratos suscritos con subcontratistas contengan disposiciones que cumplan con las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias, además de la Ley Aplicable.  

19.15 No utilizar mano de obra de menores de edad en las labores relacionadas con el objeto del presente Contrato ya sea directa o indirectamente a través de sus proveedores o subcontratistas, dentro de los límites establecidos por la Ley Aplicable. La Entidad podrá pedir al Contratista en cualquier momento, dentro del término del presente Contrato, una declaración que certifique el cumplimiento de la presente obligación.

19.16 No involucrarse, ni apoyar ningún tipo de discriminación, sea por raza, grupo o clase social, nacionalidad, región, religión, deficiencia, sexo, orientación sexual, asociación sindical, filiación política o edad al contratar.

19.17 Efectuar el control de calidad de la Obra en conformidad al Contrato y sus anexos.

19.18 Mantener en el sitio durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra al Director de Obra (o ingeniero residente, si corresponde por el monto del Contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del Supervisor y Fiscal de Obra.

19.19 Contar con un Director de Obra el cual deberá ser necesariamente el profesional calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al Contratista en el sitio de la ejecución de la Obra.

19.20 Cooperar y compartir la zona de las obras con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios y con la Entidad en los periodos especificados en la lista de otros contratistas. La Entidad podrá modificar la lista de otros contratistas y notificará al Contratista.

19.21 Instalar letreros en la Obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la Obra es realizada por YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS (registrar el origen de los recursos que financia la Obra) y tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por el Fiscal de Obra a través del Supervisor.

19.22 Custodiar todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado utilizando medidas de mantenimiento, hasta la recepción definitiva de la Obra por la Entidad o liquidación y cierre por resolución del Contrato.

19.23 Autoriza a la Entidad realizar descuentos de la planilla de liquidación final, según corresponda, el costo por los defectos no corregidos, producidos durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o incluso antes de la recepción definitiva, a cuyo efecto el Supervisor podrá estimar el precio de la corrección del defecto. 

19.24 Mantener permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el Contratista, a la terminación de la Obra.

19.25 Proteger de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del Contratista a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

19.26 Evitar daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

19.27 Mantener el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la Obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la Obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del Supervisor y del Fiscal de Obra.

19.28 Cumplir con las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes y presentar a requerimiento de la Entidad, el respaldo correspondiente. 

19.29 Obedecer las normas municipales vigentes para ejecución de obras, su omisión y consecuente sanción y/o imposición de multas será de exclusiva responsabilidad del Contratista, asumiendo los costos que estos generen.

19.30 Asistir a la/s reunión/es de coordinación y solicitadas por el Supervisor y/o el Fiscal de Obra.

20.31 Realizar y completar todos los trabajos necesarios, incluido, el rediseño para arreglar cualquier defecto que surja. La reparación de dichos defectos será realizada en un plazo acordado con el Supervisor y Fiscal de Obra a cuenta y cargo del Contratista.
20.32 Proporcionar un manual de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo a momento de la recepción definitiva, que debe contar con la aprobación y visto bueno del Supervisor y Fiscal de Obra.

20.33 El Contratista también será responsable :

· Por subsanar y enmendar toda Obra a su cuenta y cargo, defectuosa o mal ejecutada por errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas.  

Cuando el Contratista incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del plazo establecido entre las Partes, el Supervisor en coordinación con el Fiscal de Obra podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del Contratista, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de Obra o la liquidación final, según corresponda.

Queda también establecido que la Entidad podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la Obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del Supervisor y Fiscal de Obra. Desaparecidas las causales anteriores, la Entidad procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos. Esta retención no creará derechos en favor del Contratista para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

· Por el cumplimiento de normas laborables respecto al pago de incremento salarial, bonos, doble aguinaldo, primas y cualquier otra obligación laboral, las cuales deben ser asumidas exclusivamente a su cuenta y cargo.

20.34 Las demás obligaciones a su cargo que emerjan del presente Contrato y sus anexos.

20.35 ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA

El Contratista proveerá el personal necesario para el debido cumplimiento de sus obligaciones hasta la fecha de la recepción provisional y en caso de ser necesario inclusive hasta la recepción definitiva de la Obra. El Contratista mantendrá, en el lugar de la Obra, una organización competente y capacitada para desempeñarse en todas las áreas de la Obra, en número suficiente para cubrir con propiedad y eficiencia todos los frentes de trabajo y todos los aspectos de cada una de ellas; dotados del equipo necesario, herramientas, instalaciones, materiales, equipo de protección personal y todo lo necesario para realizar la Obra de manera profesional, segura, eficiente, lo cual incluye la protección y preservación del medio ambiente en conformidad con la Ley Aplicable, manteniendo un avance de progreso de acuerdo con el cronograma del Contratista y los términos del Contrato y sus anexos.

El Fiscal de Obra aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad, experiencia y profesión de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en el anexo propuesta adjudicada. Si el Supervisor solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, el Contratista se ocupará de que dicha persona se retire de la zona de la Obra dentro de 05 (cinco) días calendario siguientes y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el Contrato, todo ello a cuenta y cargo del Contratista. 
VIGÉSIMA PRIMERA.- (OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD)
La Entidad se obliga en su sentido más amplio a cumplir con las siguientes obligaciones:

21.1  Notificar al Contratista los defectos e irregularidades encontradas en la ejecución de la Obra, fijando plazos para su corrección.
21.2 Proveer información y detalle para la ejecución de la Obra, comunicando al Contratista eventuales cambios de normas y horarios de trabajo.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)
El Contratista designa como su representante en la Obra, al Director de Obra, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la Obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de la Obra, mediante comunicación escrita dirigida al Fiscal de Obra, para que ésta comunique y presente al Supervisor al Director de Obra designado por el Contratista. 

El Director de Obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la Obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

a) Dirigir la realización de la Obra, para el cumplimiento de las especificaciones técnicas, el cronograma y todas aquellas actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto del Contrato.

b) Representar al Contratista en la ejecución de la Obra durante toda su vigencia.

c) Mantener permanentemente informado al Supervisor y al Fiscal de Obra sobre todos los aspectos relacionados con la Obra.

d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la oficina central del Contratista.

e) Presentar el organigrama completo del personal del Contratista, asignado a la Obra.

f) Controlar la asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal del Director de Obra, por causas emergentes del presente Contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización del Fiscal de Obra a través del Supervisor; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en representación del Contratista. 

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los 20 (veinte) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso contrario el Contratista deberá proceder a sustituir al Director de Obra, presentando a consideración del Fiscal de Obra una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el Director de Obra a ser reemplazado. Todos los reemplazos serán a cuenta y cargo del Contratista.

La Entidad tendrá el derecho de requerir la remoción inmediata del lugar de la Obra de cualquier persona empleada por el Contratista o cualquier subcontratista en circunstancias bajo las que dicha persona, según la opinión del Fiscal de Obra, no ha cumplido con su rol o no ha realizado sus funciones de la manera debida. El costo de dicha remoción y reemplazo lo pagará el Contratista. 

VIGÉSIMA TERCERA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO)

Bajo su responsabilidad y en la Obra, el Contratista llevará un libro de órdenes de trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el Contratista reciba la orden de proceder.

En este libro el Supervisor y/o Fiscal de Obra anotarán las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al Contratista, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del Supervisor y/o Fiscal de Obra y la constancia firmada del Director de Obra de haberla recibido.

El Director de Obra también podrá utilizar el libro de órdenes para comunicar al  Supervisor y/o Fiscal de Obra actividades de la Obra, firmando en constancia y el Supervisor y/o Fiscal de Obra tomarán conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el Contratista desea representar una orden escrita en el libro de órdenes, deberá hacerla conocer al Fiscal de Obra por intermedio del Supervisor en forma escrita en el libro de órdenes, dentro del día de emitida dicha orden, caso contrario, quedará sobreentendido que el Contratista acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

El original del libro de órdenes, será entregado a la Entidad a tiempo de la recepción definitiva de la Obra, quedando una copia en poder del Supervisor y otra del Contratista. Las comunicaciones cursadas entre Partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del libro de órdenes o notas oficiales.

El Contratista tiene la obligación de mantener el libro de órdenes en el lugar de ejecución de la Obra, salvo instrucción escrita del Supervisor con conocimiento del Fiscal de Obra.

VIGÉSIMA CUARTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)
24.1 
Fiscalización:


Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la fiscalización permanente de la Entidad que nombrará como Fiscal de Obra a un profesional especializado de la Dirección Nacional de Infraestructura y Mantenimiento (DNIM),designado expresamente por el responsable del proceso de contratación, que tendrá a su cargo:

a) Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del Contrato y sus anexos. 

b) Exigir directamente el cumplimiento del contrato de supervisión técnica, realizando seguimiento y control de los actos del Supervisor en la supervisión técnica de la Obra.

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los certificados de la   Obra aprobados por el Supervisor. 

e)   Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al Contratista su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la Entidad la ejecución de estas cuando corresponda.

f)   Coordinar todos los asuntos relacionados con los contratos de construcción y supervisión.

El Fiscal de Obra tiene funciones diferentes a las del Supervisor, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al Supervisor.

24.2 
Supervisión técnica: 

La supervisión técnica de la Obra será realizada por una empresa consultora contratada para el efecto, denominada en este Contrato como el Supervisor, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de supervisión e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

a) Organizar y dirigir la oficina regional del Supervisor en el mismo lugar de la Obra.

b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el Contratista en coordinación con el Fiscal de Obra.

c) Exigir al Contratista la disponibilidad permanente del libro de órdenes de la Obra. 

d) Exigir al Contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideración del Fiscal de Obra a efectos de su aprobación.

f) Realizar mediciones conjuntas con el Contratista y el Fiscal de Obra de la Obra ejecutada y aprobar las planillas mensuales o certificados de pago. 

Las atribuciones técnicas del Supervisor también se encuentran establecidas en su respectivo contrato.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del Supervisor, el Contratista deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo requerido por el Supervisor para el cumplimiento de sus obligaciones, conforme a los documentos del Contrato.

El Supervisor en coordinación con el Fiscal de Obra controlaran técnicamente el trabajo del Contratista y le notificará los defectos que encuentren. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor  en coordinación con el Fiscal de Obra, podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto el Supervisor y el Fiscal de Obra ordenarán la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa del Supervisor, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del Contrato y anexos.

24.4 
Conformidad de la Obra con los planos: 

Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos estar de acuerdo con los detalles indicados en el Contrato, sus anexos, los planos y otros documentos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por el Supervisor y Fiscal de Obra.

24.5 
Trabajos topográficos: 

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficos destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de la Obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la Obra.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del Contrato por parte del Contratista, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de Obra que lo utilizan, por lo que, el Contratista está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el Supervisor, el Fiscal de Obra definirán la alternativa correcta.

24.6
Inspección de la calidad de los materiales:

Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas pertinentes, lo dispuesto en el presente Contrato y los anexos; mismos que estarán sujetos a la inspección, examen y ensayos dispuestos por el Supervisor y Fiscal de Obra en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la Obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del Contratista.

24.7 
Suministro de materiales, fuentes de origen: 

El Contratista deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del Contrato. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las especificaciones técnicas y el Contratista deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.
24.8 
Cumplimiento de especificaciones técnicas: 

Es responsabilidad del Contratista cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la Obra.
24.9 
Almacenamiento y acopio de materiales: 

Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por el Supervisor, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la Obra. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por el Supervisor y el Fiscal de Obra antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.
Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del Contratista.
24.10 
Inspección de la calidad de los trabajos:

a) El Superviso en coordinación con el Fiscal de Obra ejercerán las inspecciones y controles permanentes en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la Obra.

b) El Contratista deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

c) El Supervisor y Fiscal de Obra estarán autorizados para llamar la atención del Contratista sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales del Supervisor deberán ser ratificadas por escrito, en el libro de órdenes que para el efecto deberá tener disponible el Contratista.

d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación del Supervisor y Fiscal de Obra. El Contratista estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso al Supervisor y Fiscal de Obra con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al Contratista a realizar por su parte todos los trabajos que el Supervisor y el Fiscal de Obra consideren necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.

e) Es responsabilidad del Contratista cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria del Supervisor en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al Contratista de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el Contrato y sus anexos.
24.11 Pruebas: 

Si el Supervisor en coordinación con el Fiscal de Obra ordena al Contratista realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones técnicas a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán a cuenta y cargo del Contratista. Una vez determinados los trabajos con defecto, el Contratista a su cuenta y cargo deberá proceder a corregirlos a satisfacción del Fiscal de Obra y el Supervisor.

24.12 Corrección de defectos: 


Toda parte de la Obra que no cumpla con las especificaciones técnicas, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa producida por el Contratista durante la ejecución de la Obra y hasta antes de la recepción definitiva, será observada por el Supervisor mediante notificación expresa al Contratista, señalando el plazo de su corrección, a cuyo efecto el trabajo defectuoso será removido y reemplazado a exclusiva cuenta y cargo del Contratista, en forma satisfactoria para el Supervisor y el Fiscal de Obra. Estos defectos deberán ser observados y corregidos dentro del plazo del Contrato.

Con la finalidad de realizar la recepción provisional de la Obra, de forma antelada el Supervisor en coordinación con el Fiscal de Obra notificarán al Contratista todos los defectos existentes en la Obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas hasta la realización de la recepción definitiva de la Obra. 

24.13 
Defectos no corregidos: 

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, el Supervisor podrá estimar el precio de la corrección del defecto, recomendar la contratación de un tercero para la corrección del defecto y/o descontar dicho monto de la planilla de avance en curso o de la planilla de liquidación final, según corresponda. En caso que el Contratista no acepte reconocer esos gastos se rechazará la recepción definitiva, pudiendo la Entidad efectuar la ejecución de la garantía de cumplimiento de Contrato. 

VIGÉSIMA QUINTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS Y TRIBUTOS)

25.1  Los tributos y/o impuestos vigentes a la fecha de suscripción de este Contrato (impuestos, tasas, contribuciones especiales y otros de similar naturaleza) que resulten directa o indirectamente del Contrato, serán de exclusiva responsabilidad del Contratista, en este caso el Contratista conforme a lo previsto en la Ley Aplicable, sin derecho a reembolso. La Entidad, en caso de actuar en condición de agente de retención, podrá descontar y retener, en los plazos previstos por la Ley Aplicable, de los pagos a ser efectuados cualquier monto necesario para cubrir las obligaciones tributarias y/o impuestos.

25.2  El Contratista declara haber considerado en su propuesta los impuestos y/o tributos incidentes de la ejecución de la Obra, no correspondiendo ningún reclamo debido a error en la evaluación, ni solicitar una revisión del precio contractual.

VIGÉSIMA SEXTA.- (CONFIDENCIALIDAD)

El Contratista está obligado a guardar toda la información que obtenga o llegue a conocer, durante la ejecución del Contrato, en la más absoluta reserva y confidencialidad y se compromete a no permitir que dichos datos e informaciones y el contenido de este Contrato sean transmitidos a personas que no estén involucradas en la ejecución del Contrato.

Las obligaciones que el Contratista asume bajo este Contrato con relación a la confidencialidad, subsistirán una vez finalizado el Contrato.

A la terminación del presente Contrato, por resolución o por su cumplimiento, el Contratista está en la obligación de proveer de manera inmediata a la Entidad todos los documentos, notas, datos, información y otros que hubiera entrado en posesión del Contratista en virtud a la ejecución del presente Contrato, no pudiendo retener el Contratista ninguna copia de los mismos, ya sean en papel o en formato electrónico o digital.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad importara:

a) La adopción de medidas judiciales y sanciones de acuerdo a normas pertinentes.
b) Responsabilidad por pérdida y daños.
VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (SUBCONTRATOS)

El Fiscal de Obra a solicitud del Supervisor podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la Obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total de este Contrato para lo cual deberá necesariamente el Contratista, tener la autorización expresa de la Entidad a través del Fiscal de Obra, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al Contratista del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

El Contratista garantiza que todos los subcontratistas realizarán la parte de la Obra subcontratada y proveerán los equipos, materiales, servicios y obras de acuerdo con los términos y condiciones del presente Contrato.
El Contratista le proveerá al Fiscal de Obra copias de todos los subcontratos, que deberán ser remitidas de manera trimestral o cuando el Fiscal de Obra los requiera.

El Contratista será responsable por los actos, los incumplimientos y las omisiones de cualquiera de sus subcontratistas, empleados o trabajadores, al mismo grado que si fueran los actos, los incumplimientos y las omisiones del propio Contratista, empleados o trabajadores.

Los contratos suscritos entre el Contratista y los subcontratistas deberán prever el cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales, ambientales y tributarias y demás de normativa aplicable. 

El Contratista no obligará o pretenderá obligar a la Entidad al cumplimiento de las obligaciones laborales, sociales o patronales de los subcontratistas, proveedores y/o fabricantes, siendo estas de exclusiva cuenta y riesgo de los subcontratistas, proveedores, suministradores, vendedores, fabricantes y/o el Contratista en caso de inobservancia y/o infracción de las obligaciones del Contrato, leyes, reglamentos y/o norma aplicable del Estado Plurinacional de Bolivia.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)
El Contratista bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, las Partes podrán acordar la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente previa la aprobación de la Entidad, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato. 

La Parte que se propone ceder, transferir o subrogar el presente Contrato, debe notificar a la otra Parte, por lo menos con 10 (diez) días calendarios de anticipación, para que esta última evalúe si la cesión, transferencia o subrogación afecta a sus intereses o no, lo que deberá comunicar a la parte cedente dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes del aviso de la cesión, transferencia o subrogación.

Una vez aprobada la cesión, transferencia o subrogación el cedente es responsable solidario y mancomunado con el cesionario del cumplimiento de las obligaciones tal como fueron convenidas en el presente Contrato y asumir todas las obligaciones emergentes como originalmente fueron pactadas.

VIGÉSIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)
La fuerza mayor o caso fortuito definidos en este Contrato, serán consideradas causal de imposibilidad sobrevenida, cuando tengan un efecto adverso y sustancial en la capacidad de cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Contrato y anexos, que estén fuera del control de las Partes y no se deban a un acto u omisión de la Parte afectada y no sean previsibles o que de serlo, no puedan evitarse mediante la adopción de todas las precauciones razonables por la Parte que alegue fuerza mayor o caso fortuito para eximirse de la responsabilidad. 

Con el fin de exceptuar al Contratista de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, el Supervisor en coordinación con el Fiscal de Obra tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del Contrato, previo cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula.
Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales, etc.).
Se entiende por caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, resolución de autoridad gubernamental, etc.).

29.1. Condiciones de validez:

No se considerará que ninguna de las Partes ha incumplido o violado sus obligaciones bajo el Contrato en la medida en que una fuerza mayor o caso fortuito que surja luego de la fecha del Contrato impida el desempeño de dichas obligaciones, siempre y cuando:

a) Las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito no hayan surgido por un incumplimiento, omisión o negligencia de la Parte invocante, o en el caso del Contratista, será aplicable también a cualquier subcontratista.

b) La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito le haya dado a la otra un aviso inmediato de las circunstancias de la fuerza mayor o caso fortuito, le haya dado un segundo aviso dentro de los 02 (dos) días hábiles, donde describa la fuerza mayor o caso fortuito en detalle y provea una evaluación de las obligaciones afectadas y el período de tiempo durante el cual la Parte informante estima que no podrá desempeñar alguna o todas sus obligaciones.

c) La Parte que invoque la causal de fuerza mayor o caso fortuito haya realizado y continué realizando todos sus esfuerzos para minimizar el efecto de dicha fuerza mayor o caso fortuito incluido minimizar retrasos en la Obra y limitar el daño a la misma.

Previo cumplimiento por parte del Contratista de lo establecido precedentemente dentro de los 02 (dos) días hábiles el Fiscal de Obra debe aprobar la existencia del impedimento, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al Supervisor por escrito, la ampliación del plazo del Contrato o la exención de pago de multas.

Si un evento de fuerza mayor impide realizar la Obra durante un período de 50 (cincuenta) días consecutivos o 60 (sesenta) días en agregado, cualquiera de las Partes podrá comunicar a la otra Parte que si en un plazo de 10 (diez) días no se levantara o superara el evento, podrá resolverse el Contrato.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de fuerza mayor el mal tiempo dentro del área de ejecución de la Obra que a criterio del Fiscal de Obra y Supervisor no impida que se realice normalmente la Obra. En caso de que sea considerado, el Contratista tiene la obligación de recabar y presentar al Supervisor de manera oportuna el boletín mensual de precipitaciones emitidas por el SENAMHI documento que deberá consignar el sello seco de la institución para su respectiva consideración. El Contratista deberá prever en su cronograma de ejecución estos acontecimientos, salvo se presente durante la ejecución de la Obra eventos extraordinarios que se encuentren fuera del promedio de los acontecimientos sucedidos en los últimos 05 (cinco) años.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la Obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del Contratista tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

29.2 Cumplimiento ininterrumpido:

Cuando ocurra una fuerza mayor o caso fortuito, el Contratista hará todos los esfuerzos para seguir desempeñando sus obligaciones bajo el Contrato, en la medida en que sea factible y durante el período de dicha fuerza mayor o caso fortuito protegerá y asegurará la Obra a su cuenta y cargo y de la manera que lo solicite la Entidad. El Contratista le notificará al Supervisor y Fiscal de Obra los pasos que propone, incluidos todos los otros medios de desempeño que no impida la fuerza mayor o caso fortuito.

29.3 Prórrogas:

Si una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito afecta el cronograma de trabajo cuya realización se requiere para que el Contratista cumpla con el plazo de ejecución de la Obra o cualquier otra fecha límite de realización, dicha fecha límite se prorrogará de conformidad a lo establecido en el presente Contrato.

Durante este periodo las Partes soportaran independientemente sus respectivas perdidas por lo cual no podrán oponerse este argumento a reclamo por pagos debidos bajo el presente Contrato.

TRIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato concluirá bajo una de las siguientes modalidades:

30.1
Por Cumplimiento de Contrato: 

De forma normal, tanto la Entidad, como el Contratista, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas Partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

30.2
Por Resolución del Contrato: 

Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato a los efectos legales correspondientes, la Entidad y el Contratista, voluntariamente acuerdan las siguientes causales y el siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato:

30.2.1
Resolución a requerimiento de la Entidad, por causales atribuibles al Contratista.

La Entidad, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de la Obra, si emitida la orden de proceder demora más de 03 (tres) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.
b) Disolución del Contratista.
c) Por quiebra declarada del Contratista.

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación.

e) Por desmovilización injustificada ni autorizada por el Fiscal de Obra o el Supervisor del equipo y personal ofertados.
f) Por incumplimiento injustificado del cronograma de ejecución de Obra sin que el Contratista adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la Obra dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada (03 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, propuesta adjudicada o instrucciones escritas del Supervisor.

h) Por subcontratación de una parte de la Obra sin contar con la autorización escrita del Fiscal de Obra.

i) Cuando el monto de la multa acumulada alcance el 10% (diez por ciento) del monto total del Contrato (decisión optativa), o el 20% (veinte por ciento), de forma obligatoria.

j) Fuerza mayor y/o caso fortuito

k) Por incumplimiento del Contrato y sus anexos. 

l) Por incumplimiento a la cláusula anticorrupción.

30.2.2 Resolución a requerimiento del Contratista por causales atribuibles a la Entidad:

El Contratista, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del Fiscal de Obra o emanadas del Supervisor con conocimiento de la Entidad, para la suspensión de la ejecución de Obras por más de 30 (treinta) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del Contrato, Fiscal de Obra a través del Supervisor, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de Obra sin emisión de la necesaria orden de cambio o contrato modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

30.2.3 Las Partes podrán terminar el presente Contrato por mutuo acuerdo en cualquier momento. La resolución por mutuo acuerdo deberá constar mediante notificación a través de carta notariada, si corresponde, incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.

30.2.4 La Entidad en cualquier momento podrá resolver de manera unilateral y de pleno derecho sin necesidad de requerimiento y/o autorización judicial o extrajudicial alguna el presente Contrato, haciéndose efectiva dicha resolución con la notificación mediante carta notariada al Contratista, sin lugar a ningún tipo de resarcimiento por parte de la Entidad a favor del Contratista.

30.3 Reglas aplicables a la resolución: 

Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas en los numerales 30.2.1. y 30.2.2. de la presente cláusula, la Parte afectada dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra Parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y los anexos, si el requirente de la resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los 10 (diez) días hábiles no se enmendaran las fallas, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la Entidad o el Contratista, según quién haya requerido la resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra Parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al Contratista se ejecute (boleta) o consolide (retención) en favor de la Entidad la garantía de cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente la ejecución de la garantía de correcta Inversión de Anticipo hasta la inmediata devolución del saldo del anticipo, caso contrario será ejecutada.

Cuando el monto de la multa, alcance al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, la Entidad deberá notificar mediante carta notariada al Contratista que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva. 

En los casos de fuerza mayor o caso fortuito y previo cumplimiento a la cláusula (Fuerza mayor o caso fortuito), la Parte afectada deberá notificar mediante carta notariada que la resolución de Contrato se ha hecho efectiva y si corresponde se debe incluir los montos a reconocer por las prestaciones ejecutadas por las Partes.
Por cumplimiento o resolución de Contrato, el Contratista emitirá la planilla o el certificado de liquidación final dentro del plazo solicitado por el Fiscal de Obra y en caso que el Contratista se niega o no lo emita, autoriza al Supervisor y Fiscal de Obra la suscripción del mismo en su lugar, a cuyo efecto se emitirán los documentos necesarios para procesar la liquidación del Contrato, mismos que no podrán ser objeto de reclamo posterior por el Contratista,debiendo suscribir el documento y remitir la factura correspondiente.


El Supervisor a solicitud de la Entidad, procederá a establecer y certificar los trabajos y/o actividades ejecutadas en el proyecto, mismas que deberán ser útiles para continuar la ejecución de la Obra.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las Partes durante la ejecución del presente Contrato, las Partes acudirán a los términos y condiciones del Contrato, especificaciones técnicas, propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.-  (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)
32.1
La Entidad y el Contratista en cualquier momento dentro la vigencia del presente Contrato podrán acordar modificaciones en la Obra, hasta un máximo del 15% (quince por ciento) del monto del Contrato, 10% (diez por ciento) mediante contrato modificatorio y 5% (cinco por ciento) por medio de órdenes de cambio, previo acuerdo por escrito entre las Partes. 
Todas las modificaciones se harán de conformidad con esta cláusula y se considerarán, para todos los efectos del Contrato, como parte integrante e indivisible del mismo. Las modificaciones al Contrato podrán realizarse cuando se afecte el alcance, plazo y/o monto del Contrato o los documentos del Contrato.

Una vez aceptada la solicitud de modificación al Contrato, los precios consensuados entre las Partes serán considerados definitivos.

La suscripción de un contrato modificatorio u orden de cambio no dará lugar a modificaciones en la estructura de costos presentados en el anexo propuesta adjudicada (oferta técnico – económica) del Contratista respecto al pago de horas hombre (HH), costos indirectos y servicios.

Las órdenes de cambio y/o contratos modificatorios deberán estar destinadas al cumplimiento del objeto del Contrato y ser sustentadas por los informes técnico, financiero y legal que establezca la viabilidad técnica y de financiamiento de acuerdo a la normativa interna de la Entidad. A tal efecto el Contratista se compromete a suministrar toda la información necesaria para que la Entidad pueda gestionar toda autorización interna que requiera.

En caso que el Contratista realice cualquier modificación a las Obras sin aceptación expresa mediante la suscripción de un contrato modificatorio u orden de cambio firmada por sus representantes autorizados, cualquier impacto en costo y/o tiempo será asumido por parte del Contratista a su entera responsabilidad sin posibilidad de reclamo posterior alguno a la Entidad. 

Cualquier rechazo justificado a una modificación solicitada por el Contratista, no lo exime respecto a sus obligaciones asumidas por el presente Contrato y los documentos del mismo. No obstante lo anterior, el Contratista no iniciará ningún trabajo objeto de una orden de cambio y/o contrato modificatorio, hasta la aprobación de la misma por el Supervisor y el Fiscal de Obra.

Las modificaciones realizadas mediante orden de cambio y/o contrato modificatorio que afecten el monto y/o plazo del Contrato deberán considerar la actualización de las garantías, en los términos establecidos en este Contrato y pólizas de seguros correspondientes y notificar las modificaciones a las respectivas empresas aseguradoras.

32.2 El Fiscal de Obra en coordinación con el Supervisor puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) 
Mediante una orden de trabajo: 

Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de Obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la Obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el Fiscal de Obra y Supervisor, mediante carta expresa, o en el libro de órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la Obra. La emisión de órdenes de trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de orden de cambio para el mismo objeto.

b) 
Mediante orden de cambio: 
La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del Contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de Obra (no considerados en el documento de contratación directa), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante orden de cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del 5% (cinco por ciento) del monto total de Contrato. 

El documento denominado orden de cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos, legales y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el Supervisor en coordinación con el Fiscal de Obra, quien gestionara ante las instancias correspondientes su emisión. 

c) 
Mediante contrato modificatorio: 
En caso que la Obra deba ser complementada o por otras circunstancias que determinen una modificación significativa en el diseño de la Obra y que signifique un decremento o incremento del monto y plazo, independiente a la emisión de órdenes de cambio, el Fiscal de Obra en coordinación con el Supervisor podrán formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Esta modalidad de modificación de la Obra solo es admisible hasta el 10% (diez por ciento) para incrementar o disminuir el monto original del Contrato, e independiente de la emisión de orden (es) de cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la Entidad y el Contratista, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a costos indirectos y mano de obra, para ello el Contratista debe presentar un programa para su realización, un presupuesto detallado de los costos, cotizaciones referenciales y precios estimados así como el impacto en el monto del Contrato y cronograma de trabajo. En el caso que signifique una disminución en la Obra, deberá concertarse previamente con el Contratista, a efectos de evitar reclamos posteriores.

El Fiscal de Obra en coordinación con el Supervisor, serán los responsables por la elaboración de las especificaciones técnicas de los nuevos ítems creados. 

El informe y los antecedentes deberán ser coordinados por el Supervisor y Fiscal de Obra, quienes luego de su análisis emitirán sus recomendaciones, para luego gestionar ante la instancia legal correspondiente la formulación del contrato modificatorio. El contrato modificatorio será firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el Contrato original.

32.3 
La orden de trabajo, orden de cambio o contrato modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del Contratista, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de Obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la Obra. 

32.4 
En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el Fiscal de Obra, Supervisor y Contratista.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (SUSPENSIÓN DE LA OBRA)
El Contratista, previa orden escrita del Fiscal de Obra, suspenderá la realización de la Obra, inspecciones y pruebas cuando se detecte un riesgo, referido a salud, seguridad, medio ambiente, aspectos sociales u otros, requisitos previstos en el Contrato, y sus anexos y/o la Ley Aplicable, que tenga impacto en la ejecución de la Obra y que requiera necesariamente de la suspensión para su subsanación. 

Durante dicha suspensión el Contratista protegerá y salvaguardará la Obra, de manera coincidente con la Ley Aplicable y/o en la manera que requiera el Fiscal de Obra. El Contratista asumirá todos los costos y tiempos incurridos por la suspensión producida. 

En materia de suspensión de las obras conforme a lo expresado, se seguirán las siguientes reglas:

33.1 El Fiscal de Obra podrá en cualquier momento luego de una suspensión ordenada bajo la presente cláusula, requerirle al Contratista mediante orden escrita que reanude el trabajo suspendido, una vez sea solucionado el evento que motivó la suspensión.
33.2 Al recibir dicho aviso de reanudar la Obra, el Contratista examinará la Obra o cualquier parte de ésta que podría haber sido afectada por la suspensión. El Contratista arreglará cualquier deterioro, daño, defecto o pérdida en la Obra o cualquier parte de ésta, que pueda haber ocurrido durante la suspensión y procederá a continuar con la ejecución de las obras suspendidas.

33.3 No obstante las demás disposiciones de esta cláusula, el Contratista no tendrá derecho a una prórroga de los plazos previstos para la ejecución de la Obra o de ninguna otra fecha límite de realización o a un aumento en el monto del Contrato, en la medida en que, la suspensión de la Obra resultase del incumplimiento evidente del Contratista.

Si la suspensión continuara por más de 80 (ochenta) días calendario, las Partes se reunirán para decidir de común acuerdo si extienden o resuelven el Contrato bajo las disposiciones de la cláusula (Terminación del Contrato).

TRIGÉSIMA CUARTA.- (COMITÉ DE RECEPCIÓN DE LA OBRA)

El Comité de Recepción designado para el efecto, tendrá actuación obligatoria en todo el proceso de recepción de la Obra, el cual estará conformado en razón de la naturaleza del proyecto y la especialidad técnica requerida por los miembros que lo constituyan. 

El Fiscal de Obra formará parte del Comité de Recepción.
TRIGÉSIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN DE LA OBRA)

Cinco (05) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la Obra, o antes, mediante el libro de órdenes o nota expresa el Contratista solicitará al Supervisor y Fiscal de Obra una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del Contrato, sus anexos, planos, especificaciones técnicas y que en consecuencia la Obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Si a juicio técnico del Fiscal de Obra y Supervisor se halla correctamente ejecutada la Obra, mediante ellos y el Comité de Recepción hará conocer a la Entidadsu intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de 05 (cinco) días hábiles.

La recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: 

35.1 
Recepción Provisional. Esta etapa contempla:
Para la recepción provisional de la Obra, el Contratista deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del Supervisor. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del Contrato. 

Si, al realizar la inspección conjunta el Comité de Recepción del cual también formará parte el Fiscal de Obra considera que los mismos no han sido terminados de acuerdo con el Contrato, anexos, especificaciones técnicas, planos y la Ley Aplicable se preparará un acta firmada por las Partes que enumere las discrepancias con el Contrato y sus anexos o los defectos, observaciones, anomalías o imperfecciones, que deberán ser finalizados por el Contratista en el plazo que acuerden las Partes, llevando a cabo la recepción provisional de la Obra, pero si las anomalías fueran mayores, el Supervisor tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al Contratista hasta que la Obra sea entregada en forma satisfactoria.
Si a juicio del Supervisor y Fiscal de Obra, las deficiencias, anomalías, observaciones o imperfecciones anotadas no son de magnitud y el tipo de Obra lo permite, podrán autorizar se realice la recepción provisional y que dicha Obra sea utilizada.

35.2   Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como máximo el plazo de 90 (noventa) días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta circunstanciada de recepción provisional.

Cinco (05) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la recepción provisional, el Contratista mediante carta expresa o en el libro de órdenes, solicitará al Fiscal de Obra y Supervisor el señalamiento de día y hora para la recepción definitiva de la Obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el acta de recepción provisional (si estas existieron). El Supervisor y Fiscal de Obra señalarán la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrán en conocimiento de la Entidad.

El Comité de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y si no surgen observaciones, procederán a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el Contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el Contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida y entregada a entera satisfacción de la Entidad. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la recepción definitiva hasta que la Obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la cláusula (Morosidades y sus penalidades) del presente Contrato.

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del Contratista hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de 05 (cinco) días hábiles. 

35.3  Devolución de las garantías: Una vez que el Contratista haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, la Entidad procederá a la devolución de la(s) garantía(s) presentada(s), si es que se encuentran pendientes de devolución y siempre que se encuentren libres de todo cargo en el certificado de liquidación final de pago, después de 10 (diez) días hábiles siguientes a la emisión de dicho certificado. 

TRIGÉSIMA SEXTA.- (PROPIEDAD INTELECTUAL Y TÍTULO)

36.1
Toda la información contenida en los documentos de la Entidad y los derechos de propiedad intelectual relacionados con ellos preparados por la Entidad o provistos de cualquier modo al Contratista, continuarán siendo de propiedad exclusiva de la Entidad. Además toda la información creada por o para el Contratista en la ejecución o en relación con el Contrato, serán propiedad exclusiva de la Entidad.

36.2 Toda la información será claramente identificada como propiedad de la Entidad. Así, la titularidad de todos esos datos, estén o no completos, corresponderá a la Entidad y la propiedad de todas las copias o reproducciones por cualquier medio y todos los derechos de reproducción sobre ellos, corresponden de manera exclusiva a la Entidad, siendo el único investido de facultad o derecho para realizar o autorizar su copia, uso, modificación, distribución o divulgación, a cuyo efecto determinará o establecerá la manera, términos y condiciones para hacerlo.

36.3 Todos los datos y las copias o reproducciones de cualquier naturaleza de los mismos serán entregados a la Entidad a su requerimiento con toda prontitud, durante la ejecución, al terminarse o completarse la Obra, o al resolverse el Contrato.   

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (GENERAL)

37.1 
No se constituye sociedad. 

Nada de lo dispuesto en el presente Contrato crea una sociedad o empresa conjunta entre el Contratista y la Entidad. 

37.2 
Separabilidad.

La invalidez o inejecutabilidad, en todo o en parte, de cualquier cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición del Contrato no afectará la validez o ejecutabilidad de cualquier otra cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición de éste. Cualquier sección, parte o disposición inválida o inejecutable se entenderá excluida del Contrato y el resto del Contrato se interpretará y ejecutará como si el Contrato no contuviera dicha cláusula, sub cláusula, numeral, inciso o disposición inválida o inejecutable.

37.3 
Contrato integro.

Este Contrato sustituye cualquier otro acuerdo, ya sea escrito u oral, que pueda haberse hecho u otorgado entre la Entidad y el Contratista con relación a la Obra. Este Contrato constituye el acuerdo único y entero entre las Partes con relación a la Obra y no existe ningún otro acuerdo o compromiso válido con relación al proyecto.   

INCLUIR LA SIGUIENTE CLÁUSULA EN CASO DE QUE CORRESPONDA:

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente Contrato será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la Entidad en el distrito administrativo correspondiente. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el Contratista. En caso que este importe no sea cancelado por el Contratista podrá ser descontado por la Entidad a tiempo de hacer efectivo el pago de las planillas mensuales o en la planilla final del Contrato. 

Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

Originales o fotocopias legalizadas de:

a) Testimonio del poder del representante legal referido en el Contrato. 

b) Certificado de  matrícula de inscripción en FUNDEMPRESA.

c) Minuta del Contrato

Fotocopias simples de:

d) Cédula de identidad del representante legal.  

e) Escritura  de constitución de la empresa.  

f) Garantía de cumplimiento de contrato 

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las Partes.

TRIGÉSIMA NOVENA.- (ANTICORRUPCIÓN)
Cada una de las Partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de las obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectué cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y/o la “Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”, sin perjuicio de que la Entidad resuelva el presente Contrato y se ejecuten las garantías que se encuentren vigentes al momento de la resolución.   

CUADRAGÉSIMA.- (CONFORMIDAD)
En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato en 05 (cinco) ejemplares de un mismo tenor y validez _______________ en representación legal de la Entidad y _________________ en representación legal del Contratista.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado. 

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

	         Lic. __________________
	          Sr. ____________________________

	                           cargo

                  YPFB - ENTIDAD
	                          Nombre empresa

                            CONTRATISTA





YACIMIENTOS PETROLÍFEROS  FISCALES BOLIVIANOS





�





DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA


PARA SERVICIOS GENERALES





REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 


RE-SABS-EPNE YPFB





OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DEL DISTRITO COMERCIAL TARIJA Y ZONAS DEPENDIENTES DE YACUIBA, BERMEJO Y VILLAMONTES – GESTIÓN 2018





CÓDIGO: GCC-EPNE-DCTJ-103-17




















