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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA
1. INFORMACION DE LA OBRA

1.1. UBICACION DE LA OBRA

DETALLE DATO

Municipio Oruro
Distrito 5
Juntas Vecinales El Choro

Callesfs

I GE‘Dogig zarth

imy Walt0i6) 2 453

En caso de que no exista una inspeccidn previa programada, las empresas proponentes podran
realizar por su propia cuenta la inspeccién y verificacion del lugar, entorno y condiciones donde
se realizard la obra antes de la presentacidn de propuestas.

1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién serd computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de

la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de

ejecucion de la obra:
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- , PLAZO DE EJECUCION
DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

[Dias Calendario]

OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE RED 40
SECUNDARIA DISTRITO 5 (FASE VI) - CIUDAD DE ORURO
Los Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en ningln
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva se otorgard como plazo maximo 20
dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones
registradas en el acta de recepcién provisional. En casos excepcionales previa justificacion técnica
el Comité de Recepcién podra solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA

OBRAS CIVILES

N° DESCRIPCION DEL iTEM UNI | CANTID
D AD

1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb. 1.00

2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb. 1.00

3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m | 1,698.00

4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 3.60

5 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 | 620.28

6 | TRANSPORTE DE TUBERIA Glb. 1.00

7 | PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -3” m 75.00

8 | TENDIDO DE TUBERIA m | 1,698.00

9 | OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza. 1.00

10 | PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m | 1,698.00

11 | OBRAS CIVILES PARA EL COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION Pza. | 45.00

HORIZONTAL

12 | PROVISION, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL FINO m3 | 237.09

13 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 | 381.06

14 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA m2 3.60

15 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m | 1,698.00

16 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb. 1.00

17 | VENTEO Y LIMPIEZA m | 1,698.00

18 | ELABORACION DE DATA BOOK Gbl 1.00

19 | PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD m | 1,698.00

Los proponentes deberan ofertar a cabalidad la denominacion del item, unidad de medida,
cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL
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1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PERMANENTE

N° DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 Camion de Transporte Pza. 1
2 Martillo Neumatico/Eléctrico Pza. 1
3 Compresora de Aire Pza. 1
4 Generador de Energia Eléctrica Pza. 1
5 Cortadora Mecdnica (para concreto) Pza. 1
6 Compactadora Manual Saltarina Pza. 2
7 Mescladora de Cemento Pza. 1
8 Equipo Topografico Pza. 1
9 Bomba de Agua Pza. 2
10 | Volqueta Pza. 1
11 Vibradora de H° Pza. 1
12 Compresora de Aire para prueba neumatica Pza. 1
13 | Registrador de presion y temperatura Pza. 1

Los equipos listados podran ser requeridos por la supervision en funcién a los requerimientos de la obra.

1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO
SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO

N° CARGO FORMACION NUMERO DE
PERSONAS
1 |Capataz - 2
2 |Chofer - 2
3 |Albaiiil - 2
4 |Ayudante - 4
5 |Plomero Calificado - 2
6 |Pedn - 24
) Técnico o Lic. en
7 |Topdgrafo , 1
topografia
Operador de
8 - 1
compresora
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i NUMERO DE
N° CARGO FORMACION
PERSONAS

g Operador de Cortadora 1

de Disco

Operador de Martillo
10 - 1

Perforador

Operador de
11 - 2

Compactadora

Anexo 4, Clausula de UNO POR CADA
12 |MONITOR DE SMS . )
seguridad y salud ocupacional FRENTE
Bachiller, Técnico, Egresado o

Dibujantes de planos Formacion Superior c9n al
13 ) menos un curso concluido en 1

as - built )

el manejo del programa
Autocad.

1.5. INFORMACION ANEXA

1.5.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucidn de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexo 1.

1.5.2. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacion técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 3.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente debera sumar al menos (1) una vez el
monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacién. Para la
evaluacidn de este punto se considerara los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente deberd sumar al menos (0,5) cero coma
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratacion,
se considerara como experiencia especifica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del
alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluacidon de este punto se
considerard los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.
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2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, serdn evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podra ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente.

- Deberd ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la
empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, seran calculados por medio de la
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia general y especifica deberd encontrarse respalda con cualquiera de los
documentos mencionados a continuacidn, siendo una condicién obligatoria que los mismos
incluyan el monto de ejecucién de la obra:

=  Acta o Documento de Entrega Definitiva.

=  Acta o Documento de Recepcién Definitiva.

=  Acta o Documento de Conformidad de Obra.

=  Acta o Documento de Conclusion de Obra.

=  Acta o Documento de Recepcién de obras Civiles para Acometidas

- La experiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como
subcontratistas no sera considerada.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

- Enlos casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica, sera la suma de los
montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacién.

- La Experiencia General y Especifica de la Asociacién Accidental debera ser acreditada por
separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de
los siguientes trabajos:

- Obras civiles y/o mecénicas para la construccidén y/o mantenimiento de red secundaria

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccidon de variantes de red secundaria.

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de gasoductos y redes
primarias.

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural

Construccidon de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial, sistemas de

riego, fibra dptica.
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- Todos los trabajos habilitados por la categoria industrial y redes de gas, descritos en el
Reglamento de Disefio, operacion de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados
mediante el D.S. 1996.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente
cuadro:

- CANTIDAD EXPERIENCIA
CARGO A DESEMPENAR CARGOS SIMILARES

REQUERIDA

1 [LICENCIADO O INGENIERO CON| RESIDENTE DE OBRA |1 ESPECIFICA: UNA VEZ ELPRECIO| = FISCAL DE OBRA
TiTULO  EN PROVISION REFERENCIAL (COMPUTADO A | = SUPERVISOR DE
NACIONAL: PARTIR DE LA EMISION DEL OBRA

e CviL TITULO /DIPLOMA = SUPERINTENDENTE
e MECANICO ACADEMICO) EN CARGOS DE OBRA

e ELECTROMECANICO SIMILARES DE OBRAS = DIRECTOR DE OBRA
e INDUSTRIAL SIMILARES (*) = RESIDENTE DE

e PETROLERO OBRA

e ARQUITECTO = INSPECTOR DE

e CONSTRUCTOR CIVIL OBRA

e OTRAS INGENIERIAS

RELACIONADAS AL AREA
DE HIDROCARBUROS,
SIEMPRE Y CUANDO
DEMUESTRE EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO
SOLICITADO.

e OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA
DE CIENCIAS Y
TECNOLOGIA, SIEMPRE Y
CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO
SOLICITADO

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO
CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formacion del personal clave deberan ser los siguientes:

- Para Director de Obra y Residente de Obra:

*  FOTOCOPIA SIMPLE DE TITULO/DIPLOMA ACADEMICO Y TITULO EN PROVISION NACIONAL
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= Para profesionales extranjeros titulo debidamente homologado por autoridad
competente.

- Para Soldador de Polietileno:

=  Fotocopia de Certificado de Curso de Gasista y/o Instalador | de Gas Natural y/o instalador
Il de Gas Natural.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberdan ser los
siguientes:

- Para el Director de Obra y Residente de Obra:
=  Acta o documento de Entrega Definitiva
=  Acta o documento de Recepcion Definitiva.
=  Acta o documento de Conformidad de Obra
=  Acta o documento de Conclusién de Obra.

- Para el Soldador de Polietileno:
=  Certificado de trabajo, indicando que ejercio el cargo definido como “obra similar”

Nota

En caso de que cargo similar del Residente o Director no figuren en alguno de los documentos
detallados anteriormente, serd necesario complementar la propuesta con documentos que
permitan respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro
de érdenes). La empresa adjudicada debera presentar el original o una copia legaliza del libro de
Ordenes.

2.3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberdn presentar copia de la Resolucién Administrativa vigente de Autorizacién

gue habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoria Industrial o
Categoria Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociacion accidental, cada una de las empresas que conforman la
asociacion debera presentar la resolucion emitida por la ANH si corresponde.

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas que Unicamente
realicen trabajos de obras civiles.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa adjudicada debera considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes

acapites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 5.
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- Clausula de SYSO

- Facturacién y tributos

- Seguros

- Garantias financieras

- Disposiciones ambientales

3. CONDICIONES ADICIONALES

3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION
La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contratacién de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO
La forma de pago sera contra avance de obra en planilla o certificado de avance. Las planillas sera

paralelo al progreso de la obra previa aprobacion por el supervisor y Fiscal de obras, la planilla
debe ser entregada en un méaximo de 5 dias habiles después de realizada la medicion.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato sera pagado con la planilla final de avance
de obra una vez realizada la recepcion definitiva de la obra.

3.3. ANTICIPO
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podra solicitar un anticipo que no deberd

exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido
previa presentacion de la garantia de correcta inversidn de anticipo por el 100% (cien por ciento)
del monto a ser desembolsado, caso contrario se entendera por anticipo no solicitado. Conforme
lo establecido en el Anexo 5 del presente documento

3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Porincumplimiento en el Plazo de Ejecucion - 1% del monto total del contrato original por
de la Obra. cada dia de retraso
Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original

- A la primera llamada de atencién, 1 % del

Por llamada de atencién monto total del contrato original.

- A la segunda llamada de atencién, 2 % del
monto total del contrato original.
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El monto de la multa serd calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacidn de multas por moras se ha llegado al limite del 10%
del monto del Contrato, podra iniciar el proceso de resolucién del Contrato, conforme a lo
estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacién de multas por moras se ha llegado al limite del 20%
del monto del Contrato, debera iniciar el proceso de resolucién del Contrato, conforme a lo
estipulado.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periddicas o
certificados de pago o del certificado de liquidacién final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la
garantia de Cumplimiento de Contrato.

2.4 SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podra autorizar la subcontratacién para la
ejecucion de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfeccion de ellos, los pagos, asi como
también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la
Obra.

Ningln subcontrato o intervencién de terceras personas relevara a la empresa adjudicada del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa
adjudicada deberd presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

4. PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberdn adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

- METODOS CONSTRUCTIVOS

Las empresas proponentes deberan presentar una descripcién de la forma de encarar la ejecucion
de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben
contemplar el personal necesario.

- ORGANIGRAMA

Los proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo
propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecdnicas:
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Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Nimero de frentes de
trabajo a utilizar, con la descripcién de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentacion de estos formularios deberd ser realizada en formato fisico y digital, formato
editable CD/DVD, vale decir formato Excel (.xlsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por {tems y General de la Obra

Formulario B-2 Andlisis de Precios Unitarios

Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y

cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

El Formulario B-3 no es requerido para el presente proceso de contratacién
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