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1 ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL   PARA 

EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB 

 
La Empresa Contratista de la actividad/obra/proyecto deberá cumplir de forma obligatoria con los 
siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 
 
Estándares y requisitos de SYSO para Contratistas de YPFB Corporación.  
 
Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado 
para cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o 
verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u 
obra. 
La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de 
Seguridad descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, 
documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la 
normativa legal vigente (D.L. 16998). 
 
1.1 ASPECTOS GENERALES:  
 

La empresa contratista deberá prever el personal de SMS para el proyecto en función a las 
siguientes consideraciones: 

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud 
del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. 

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 
trabajadores deberá contar necesariamente con personal médico (in situ).  

1.2 PERSONAL DE SMS: 
 
La Empresa Contratista una vez adjudicada deberá contar mínimamente con el siguiente personal 
de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios: 

 
Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR): 

 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las 

actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) 
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Curriculum Vitae de Personal SMS: Supervisor/Coordinador/ Monitor, asignado al proyecto. 
Posterior a la adjudicación, la empresa contratista deberá presentar los respaldos correspondientes 
para evaluación y aprobación de YPFB. Se aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas 
en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente. 
 
Perfil de Cargos: La formación y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente 
para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto. Debe 
mínimamente contemplar lo siguiente: 
 

a) Monitor de SMS: 
 

Nivel Requisitos 

Educación  
Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial 
(mecánico, eléctrico, SMS o similares) 

Formación 
OBLIGATORIA 
(Cursos, 
seminarios, 
talleres, etc.) 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente. 
Cursos de Sistemas de Gestión de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio 
Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001).  

Formación 
DESEABLE 
(Cursos, 
seminarios, 
talleres, etc.) 

Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad 
para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en 
excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y 
control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas 
Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Básicos, Manejo Defensivo. 

Experiencia 

Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 
año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o 
rubro industrial. 
Experiencia especifica: 
- Inspección y Auditoría de actos y/o condiciones inseguras 
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP) 
- Gestión de Permisos de trabajo 
- Gestión y Manejo de emergencias (evacuación, simulacros, etc.) 

 
 
1.3 POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN: Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la 
Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la 
Unidad SMS de YPFB: 
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1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad 

Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable al proyecto u obra, 

vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento 

por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante). 

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada 

del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar 

derecho y/o izquierdo). 

1.4 Presentación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: En caso de contar con 

un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión. Caso contrario, la 

empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y 

Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - 

específico para la actividad/obra/proyecto. 

 

1.5 Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional: Debe contener al menos los siguientes 

puntos: 

 Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 Programas y políticas de control de alcohol y drogas 

 Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 

 Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). 

 Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) 

 Plan de rescate (De acuerdo a la actividad) 

 Sistemas de permisos de trabajo 

 Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. 

 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro 

debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o 

cambios en la actividad a realizarse). 

 

1.6 Nómina de personal (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de 

“dotación y/o uso de ropa de trabajo y EPP”. 
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1.7 Contrato del personal (Bajo la modalidad que corresponda) 

1.8 Seguro médico (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza 

de Seguro contra accidentes – grupal o individual  

 
1.9 Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito – SOAT. (cuando aplique) 

 
1.10 Copia de póliza contra accidentes personales (que cubre gastos médicos, invalidez parcial 

permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique) 

 
1.11 Check list de vehículos livianos y pesados. (cuando aplique) 

 
1.12 Capacitaciones básicas de SMS:  

 Primeros Auxilios,  

 Manejo de Extintores,  

 Plan de Emergencia, 

 Uso de EPP y otros aplicables. 

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub 

contratistas) siendo necesaria la presentación del Programa de capacitaciones que será 

ejecutado durante el desarrollo de actividades. 

1.13 Sustancias Peligrosas:  

En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas 
deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de 
conocimiento y estar a disposición de todos los trabajadores. 
 
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la 
actividad/obra/proyecto. 
 
NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser 
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen 
de YPFB;  debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB. 
 
1.14 REQUISITOS MÍNIMOS: Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto/servicio 

 Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) 

 Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). 
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 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que sean 

necesarios o aplicables) 

 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): 

 Casco de seguridad 
 Calzado de seguridad 
 Lentes de seguridad 
 Protectores auditivos (si corresponde) 
 Guantes (específicos a la tarea a realizar) 

 
 EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en 

caliente, etc,) 
 

o Arnés de seguridad de cuerpo completo. 
o Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) 
o Detector de gases (en caso de requerir). 
o Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). 
o Guantes dieléctricos (en caso de requerir). 
o Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). 
o Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). 
o Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos 

en caliente (soldadura, eléctricos, etc.).  
 
1.15 Documentación que debe estar en la actividad/obra/proyecto: 
 

 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) 

 Plan de Emergencias/Contingencias 

 Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar. 

 Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidentes 

 Permiso de trabajo, AST – Identificación de peligros y riesgos 

 

1.16 Documentación para Data Book: 
 

 Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional  

 Procedimientos de las actividades 

 Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas) 
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 Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato será 

remitido por el área de SMS de YPFB) 

 Registro de capacitaciones  

 

1.17 De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una 
reunión inicial y posterior a ello reuniones periódicas de consulta con el área de SMS de YPFB.  

 

1.18 Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá 
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los mismos requisitos citados 
en esta disposición, para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de 
cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la actividad/obra/proyecto. 

 
1.19 Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución 

de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de 

YPFB.  

 
1.20 YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SYSO   que sean 

necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir 

accidentes e incidentes. 

2 FACTURACIÓN Y TRIBUTOS 

 

2.1 FACTURACIÓN  

 
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.  
  
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del 
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas 
ni otros cargos.   
 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) 
deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio 
de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación 
con el objeto del proceso de contratación. 
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En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no está obligado a emitir factura, debiendo cumplir 
con lo dispuesto por el Artículo 19 del Decreto Supremo N°181.     
      

2.2 TRIBUTOS 
 
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o 
indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún 
reclamo posterior.      
 

3 SEGUROS  

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante 
todo el periodo del contrato la Póliza de Seguro especificada a continuación: 
 

3.1 PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN 

 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de 
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y materiales. 
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratación, 
el valor asegurado debe ser igual al precio adjudicado del proyecto. Deberá incluir además las 
coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, 
impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, 
remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y 
de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras cobertura que vea necesarias el 
contratista 
 

3.2 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecución de la obra 
pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad 
civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, 
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas.  Incluyendo daños 
por gastos de aceleración de siniestros y extraordinarios y remoción de escombros dejando indemne 
a YPFB por cualquier suceso. En esta póliza YPFB deberá figurar como un tercero. El límite de 
indemnización por evento y/o reclamos deberá ser por $us. 10.000. 
 

3.3 PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar 
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial 
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permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como 
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 
 

3.4 CONDICIONES ADICIONALES. 
 
De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas 
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la 
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que 
hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 
La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas y/o notas de coberturas a 
YPFB antes de la suscripción del contrato. 
 

4. GARANTÍAS FINANCIERAS 

4.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 

  
A elección de la empresa proponente, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos 
financieros: 

 

 Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del 
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, 
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a 
la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 
120  días calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un 
monto equivalente de  al menos 1 % del valor total de la propuesta económica. 

 Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera 
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, 
con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer 
requerimiento con vigencia de 120  días calendario computables a partir de la fecha de 
Presentación de Propuestas, por un monto equivalente de  al menos 1 % del valor total de 
la propuesta económica. 
 

 Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una 
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor 
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de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de 
renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días 
calendario computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas, por un monto 
equivalente de  al menos 1 % del valor total de la propuesta económica. 

4.2 GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO 

 
A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos 
financieros: 

 

 Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria)  del 
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, 
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a 
la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características 
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 90 días 
calendario, computables a partir de la fecha de su emisión, por un monto equivalente al 
cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. 

 

 Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera 
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, 
con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer 
requerimiento con vigencia de 90 días computables a partir de la fecha de su emisión, por 
un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. 

 

4.3 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos 
financieros: 

 

 Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del 
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, 
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la 
orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características 
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 60  días 
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor 
total del contrato. 
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 Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera 
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, 
con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer 
requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por 
un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. 
 

 Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una 
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de 
renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días 
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor 
total del contrato. 
 

4.4 GARANTÍA ADICIONAL DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA 

 
A elección de la empresa adjudicada, ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos 
financieros: 

 

 Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del 
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, 
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la 
orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características 
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia  de 60 días 
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente  a la diferencia 
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta 
económica.  

 

 Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera 
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, 
con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer 
requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a la vigencia del contrato, por 
un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio 
Referencial y el valor de su propuesta económica. 
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4.5 GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA 

A elección de la empresa adjudicada esta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos 
financieros: (en caso de incorporar más de un instrumento de Garantía) 
 

 Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del 
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, 
autorizada y bajo control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la 
orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características 
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 12 meses 
computables desde el día siguiente a la recepción definitiva de la obra, por un monto 
equivalente al 2% del valor total del contrato. 

 Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera 
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero-ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, 
con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer 
requerimiento con vigencia de 12 meses computables desde el día siguiente a la recepción 
definitiva de la obra, por un monto equivalente al 2% del valor total del contrato. 

 Póliza de caución a Primer Requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una 
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel 
nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control 
de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / 
YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer 
requerimiento con vigencia de 12 meses computables desde el día siguiente a la recepción 
definitiva de la obra, por un monto equivalente al 2% del valor total del contrato. 
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INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación 
financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos 
Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes 
condiciones:  
 

VARIABLE INSTRUCCIÓN 

INSTRUMENTO DE GARANTÍA Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo. 

OBJETO DE LA GARANTÍA 
 (“Para Garantizar:”) 

Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa:  

 Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)1 conforme lo requerido 
en el presente anexo. 

 Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de 
contratación, conforme al registrado en la página web: 
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion 

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN DEL 
ORDENANTE  

Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el 
registrado en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del 
Proponente). Para empresas unipersonales podrá figurar alternativamente el 
nombre del Contribuyente (NIT). 
Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar 
respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según 
corresponda al documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs: 

 Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o 

 Instrumento de Constitución. 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

Debe consignar: 

 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; 

 YPFB; 

 o ambos. 

MONTO GARANTIZADO 
Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme 
el presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el 
inc c) de los Aspectos Subsanables del DBC o DCD. 

VIGENCIA 

Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo,  

 Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir 
de la “Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el 
“Cronograma de Plazos” incluidos como parte del DBC y considerando los 
Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento.  

 Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 29506 
y DS 181): conforme los días requeridos en el presente anexo, 
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VARIABLE INSTRUCCIÓN 

computables a partir de la fecha de emisión de los instrumentos 
financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la fecha 
resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DBC o DCD, 
a dicha fecha de emisión. 

CLÁUSULAS O CONDICIONES   

Debe incluir las cláusulas de: 

 Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer 
requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en 
el presente Anexo.  

 
 
NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, 
NO DARÁ LUGAR A SUBSANACIÓN ALGUNA 
1 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta 

Inversión de Anticipo” u otras. 
 

5. DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 

La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales 
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) 
con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como 
también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar 
la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el 
efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que 
demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el 
CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información 
solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente 
documento. 
 
Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, 
misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore 
YPFB cuando corresponda. 

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas 
establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación 
sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia 
del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, 
el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, 
cuando corresponda. 
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De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, 
daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para 
que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará 
acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá 
remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que 
demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. 
 
 
La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección 
Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos 
sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las 
acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos. 
Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregará a la CONTRATISTA el Procedimiento 
Gerencial de Residuos Sólidos para su aplicación, según corresponda durante la ejecución de sus 
actividades. 
 


