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MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE RED SECUNDARIA  
CIUDAD DE EL ALTO - DISTRITO 4 

 
1. INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 
El mantenimiento de señalización en red secundaria en el Distrito 4 de la ciudad de El Alto comprende 
de  trabajos en obra civiles de acuerdo a la siguiente descripción:  
 

 Reconstrucción de base de concreto para 1662 placas horizontales para señalización en red 
secundaria de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el presente proceso. 

 Reconstrucción de 3 placas verticales para señalización en viviendas donde se encuentra los 
medidores al interior del domicilio. 

 Las placas serán provista por YPFB. 

 
1.1. UBICACIÓN DE LA OBRA 
 

DETALLE DATO 

Municipio El Alto 

Distrito  4 

Zonas 

URB. NUEVA JERUSALÉN, VILLA ORIENTAL, DISTRITO INDUSTRIAL 10, COMPLEMENTO YUNGUYO I, VILLA YUNGUYO 
RIO SECO, COMPLEMENTO YUNGUYO, 31 DE JUNIO, COOP. MINA CHOJKA, 16 DE FEBRERO CONSTRUCTORES, 
AZURDUY DE PADILLA, SAN FELIPE DE SEQUE  SECTOR "1", MERCEDARIO  FONVIS, GRAN PODER RIO SECO, SAN FELIPE 
DE SEQUE SECTOR "4", JUANA AZURDUY DE PADILLA SECTOR "2", JUANA AZURDUY DE PADILLA SECTOR "5", 16 DE 
FEBRERO FABRILES, SAN JOSE DE YUNGUYO, JUAN AZURDUY DE PADILLA UV "F" Y "G", ESTRELLAS DE BELÉN, ANEXO 
25 DE JULIO, 25 DE JULIO RIO SECO, ANEXO 25 DE JULIO RIO SECO, MUNICIPAL RIO SECO, YUNGUYO RIO SECO. 

 
En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán 
realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se 
realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 
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1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la 

Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de 

la obra: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

[Días Calendario] 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE RED 
SECUNDARIA CIUDAD DE EL ALTO- DISTRITO 4 

60 días calendario 
contabilizados a partir de la emisión de la Orden 

de Proceder hasta la Entrega Provisional 
 

Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso 

un plazo mayor al estimado.  
 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días 

calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en 

el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de 

Recepción podrá solicitar un plazo mayor. 

 
1.3. CANTIDAD DE OBRA 

 
Se realizara la implementación de 1662 placas horizontales y 3 placas verticales en red secundaria en 
el Distrito 4 de la ciudad de El Alto, mediante la ejecución de los siguientes ítems: 
 

OBRAS CIVILES 

N°   DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

1 MOVILIZACIÓN DE  EQUIPO Y PERSONAL GLB 1,00 

2 CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA  PTO  626,00 

3 
CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O 
CORTEZAS ESPECIALES 

 PTO  2,00 

4  EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO   PTO 1.034,00 

5 
RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU 
PARA PLACA HORIZONTAL  

PZA 698,00 

6 CAMBIO DE PLACA HORIZONTAL PZA 964,00 

7 
RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU 
PARA PLACA VERTICAL 

PZA 3,00 

8 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN PTO 1.034,00 

9 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00 

10 ELABORACIÓN DE PLANOS AS- BUILT GLB 1,00 

Nota.-  La descripción de cada ítem se encuentra detallada en el Anexo 1. 
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Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad 
requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra). 
 
1.4. EQUIPO Y PERSONAL 
 

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 

 
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra. 
 
 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 CAMIONETA  1 PZA N/A N/A 
2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 1 PZA N/A N/A 

3 MEZCLADORA DE 1 BOLSA 1 PZA 8 HP  4,75 LITROS 

4 MARTILLO ELÉCTRICO/NEUMÁTICO 1 PZA 1800 W AVT 31,3 Kg 

5 CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA 2 PZA 2.400 W N/A 
6 COMPACTADORA TIPO SALTARÍN 2 PZA 4 HP N/A 
7 GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1 PZA 1000 – 3500 W N/A 
8 EQUIPO GPS 1 PZA N/A N/A 

Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra. 

Nota.- El contratista deberá contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota, 
combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena 
ejecución de la obra. 
 
1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A 

EVALUACION) 
 

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 

N° CARGO  FORMACIÓN NUMERO DE PERSONAS 

1 MONITOR SMS  
La experiencia solicitada se especifica en el Anexo 4  
 “4.  SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”. 

1 

2 CHOFER - 1 

3 ALBAÑIL - 2 

4 AYUDANTE - 4 

5 
OPERADOR DE CORTADORA 
DE DISCO 

- 2 

6 CADISTA - 1 

 
1.5. INFORMACIÓN ANEXA 
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1.5.1. OBRAS CIVILES 

 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el 
Anexo1. 
 
1.5.2. OBRAS MECÁNICAS 

 
La ejecución de las obras mecánicas será realizada por personal de YPFB. 

 
1.5.3. GRÁFICOS 

 
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la 

presente especificación técnica, mientras que las direcciones de los circuitos de red secundaria donde 

se realizará el mantenimiento señalización se encuentran en el Anexo 3. 

  
2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE 
 
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  

 
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL 

 
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto 
establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de 
este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años. 
 

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 
La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma 
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se 
considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de 
“obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se  considerará los 
contratos ejecutados durante los últimos 10 años. 
 
2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios: 
 
- Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa 

proponente en el área de construcción o supervisión. 
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- Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa 
proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”. 

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la 
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares. 

- La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos 
mencionados a continuación, siendo una condición obligatoria que los mismos incluyan el monto 
de ejecución de la obra: 

 
- Acta o Documento de Entrega Definitiva. 
- Acta o Documento de Recepción Definitiva. 
- Acta o Documento de Conformidad de Obra. 
- Acta o Documento de Conclusión de Obra. 
- Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas. 
- Acta de cierre de Contrato. 

 
- La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas 

no será considerada.  
 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

 
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente: 
 
- En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los 

montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación. 
- La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por 

separado. 
 
2.1.5. OBRAS SIMILARES 

 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los 
siguientes trabajos: 
 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria. 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes 

primarias. 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural. 
- Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de 

riego o fibra óptica. 
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- Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento 
de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 
1996. 

- Obras civiles para tendido de Red Primaria y/o Secundaria. 
- Obras civiles en construcción y/o mejoramiento de carretas o avenidas o calles 
- Obras civiles de construcción de embovedados o canalizaciones. 
- Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados. 
- Instalación de plaquetas / placas de señalización para red secundaria  
- Instalación de la señalización en red secundaria y gabinetes no visibles (obras civiles) 
- Servicio de mantenimiento e instalación de señalización de red secundaria 
- Servicio de instalación y mantenimiento de la señalización de red primaria 
- Instalación y mantenimiento de señalización de la red primaria 
- Instalación de señalización de red primaria 
- Instalación de letreros de señalización en red primaria de gas natural  
 
2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION) 
 

El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente 

cuadro:   

N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA CARGOS DESEMPEÑADOS 

1 

LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN 

PROVISIÓN NACIONAL: 

 CIVIL  

 MECANICO 

 ELECTROMECANICO 

 INDUSTRIAL 

 PETROLERO 

 ARQUITECTO 

 CONSTRUCTOR CIVIL 

 GAS Y PETROLEO 

 PETROLERA, GAS Y PROCESOS 

 OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS 

AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS, 

SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE 

EXPERIENCIA RELACIONADA AL 

CARGO SOLICITADO. 

 OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS 

AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 

SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE 

EXPERIENCIA RELACIONADA AL 

CARGO SOLICITADO 

RESIDENTE  DE OBRA 

(con permanencia 
completa en obra) 

 

1 

ESPECIFICA: UNA VEZ EL 

PRECIO REFERENCIAL 

(COMPUTADO A PARTIR DE 

LA EMISIÓN DEL TÍTULO  EN 

PROVISION NACIONAL) EN 

CARGOS DESEMPEÑADOS 

DE OBRAS SIMILARES (*) 

 

 

 

- FISCAL DE OBRA 

- SUPERVISOR DE OBRA 

- SUPERINTENDENTE DE 

OBRA 

- DIRECTOR  DE OBRA 

- RESIDENTE DE OBRA  

- INSPECTOR DE OBRA 

- CONTROL DE CALIDAD 

DE OBRAS CIVILES O 

MECANICAS.  

- FISCAL DE SERVICIO 

- AGENTE DE SERVICIO 

 

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
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2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes: 
 

- Residente de Obra:  
 

- FOTOCOPIA DE TITULO EN PROVISION NACIONAL 
- Para profesionales extranjeros título debidamente homologado por autoridad competente.  
 

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes: 
 

- Residente de Obra:  
- Acta o documento de Entrega Definitiva 
- Acta o documento de  Recepción Definitiva. 
- Acta o documento de Conformidad de Obra 
- Acta o documento de Conclusión de Obra.  
- Acta de cierre de Contrato. 
 

Nota 
En caso de que cargo similar del Residente o Director no figuren en alguno de los documentos 
detallados anteriormente, será necesario complementar la propuesta con documentos que permitan 
respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de órdenes). 
La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legaliza del libro de órdenes. 
 
2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE 

HIDROCARBUROS 

 

Los proponentes, deberán presentar copia de la Resolución Administrativa vigente de Autorización 

que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o 

Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.  

 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la 

asociación deberá presentar la resolución emitida por la ANH si corresponde. 

 

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas que únicamente realicen 

trabajos de obras civiles. 
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2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 
La empresa adjudicada deberá considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes 

acápites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 4. 

- Cláusula de SYSO 
- Facturación y Tributos 
- Seguros 
- Garantías Financieras 
- Disposiciones Ambientales 

 

3. CONDICIONES ADICIONACIONES  

 
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de 
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506. 
 
3.2. FORMA DE PAGO  

 
El Pago será parcial y paralelo al progreso de la obra certificado por el supervisor en coordinación con 

el fiscal de obra, mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la ejecución 

financiera. 

 

La empresa contratista deberá presentar una planilla periódica o certificado de pago de avance de 

obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el 

contratista. 

 

En caso de realizarse un pago único, la EMPRESA CONTRATISTA deberá elaborar una planilla o 

certificado de pago de obra única. 

 

La (s) planilla periódica o certificado de pago de obra será (n) aprobada (s) por el supervisor y el fiscal   

El contratista de obra. 

 

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de 

obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.   
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3.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista autoriza a la Entidad realizar los pagos por planilla periódica o certificado de pago de 

avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras máximo hasta el 80% a efecto  de asegurar el 

cobro de la aplicación de morosidades y penalidades eventuales. 

 

3.4. ANTICIPO 

 
La empresa contratista podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) 

del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de 

correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso 

contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el Anexo 4 del presente 

documento. 

 

3.5. MULTAS 

 
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: 
 

MOTIVO DE LA MULTA MULTA 

Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución 

de la Obra. 
- 1%  del monto total del contrato original por 

cada día de retraso 

Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original 

Por llamada de atención  

- A la primera llamada de atención, 1 % del 

monto total del contrato original. 

- A la segunda llamada de atención, 2 % del 
monto total del contrato original. 

 
El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato. 
 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 10% del monto 
del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado. 
  
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 20% del monto 
del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado. 
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Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados 
de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de 
Cumplimiento de Contrato. 

 
3.6. SUBCONTRATOS 

 
El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrá autorizar la subcontratación para la 
ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán 
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y 
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también 
por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra. 
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa adjudicada del 
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa 
adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de 
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.  
 

4. PROPUESTA TÉCNICA 

 
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente: 

 

- ORGANIGRAMA 

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido 

para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos para 

obras civiles: 

 

- Personal técnico clave  

- Personal técnico y de apoyo. 

 

- FRENTES DE TRABAJO 

Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de 

trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.   
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DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico y digital, formato editable 

CD/DVD, vale decir formato Excel (.xlsx), Word (.docx) 

 

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra 

Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios 

Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales 

 

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y 

cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. 
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1. MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL 
 

UNIDAD: GLOBAL (GLB) 
 
1.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la movilización del personal, equipo, 
herramientas y materiales hasta el lugar de ejecución de la obra. 
 

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
Todos aquellos que sean necesarios para el transporte de los equipos y personal requerido, para la 
ejecución de las obras. 
 

1.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 

El CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando  la logística 
necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del 
proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la 
ejecución de este ítem será de entera responsabilidad del El CONTRATISTA. 
 

1.4 MEDICIÓN 
 

La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen 
de la obra. 
 

2. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA 
 

UNIDAD: PUNTO (PTO) 
 
2.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura de aceras de hormigón, incluyendo 
la remoción del material por el que está constituido (empedrado, vaciado de hormigón y cualquier 
otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno con el fin de 
reconstruir de la base de concreto para las placas de señalización sobre la red secundaria. 
 

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
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El CONTRATISTA, deberá suministrar todas los materiales, herramientas y equipo apropiados 
(cortadora mecánica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobación por el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá  
mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos 
deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma. 
 

2.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Los trabajos de corte, rotura y remoción de aceras de hormigón para la reconstrucción de las bases de 
concreto deberán ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Previo al corte, rotura y remoción del material el CONTRATISTA deberá hacer un reporte 
fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida.  

 El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones de la siguiente tabla de acuerdo y en 
coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  

 

DIMENSIONES 
DE CORTE EN 

ACERA 

ANCHO LARGO AREA DE 
CORTE 

0.4 M 0.4 M 0.16 M2 

 
(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones  del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 

 La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser 
el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el 
trabajo.  

 Todo corte debe realizarse con la cortadora mecánica (queda terminantemente PROHIBIDO el 
uso de cincel y combo para el corte de acera y/o cuneta) de manera rectilínea, simétrica y 
con el cuidado correspondiente, el área de intervención deberá cortarse de acuerdo con los 
límites especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por autorización 
expresa del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB cuando existan razones técnicas, caso contrario 
significara un área mayor a la autorizada por lo que deberá ir a costo del CONTRATISTA, para 
la remoción deberá utilizar martillo neumático/combo y cincel realizando puntadas en los 
tramos cortados y mover los mismos evitando así deteriorar otros tramos. El operador 
deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, 
lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas. Se deberá humedecer la 
acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y 
demás trabajadores.  
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 La profundidad máxima del corte será del espesor de la acera o cuneta in situ, en caso de 
ocasionar daños a otras instalaciones, la reparación de la misma correrá a costo de la 
empresa CONTRATISTA.  
 

El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos 
los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos 
en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio 
ambiente.  
 

2.4 MEDICIÓN 
 
El ítem de corte rotura y remoción de acera de Cemento será medido en PUNTO (PTO), de acuerdo a 
las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las 
cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

3. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES 
 

UNIDAD: PUNTO (PTO) 
 
3.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remoción de cerámica, baldosas 
y/o cortezas especiales, incluyendo la remoción del material por el que está constituido (empedrado, 
vaciado de hormigón y cualquier otro tipo de material existente por debajo), con el objetivo de  
descubrir el terreno y reconstruir las bases de concreto para las placas de señalización sobre la red 
secundaria. 
 

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA, deberá suministrar todas los materiales, herramientas y equipo apropiados 
(cortadora mecánica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobación por el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá  
mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos 
deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma. 
 

3.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Los trabajos de corte, rotura y remoción de cerámicas para la reconstrucción de la base de concreto 
deberán ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle: 
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 Previo al corte, rotura y remoción del material el CONTRATISTA deberá hacer un reporte 
fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida.  

 El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones de la siguiente tabla de acuerdo y en 
coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  

 

DIMENSIONES DE CORTE EN :  ANCHO LARGO AREA DE CORTE 

ACERA 0.4 M 0.4 M 0.16 M2 

PARED 0.1 M 0.13 M 0.013 M2 

 
(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones  del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 

 La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser 
el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el 
trabajo.  

 Todo corte debe realizarse con la cortadora mecánica (queda terminantemente PROHIBIDO el 
uso de cincel y combo para el corte) de manera rectilínea, simétrica y con el cuidado 
correspondiente, el área de intervención deberá cortarse de acuerdo con los límites 
especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por autorización 
expresa del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB cuando existan razones técnicas, caso contrario 
significara un área mayor a la autorizada por lo que deberá ir a costo del CONTRATISTA, para 
la remoción deberá utilizar martillo neumático/combo y cincel realizando puntadas en los 
tramos cortados y mover los mismos evitando así deteriorar otros tramos. El operador 
deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, 
lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas. Se deberá humedecer la 
acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y 
demás trabajadores.  

 La profundidad máxima del corte será del espesor de la acera o cuneta in situ, en caso de 
ocasionar daños a otras instalaciones, la reparación de la misma correrá a costo de la 
empresa CONTRATISTA.  
 

El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos 
los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos 
en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio 
ambiente.  
 

3.4 MEDICIÓN 
 
El ítem de corte rotura y remoción de acera de Cemento será medido en PUNTO (PTO), de acuerdo a 
las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las 
cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
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4. EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
 

UNIDAD: PUNTO (PTO) 
 
4.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para  la excavación en zanja en terreno semi-duro con el 
objetivo de reconstruir la base de concreto para las placas de señalización horizontal de acuerdo a 
instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, utilizando medios manuales. En este 
ítem se incluye cualquier desbroce superficial.  
 
De acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en 
este ítem el tipo de suelo: 
 

Terreno Semiduro a Duro Tipo II: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en 
general terrenos agrícolas compactos. 

 
4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (palas, 
picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad. 
 

4.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Los trabajos de Excavación de zanja serán ejecutados una vez que los Ítems de corte y remoción de 
coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se 
dará inicio al ítem de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE 
OBRA de YPFB. Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos manuales.  
 
Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar daños 
a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además, tomará las 
medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En caso de daño a los mismos el CONTRATISTA 
se hará responsable y a su costo realizara la reparación con personal calificado y/o cancelación por los 
daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras 
existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y 
el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa privada o estatal). A 
continuación se detalla los volúmenes a excavar en aceras de tierra para la implementación de las 
placas de señalización: 
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DIMENSIONES  
DEL PUNTO 

ANCHO LARGO PROFUNDIDAD 
VOLUMEN DE 

EXCACION POR PUNTO 

0.5 M 0.5 M 0.20M 0.05 M3 
(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones  del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 
Asimismo, se detalla el volumen a ser excavado en aceras de cemento (una vez removido el 
cemento), de empedrado y adoquín: 
 

DIMENSIONES  
DEL PUNTO  

ANCHO LARGO PROFUNDIDAD 
VOLUMEN DE 

EXCACION POR PUNTO 

0.4 M 0.4 M 0.10M 0.016 M3 
(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones  del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 
Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, se 
procederá al retiro y limpieza del material para verificar la existencia de la tubería y/o accesorios, en 
el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB 
hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no serán considerados para el 
pago. 
 
Por ningún motivo se permitirá un punto de excavación abierto durante más de 24 horas, por lo que 
está bajo la responsabilidad del CONTRATISTA incrementar la cantidad de personal  o  los  frentes  de  
trabajo  y  mejorar  su  organización para  cumplir  con  el  Cronograma establecido y así lograr las 
metas correspondientes al proyecto  
 
Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del 
presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecución del mismo, 
deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para 
efectos de pago. 
 
El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, 
a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos 
resguardando así la seguridad de los transeúntes. 
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas 
así como responder por todos los daños resultantes de la ejecución de la obra por parte del 
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes 
en la zona, tuberías de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefónicos y cualquier otro, los 
cuales deberán ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfacción del 
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SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa privada 
o estatal). 
 
Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según el 
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
 
Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja 
realizada para la implementación de la señalización dejando un espacio libre de 40 centímetros, sin 
obstaculizar el trabajo. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de 
precaución. El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB con 48 horas de 
anticipación al inicio de cualquier excavación, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las 
mediciones pertinentes. 
 

4.4 MEDICIÓN 
 

La unidad de medida para el presente ítem será por  PUNTO (PTO), en la cantidad estipulada en el 
volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

5. RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PARA PLACA HORIZONTAL 
 

UNIDAD: PIEZA (PZA) 
 
5.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem se refiere a la reconstrucción de base de concreto para placas de señalización horizontal en 
red secundaria de acuerdo a los lugares asignados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, ver Anexo 3 
Modelos de placas y Cantidades. 
 
Las placas o plaquetas de señalización serán proporcionadas por YPFB, las cuales no serán 

consideradas en la estimación de costos para el presente ítem.  

 
5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la 
buena ejecución de la obra, serán proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serán 
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

5.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
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La empresa CONTRATISTA sobre el empedrado de espesor de  10 cm y perfectamente limpio de tierra 
y otras impurezas, deberá vaciar una capa de 9 cm de espesor  de hormigón simple con una 
dosificación 1:2:3 (1: Cemento 2: Arena fina 3: Grava común) considerada sobre el nivel del 
empedrado, el vaciado deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de 
YPFB, ver Anexo 2 Grafico 1. 
 
Luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3. 
La superficie de acabado se realizará de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo.  
 
En los extremos del vaciado de la reposición de la placa se utilizara chanchos de acuerdo a 
especificaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
 
Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado con referencia a 
las condiciones originales de la acera, ver Anexo 2 Grafico 1. Las placas de señalización deben estar 
implementadas a nivel del cordón de acera, salvo que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB indique lo 
contrario en el libro de órdenes. 
 
La empresa CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los 
ensayos en probetas del hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma 
de 18 muestras seleccionadas al azar, la resistencia característica a los 28 días deberá ser de 180 
Kg/cm2 a la compresión. Caso contrario la empresa CONTRATISTA deberá proceder a la demolición de 
todas las piezas construidas con la dosificación de la probeta descalificada y reponer con una nueva 
dosificación que cumpla la resistencia. 
 
La empresa CONTRATISTA deberá correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre 

de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada 

placa para que su adherencia sea garantizada.  

 
5.4 MEDICIÓN 

 
La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el 
volumen de la obra. 
 

6. CAMBIO DE PLACA HORIZONTAL 
 

UNIDAD: PIEZA (PZA) 
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6.1 DESCRIPCION 
 
Este ítem se refiere al cambio de placa de señalización horizontal en red secundaria de acuerdo a los 
lugares asignados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB 
 
Las placas o plaquetas de señalización serán proporcionadas por la empresa CONTRATISTA, ver Anexo 
3 Modelos de placas y Cantidades. 
 

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la 
buena ejecución de la obra, serán proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serán 
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
Las plaquetas serán provistas por El CONTRATISTA, de acuerdo a las especificaciones requeridas. EL 
CONTRATISTA es quien suministrará todo el material necesario, personal y otros elementos 
necesarios para la ejecución de este ítem. 
 
Los materiales a emplearse en la preparación del hormigón deberán ser de buena calidad, de acuerdo 
a lo descrito en el ítem 5. RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PARA PLACA 
HORIZONTAL.  
 

6.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
En el momento de realizar el vaciado del hormigón, la empresa deberá colocar las plaquetas de 
señalización horizontal como parte de este ítem, mismas  serán provistas  por el CONTRATISTA, que 
deberá colocarlas  en los puntos especificados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
El CONTRATISTA proveerá de placas modelo 3 y 4 con las siguientes características: 
 

 Cantidad modelo 3: 567 Piezas 

 Cantidad modelo 4: 463 Piezas 

 Material: Aluminio 

 Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo. 

 Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS, la señalización y marco de la placa. 
 
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN  con una altura de 15 mm. Ver 
Anexo 3 Modelos de Placas Y Cantidades. 
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El CONTRATISTA una vez firmado el contrato respectivo, tendrá un plazo de 15 DIAS CALENDARIO a 
partir del día hábil siguiente para la presentación de las placas solicitadas  al SUPERVISOR DE OBRA de 
YPFB, el cual  procederá a la revisión y aprobación de las placas provistas para el presente ítem. Si 
producto de esta revisión el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB determina realizar ajustes y/o 
correcciones a las placas presentadas, el CONTRATISTA tendrá un plazo de 7 DIAS CALENDARIO a 
partir del rechazo de las placas para la corrección de estos. Procedimiento que se realizará las veces 
que sean necesarias hasta que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB apruebe las placas. Posteriormente, 
el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB emitirá la correspondiente ORDEN DE PROCEDER. 
 

6.4 MEDICIÓN 
 
La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el 
volumen de la obra. 
 

7. RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PARA PLACA VERTICAL 
 

UNIDAD: PIEZA (PZA) 
 
7.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem se refiere a la reconstrucción de la base de concreto para placas de señalización vertical en 
red secundaria de acuerdo a los lugares asignados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, ver Anexo 3 
Modelos de placas y Cantidades. 
 
Las placas o plaquetas de señalización serán proporcionadas por YPFB, las cuales no serán 
consideradas en la estimación de costos para el presente ítem.  
 

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la 
buena ejecución de la obra, serán proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serán 
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

7.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
La empresa CONTRATISTA deberá realizar la reconstrucción la base de concreto para la placa vertical 
en la parte superior del gabinete de regulación  de acuerdo al Anexo 2 Grafico 2. La implantación 
deberá ser con hormigón simple con una dosificación 1:2:3 (Cemento 2: Arena fina 3: Grava común) 
de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Finalmente el CONTRATISTA deberá 
dejar la pared en igual o mejores condiciones, lo más estético posible.  
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La empresa contratista deberá correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre de 

amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada placa 

para que su adherencia sea garantizada.  

 

7.4 MEDICIÓN 
 
La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el 
volumen de la obra. 
 

8. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN 
 

UNIDAD: PUNTO (PTO) 
 
8.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende los trabajos de relleno y compactado de las zanjas ejecutadas para la 
reconstrucción de base de concreto para placas horizontales en acera de tierra de  acuerdo a  
instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB o donde así lo vea conveniente.  
 

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios 
(compactadora mecánica, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por  el  SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al  Inicio  de  la  actividad. El  material  de  relleno,  será  
provisto  de  la  misma excavación. El material de relleno a emplearse será preferentemente el mismo 
suelo extraído de la excavación, libre de pedrones y material orgánico. En caso de que no se pueda 
utilizar dicho material de la excavación el CONTRATISTA proporcionara el material necesario 
autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB sin costo adicional. 
 
No se permitirá la utilización de suelos con excesivo contenido de humedad y con piedras mayores a 8 
cm. de diámetro. 
 

8.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 

Concluida la reconstrucción de la base de concreto en aceras de tierra, la empresa CONTRATISTA 
deberá rellenar con tierra común alrededor de la reposición de la placa según a instrucciones del 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
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En caso de presentarse daños en los servicios básicos existentes, el CONTRATISTA deberá realizar las 
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el daño así lo 
amerita. 
 
En caso de ser necesaria la utilización de agua para la compactación del suelo, la operación deberá ser 
previamente autorizada por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
La tierra sobrante, deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el 
contrapiso de la vereda o la base de la calzada. 
 
Todas las áreas comprendidas en el trabajo deberán nivelarse en forma uniforme. La superficie final 
deberá entregarse libre de irregularidades. 
 
Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado manual con tierra común, el 
CONTRATISTA deberá proceder al: 

 
a) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamaño, que serán 

llevados a sitios autorizados. 
b) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores o iguales a las 

iniciales, cualquier observación de las autoridades municipales, implicará que el 
CONTRATISTA resolverá los problemas y asumirá el costo. Excepto cuando se estableciera lo 
contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos,  puentes  (ramplas),  
alcantarillas, geotextiles,  maderas  y  otras  instalaciones provisionales (eventuales que 
surgen durante la construcción de la obra), utilizadas en los trabajos. 
 

8.4 MEDICIÓN 
 
El ítem de relleno y compactado con relleno  común será medido por PUNTO (PTO), de acuerdo a la 
geometría del espacio rellenado y compactado en su posición final de secciones que serán aprobadas 
por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

9. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS   
 

Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros 
resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los 
trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá hacer 
permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable, los escombros deberán 
ser recogidos en cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra. 
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Una vez terminada la obra previamente a la recepción de la misma, la empresa adjudicada estará 
obligada a realizar la limpieza periódica, la limpieza general del lugar, dejando el área libre de 
materiales excedentes y de residuos. 
 

9.1 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas, 
camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 
SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB al inicio de la actividad. 
 

9.2 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
La empresa adjudicada deberá realizar la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para 
lo cual se deben tomar las fotografías necesarias del antes y después del trabajo realizado, que debe 
estar en conformidad con el SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB. 
 
Los trabajos de limpieza y retiro de escombros deberán será ejecutados una vez concluidas cada una 
de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, 
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y 
nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se 
transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y  transportados 
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. 
 
La empresa adjudicada deberá cumplir con los componentes de limpieza final, donde  el SUPERVISOR 
DE OBRA  de YPFB  constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante 
la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el 
sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo a contrato y previamente a la recepción de la 
misma. 
 

9.3 MEDICIÓN 
 
El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en forma GLOBAL, queda plenamente 
establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a 
ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia 
obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, la forma de 
pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 
 

10. ELABORACIÓN DE PLANOS AS – BUILT 
 

UNIDAD: GLOBAL (GLB) 
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10.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende la elaboración de Planos que definen en forma precisa la ubicación de las placas 
de señalización en red secundaria (ubicación georeferenciada, perfil, cortes etc.) con respecto a líneas 
de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes de tramos, diámetros, perfil, etc, además de 
todos los documentos generados hasta la conclusión de la obra. 
 

10.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de 
medición, GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo 
señalado en la propuesta técnica. 
 

10.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Los trabajos de elaboración de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecución de la obra, el 
CONTRATISTA deberá presentar periódicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil 
según corresponda) al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, dichos planos cumplirán las especificaciones 
técnicas requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuación: 
 

a) La elaboración de los planos As Built, será realizado por personal calificado (Responsable de 
Planos As Built), con experiencia y con capacitación en el manejo de paquetes CAD (Computer 
Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores. 
Los palnos serán  verificados y firmados por el residente de obra, para su presentación al 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

b)  YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el 
CONTRATISTA, será  el  encargado de  conseguir los  planos  de  la  zona  previa  comunicación 
al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

c) El SUPERVISOR DE OBRA de YPFB entregará una guía al CONTRATISTA, con los parámetros 
mínimos a ser cumplidos para la elaboración de los planos "As Built", siendo estos 
enunciativos y no limitativos, considerando que estos parámetros podrán ser modificados 
según el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorización del SUPERVISOR. 

d) En la elaboración de planos As Built, se deberá realizar todas las mediciones y acotaciones 
necesarias en obra, para que la información sea coherente con las placas de señalización 
instaladas. 

e)  Los planos "As Built" serán entregados periódicamente con anticipación a cualquier solicitud 
de pago y para la recepción provisional de obra. El formato de presentación será impreso a 
colores y en medio digital (archivos .dwg – 3 copias en CD). 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE RED SECUNDARIA CIUDAD DE 
EL ALTO- DISTRITO 4 

Fecha: 04/06/2018 

Hoja:  27 de 51 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Delicia D. Quispe Ticona 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO  

SISTEMA SECUNDARIO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Juan G. Fernandez Mamani 
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

f) La presentación final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, deberá realizarse 
hasta la fecha de la entrega provisional de la obra conjuntamente  con toda la información 
técnica, legal y financiera desde la adjudicación hasta la conclusión de la obra, caso contrario 
no se realizara la entrega provisional de la obra. 

 
La presentación de los documentos solicitados en el punto f) debe realizarse en una carpeta dura 
tamaño carta color azul con dos orificios de perforación, en un original y una copia a color, las mismas 
deberán estar bien identificadas con la denominación del proyecto y su código. El contenido mínimo 
será definido por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 
LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI SE  REQUIERE SE PUEDE REALIZAR 

MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE. 

 
10.4 MEDICIÓN 

 
La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen 
de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE RED SECUNDARIA CIUDAD DE 
EL ALTO- DISTRITO 4 

Fecha: 04/06/2018 

Hoja:  28 de 51 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Delicia D. Quispe Ticona 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO  

SISTEMA SECUNDARIO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Juan G. Fernandez Mamani 
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
 

GRÁFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN DE RED SECUNDARIA CIUDAD DE 
EL ALTO- DISTRITO 4 

Fecha: 04/06/2018 

Hoja:  29 de 51 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Ing. Delicia D. Quispe Ticona 
SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO  

SISTEMA SECUNDARIO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Juan G. Fernandez Mamani 
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

GRAFICO 1.  INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (PLACA HORIZONTAL) 
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GRAFICO 2.  INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN MODELO 5 (PLACA VERTICAL) 
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ANEXO 3 
MODELOS DE PLACAS Y CANTIDADES 
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MODELO PLACA HORIZONTAL 

 

 

 
 

 
                                                                                                                             

 

 

 

MODELO PLACA VERTICAL 

 

 
MODELO 5 
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MEDIDAS DE LA PLACA MODELO 3 

 

 
 

PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO  3 

 Cantidad: 518 Piezas 

 Material: Aluminio 

 Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo. 

 Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS, la señalización y marco de la placa. 
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN  con una altura de 15 mm. 
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MEDIDAS DE LA PLACA MODELO 4 

 

 

 
 

 

 

 

PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO  4 

 Cantidad: 446 Piezas 

 Material: Aluminio 

 Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo. 

 Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la señalización. 
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN  con una altura de 15 mm. 
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CANTIDADES DE PLACAS A SER INSTALADAS 
 

N° Distrito  
Nombre de 

circuito 
Cantidad y modelos de placas a ser instaladas (*) 

Zona 
TOTAL 1A 1B 1C 2A 2B 3 4 

1 

4 

B6 50 3 2 3 9 5 19 9 URB. NUEVA JERUSALÉN 

2 B7 31 4 1 3 3 3 9 8 VILLA ORIENTAL 

3 B8 46 3 4 4 2 4 18 11 DISTRITO INDUSTRIAL 10 

4 B9 61 5 4 8 3 7 16 18 COMPLEMENTO YUNGUYO I 

5 B10 30 3 3 2 3 2 10 7 VILLA YUNGUYO RIO SECO 

6 B11 57 6 4 6 2 1 23 15 VILLA YUNGUYO RIO SECO 

7 B12 54 6 3 4 2 0 27 12 VILLA YUNGUYO RIO SECO 

8 B13 47 2 3 6 4 3 17 12 COMPLEMENTO YUNGUYO 

9 B14 37 2 5 5 4 6 3 12 31 DE JUNIO 

10 B15 51 0 5 5 5 7 18 11 COOP. MINA CHOJKA 

11 B16 63 6 3 9 2 2 22 19 16 DE FEBRERO CONSTRUCTORES 

12 B17 52 6 2 4 7 5 15 13 AZURDUY DE PADILLA 

13 B18 50 1 1 11 5 4 14 14 SAN FELIPE DE SEQUE  SECTOR "1" 

14 B19 62 8 3 5 8 1 20 17 MERCEDARIO  FONVIS 

15 B20 43 4 6 1 6 0 14 12 GRAN PODER RIO SECO 

16 B21 37 1 2 7 3 2 12 10 GRAN PODER RIO SECO 

17 B22 34 3 2 5 0 3 12 9 SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR "4" 

18 B23 50 2 4 9 4 4 14 13 SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR "4" 

19 B24 44 7 2 4 4 2 11 14 SAN FELIPE DE SEQUE SECTOR "1" 

20 B25 29 2 2 4 4 1 9 7 JUANA AZURDUY DE PADILLA SECTOR "2" 

21 B26 37 3 2 4 4 4 10 10 JUANA AZURDUY DE PADILLA SECTOR "5" 

22 B27 36 0 0 7 5 2 15 7 JUANA AZURDUY DE PADILLA 

23 B28 43 7 3 3 1 3 13 13 JUANA AZURDUY DE PADILLA 

24 B29 41 6 1 5 2 3 12 12 JUANA AZURDUY DE PADILLA 

25 B30 34 3 3 3 3 1 12 9 JUANA AZURDUY DE PADILLA 

26 B31 52 8 2 6 0 1 20 15 JUANA AZURDUY DE PADILLA 

27 B32 23 6 0 1 1 0 8 7 16 DE FEBRERO FABRILES 

28 B33 29 0 4 4 3 2 9 7 16 DE FEBRERO FABRILES 

29 B34 118 16 4 14 4 6 46 28 SAN JOSE DE YUNGUYO 

30 B43 57 9 1 9 0 1 20 17 SAN JOSE DE YUNGUYO 

31 B44 22 1 1 4 0 3 6 7 SAN JOSE DE YUNGUYO 

32 B45 21 4 1 3 1 0 5 7 16 DE FEBRERO FABRILES 

33 B46 78 5 10 11 2 1 22 27 16 DE FEBRERO FABRILES 

34 B47 40 6 5 1 4 0 11 13 JUAN AZURDUY DE PADILLA UV "F" Y "G" 

35 B48 32 2 0 6 1 2 12 9 JUAN AZURDUY DE PADILLA UV "F" Y "G" 

36 B49 36 5 0 5 1 2 14 9 JUAN AZURDUY DE PADILLA UV "F" Y "G" 

37 B50 35 3 5 1 0 2 15 9 JUAN AZURDUY DE PADILLA UV "F" Y "G" 

TOTAL 1662 158 103 192 112 95 553 449 ------------------------------------------ 

 
(*) La presente tabla no incluye las placas modelo 5. 
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DETALLE DE PLACAS DE SEÑALIZACIÓN MODELO N°5 
 

N° NOMBRE DIRECCION 
COD. DE 

UBICACIÓN 

1 NINA VERGARA CELSO C/AGUSTIN ASPIAZU/884/PEDRO D. MURILLO 2DA SEC 02042286102 

2 MAMANI HILARI MODESTA AV. 23 DE MARZO N/3025/V.NUEVA MARCA 02042270013 

3 PALMA  AVILA  ANGELINO C/MIZQUE N/205-A ESQ. C/JON 7 V. TUNARI 1RA S 02042041116 

 
*Nota: Los planos de los circuitos serán proporcionados en medio físico a la empresa CONTRATISTA 
que se adjudique el presente proceso, en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
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1. FACTURACION Y TRIBUTOS 
 

FACTURACION 
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020.  
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del 
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas 
ni otros cargos.  
 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) 
deberá presentar el "Certificado de Inscripción" o reporte  Consulta de Padrón emitido por el Servicio 
de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación 
con el objeto del proceso de contratación. 
 

TRIBUTOS 
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o 

indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún 

reclamo posterior. 
 

2. GARANTIAS FINANCIERAS 
 

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA 
 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda)  ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros:  
 

 Boleta    de    Garantía,   emitida   por  una   Entidad   de Intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional   de  Bolivia   con  estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  
autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI,   a  la  
orden/a  favor de  Yacimientos  Petrolíferos Fiscales   Bolivianos   /  YPFB,  con  las   características 
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata  con vigencia  de  120   días  
calendario computables  a partir de la  fecha de  Presentación de Propuestas,  por  un  monto  
equivalente  de   al  menos 1(%) del valor total de la propuesta económica. 
 

 Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad  de  Intermediación  Financiera  
(Bancaria)  del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  
registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-
ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución   a   primer   requerimiento   con   
vigencia   de 120  días  calendario  computables   a  partir  de  la fecha  de  Presentación de  
Propuestas,  por  un monto equivalente de  al menos 1(%) del valor total la propuesta económica. 
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 Póliza    de    caución   a   Primer    requerimiento   para Entidades     Públicas,     emitida     por    
una    empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada  y bajo el 
control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características  expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 120 días calendario 
computables  a partir de la  fecha de  Presentación de Propuestas,  por  un  monto  equivalente  
de   al  menos 1(%) del valor total de la propuesta económica 
 

b) GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO 
 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda)  ésta podrá optar por 
uno de los siguientes instrumentos financieros:  

 

 Boleta    de    Garantía,   emitida   por  una   Entidad   de Intermediación     Financiera     (Bancaria)     
del    Estado Plurinacional  de  Bolivia  con  estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  
autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la 
orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales  Bolivianos / YPFB, con características  expresas 
de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia 90 días calendario, computables  
a partir de la fecha de su emisión,  por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del 
anticipo otorgado. 
 

 Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad de Intermediación Financiera 
(Bancaria) del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  
registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – 
ASFI,  a la  orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  /  YPFB,  con 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución    a    primer    requerimiento     
con    vigencia 90 días calendario,  computables   a  partir  de  la  fecha  de  su emisión,  por un 
monto  equivalente  al  cien  por ciento (100%) del anticipo otorgado. 
 

c) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.  
 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda)  ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros:  
 

 Boleta    de    Garantía,   emitida   por   una   Entidad   de Intermediación     Financiera     (Bancaria)     
del    Estado Plurinacional  de  Bolivia  con estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  
autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, a  la  
orden/a  favor  de  Yacimientos  Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características  
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia   de   60    días   
calendario   adicionales   a   la vigencia  del contrato,  por un monto equivalente  al 7% del valor 
total del contrato. 
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 Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad  de  Intermediación  Financiera  
(Bancaria)  del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  
registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-
ASFI, a   la   orden/a  favor  de  Yacimientos Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  /  YPFB,  con 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución  a  primer  requerimiento  con 
vigencia  de 60 días calendario  adicionales  a la vigencia  del contrato, por  un  monto equivalente  
al  7%  del  valor  total  del contrato. 
 

 Póliza    de    caución   a   Primer    requerimiento    para Entidades     Públicas,     emitida    por    
una    empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada  y bajo el 
control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características  expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales  
a la  vigencia del  contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato. 

 

d) GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS.  
 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda)  ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros:  
 

 Boleta    de    Garantía,   emitida   por  una   Entidad   de Intermediación Financiera  (Bancaria) del 
Estado Plurinacional  de  Bolivia  con estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  
autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, a  la  
orden/a  favor  de  Yacimientos  Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características  
expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia    de   60   días   
calendario   adicionales   a   la vigencia del contrato, por un monto equivalente  a la diferencia  
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio   Referencial    y   el    valor   de   su   propuesta 
económica.  
 

 Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad  de  Intermediación  Financiera  
(Bancaria)  del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  
registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-
ASFI, a   la   orden/a  favor  de  Yacimientos Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  /  YPFB,  con 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución  a  primer  requerimiento  con 
vigencia  de 60 días  calendario  adicionales  a la vigencia  del contrato, por  un  monto  
equivalente   a  la  diferencia  entre  el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el 
valor de su propuesta económica.  
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2.1 OTROS TIPOS DE GARANTÍA 

 
GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA 

 

A  elección   de  la  empresa   adjudicada    ésta   podrá   optar   por  uno  de   los  siguientes   
instrumentos financieros:   
 
 

 Boleta   de  Garantía,    emitida     por   una   Entidad    de   Intermediación       Financiera    
(Bancaria)    del Estado    Plurinacional      de   Bolivia    con    estructura      de   alcance    a   
nivel    nacional,     registrada, autorizada    y  bajo   el  control    de  la  Autoridad     de  
Supervisión    del  Sistema   Financiero-ASFI,    a la orden/a     favor    de     Yacimientos      
Petrolíferos     Fiscales   Bolivianos    /   YPFB,  con   características expresas    de   renovable,      
irrevocable      y  de   ejecución     inmediata     con   vigencia    de   12   meses computables      
desde    el   día   siguiente     a  la  recepción     definitiva     de   la   obra,    por   un   monto 
equivalente    al 2% del valor  total   del  contrato. 
 

 Garantía    a  Primer   Requerimiento,      emitida     por   una   Entidad    de   Intermediación       
Financiera (Bancaria)    del   Estado    Plurinacional      de   Bolivia   con   estructura     de   
alcance  a  nivel   nacional, registrada,    autorizada    y  bajo  el control    de  la Autoridad    de 
Supervisión    del  Sistema   Financiero- ASFI,   a   la   orden/a      favor     de   Yacimientos      
Petrolíferos      Fiscales    Bolivianos     /   YPFB,   con características     expresas   de  renovable,     
irrevocable    y  de  ejecución    a primer    requerimiento      con vigencia   de  12  meses  
computables     desde  el  día  siguiente    a la recepción    definitiva    de  la obra, por  un 
monto   equivalente     al 2% del  valor  total   del contrato. 
 

 Póliza  de caución  a  Primer   requerimiento     para  Entidades   Públicas,  emitida    por  una  
empresa aseguradora     del   Estado   Plurinacional     de  Bolivia   con  estructura     de  
alcance   a  nivel   nacional, registrada,    autorizada    y bajo  el control    de la Autoridad    de 
Fiscalización   y Control   de Pensiones  y Seguros   a  la  orden/a     favor    de  Yacimientos     
Petrolíferos     Fiscales   Bolivianos    /   YPFB,  con   las características     expresas   de  
renovable,    irrevocable    y  de  ejecución    a primer    requerimiento      con vigencia   de  12  
meses  computables     desde  el  día  siguiente    a la recepción    definitiva    de  la obra, por  
un monto   equivalente     al 2% del valor  total   del contrato. 
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INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera 
bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía 
requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:  

VARIABLE INSTRUCCIÓN 

INSTRUMENTO DE GARANTIA Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el presente anexo. 

OBJETO DE LA GARANTÍA 
 (“Para Garantizar:”) 

Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa:  

 Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)
1
 conforme lo requerido en el 

presente anexo. 

 Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, 
conforme al registrado en la página web: 
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion 

NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN DEL 
ORDENANTE  

Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado 
en el Formulario A-1 (campo: Nombre o Razón Social del Proponente). Para empresas 
unipersonales podrá figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT). 
Asimismo, el Nombre o Razón Social del Proponente (Empresa) deberá estar 
respaldado por los registrados en los siguientes documentos, según corresponda al 
documento requerido en el DBC o DCD o EETT o TDRs: 

 Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el país de origen); o 

 Instrumento de Constitución. 

NOMBRE DEL BENEFICIARIO 

Debe consignar: 

 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; 

 YPFB; 

 o ambos. 

MONTO GARANTIZADO 
Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el 
presente anexo y la “Garantía según el objeto” requerida, considerando el inc c) de 
los Aspectos Subsanables del DBC o DCD. 

VIGENCIA 

Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo,  

 Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: (120 días) computable a partir de la 
“Fecha de presentación de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” 
incluidos como parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables 
admisibles en dicho documento.  

 Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras Garantías (DS 29506 y DS 
181): conforme los días requeridos en el presente anexo, computables a partir 
de la fecha de emisión de los instrumentos financieros, entendiéndose la 
“Vigencia del contrato” como la fecha resultante de adicionar el “Plazo de 
entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha fecha de emisión. 

CLÁUSULAS O CONDICIONES   

Debe incluir las cláusulas de: 

 Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer 
requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido en el 
presente Anexo.  

 
NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE,  NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA 

                                                 
1
 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; 

“Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras. 
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3 SEGUROS 

 
La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo 
el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: 

 
a. PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de 
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y  materiales. 
 
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratación, el 
valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores 
de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos 
mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de 
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria 
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista. 

 
b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

 
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecución de la obra 
pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil 
general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, 
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, dejando indemne a 
YPFB por cualquier suceso.  
 

c. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES 
 

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberán estar 
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial 
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como 
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 
La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar 
como asegurados. 
 
Condiciones Adicionales. 
 

I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas 
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la 
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB,  por todos los 
accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 
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II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la 
suscripción del contrato. 

 
4 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL   PARA 
EMPRESAS CONTRATISTAS  DE  YPFB 

La Empresa  Contratista de la actividad/obra/proyecto deberá cumplir de forma obligatoria con los 
siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:  

ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACIÓN. 

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado 
para cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o 
verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u 
obra. 
La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad 
descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento 
elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal 
vigente (D.L. 16998). 

1. ASPECTOS GENERALES 

La empresa contratista deberá prever el personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes 
consideraciones: 

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del 
proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. 

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores  
deberá contar necesariamente con personal médico (in situ).  

2. PERSONAL DE SMS 

La Empresa Contratista una vez adjudicada deberá contar mínimamente con el siguiente personal de 
SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios: 

2.1. Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR): 

 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las 
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo) 
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2.2. Curriculum Vitae de Personal SMS:  

Supervisor/Coordinador/ Monitor, asignado  al proyecto. Posterior a la adjudicación, la empresa 
contratista deberá presentar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB. 
Se aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional y/o Medio Ambiente. 

2.3. Perfil de Cargos:  

La formación y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y  coherente para gestionar y 
controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.  

2.3.1. Monitor de SMS 

Nivel Requisitos 

Educación  
Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS 
o similares) 

Formación 
OBLIGATORIA 
(Cursos, seminarios, 
talleres, etc.) 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente. 
Cursos de Sistemas de Gestión  de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio Ambiente (OHSAS 
18001 - ISO 14001).  

Formación 

DESEABLE (Cursos, 
seminarios, talleres, 
etc.) 

Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios 
confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y 
etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias 
peligrosas 
Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Básicos,  Manejo Defensivo. 

Experiencia 

Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares 
en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 
Experiencia especifica: 
- Inspección y Auditoría de actos y/o condiciones inseguras 
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP) 
- Gestión de Permisos de trabajo 
- Gestión y Manejo de emergencias (evacuación, simulacros, etc.) 

3. POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN:  

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los 
siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMS de YPFB: 

3.1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación. 

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable al  proyecto u obra, 
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del 
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cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante 
YPFB (Contratante). 

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia 
firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del 
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). 

4. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión. Caso 
contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - 
específico para la actividad/obra/proyecto. 

5. PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Debe contener al menos los siguientes puntos: 
5.1 Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
5.2 Programas y políticas de control de alcohol y drogas 
5.3 Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 
5.4 Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). 
5.5 Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) 
5.6 Plan de rescate (De acuerdo a la actividad) 
5.7 Sistemas de permisos de trabajo 
5.8 Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. 
5.9 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro 

debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios 
en la actividad a realizarse). 

6. NÓMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos 
correspondientes de “dotación y/o uso de ropa de trabajo y EPP”. 

7. CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda) 

8. SEGURO MÉDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una 
póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual  

9. SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT. (cuando aplique) 

10. COPIA DE PÓLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez 
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique) 
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11. CHECK LIST DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique) 

12. CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS  

12.1. Primeros Auxilios,  
12.2. Manejo de Extintores,  
12.3. Plan de Emergencia, 
12.4. Uso de EPP y otros aplicables. 

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub 
contratistas) siendo necesaria la presentación del Programa de capacitaciones que será 
ejecutado durante el desarrollo de actividades. 

13. SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas 
deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de 
conocimiento y estar a disposición de todos los trabajadores. 
NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la 
actividad/obra/proyecto. 
NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser 
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen 
de YPFB;  debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB. 

14. REQUISITOS MÍNIMOS 

14.1 Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto. 
14.2 Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) 
14.3 Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). 
14.4 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que  
        sean necesarios o aplicables) 
14.4 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Protectores auditivos (si corresponde) 

 Guantes (específicos a la tarea a realizar) 
EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados,      eléctricos, trabajos en 
caliente, etc,) 

 Arnés de seguridad de cuerpo completo. 

 Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) 

 Detector de gases (en caso de requerir). 
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 Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). 

 Guantes dieléctricos (en caso de requerir). 

 Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). 

 Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). 

 Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente 
(soldadura, eléctricos, etc.).  

15. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO: 

15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) 
15.2.  Plan de Emergencias/Contingencias 
15.3 Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar 
15.4 Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidente 
15.5 Permiso de trabajo, ATS – Identificación de peligros y riesgos 

16. DOCUMENTACIÓN PARA DATA BOOK: 

16.1. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional  
16.2. Procedimientos de las actividades 
16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas) 
16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato será 

remitido por el área de SMS de YPFB) 
16.5. Registro de capacitaciones  

17. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión 
inicial y posterior a ello reuniones periódicas de consulta con el área de SMS de YPFB.  

18. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá 
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los mismos requisitos 
citados en esta disposición, para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el 
marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la 
actividad/obra/proyecto. 

19. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución 
de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos 
de YPFB.  

20. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean 
necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir 
accidentes e incidentes.  
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6 DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 

1. La  Empresa CONTRATISTA deberá dar  estricto cumplimiento a  los  compromisos 

Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a 

la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -

LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental 

Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por 

el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB 

toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, 

Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según 

el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de 

Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento. 

Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación 

aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo 

Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda. 

2. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y 

administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también 

la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado 

durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones 

a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus 

consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda. 

3. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque 

perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar 

inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su 

parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o 

remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, 

comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan 

de Contingencias. 

4. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de 

Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la 

gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un 

informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión 

de residuos sólidos”. 

 

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del 
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Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: 
RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACION 

1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SÓLIDOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS FISICO/DIGITAL FINAL 

3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

5.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP  E INFORME DE SEÑALIZACION 
PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE 

 
 

FISICO/DIGITAL 

 
 

MENSUAL/FINAL 

6.-  PLANILLAS  DE  INDUCCION  Y  CAPACITACION  AL  PERSONAL  EN 
TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

Elabora y Presenta: Contratista 
 

Verifica en obra: Supervisor DTRG 
 

Revisa 
documentación: 
TSIMA-DTRG 
 

 

Aprueba: 
Distrital de Redes de 
Gas 
  

5.1 INFORME AMBIENTAL 

 
En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental 

inicial/mensual/final: 

 

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente 

llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP). 
 

1. Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del 

Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor 

SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS). 

2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la 

Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la 

AOP, porcentaje de avance, entre otros. 

3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia 

Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la 

AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, 

entre otros. 

4. Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, 

descripción de colindancias. 

5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades 

específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse. 

6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental 
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propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas 

ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento  por parte de la 

contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de 

cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el 

siguiente ejemplo: 
 

Código Factor 
Ambiental 

Medida a Monitorear 
de 

Adecuación/Mitigación 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Inicio) 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Final) 

Desarrollo 
de la 

Medida 

Respaldos 

       

7. Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos 

en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros. 

8. Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no 

conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP. 

9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe 

elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado. 
 

5.2 ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL 
 

 Anexo de Mapas, Planos y Fotografías 

El presente Anexo debe incluir: 

 Mapas y planos de la AOP. 

 Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas 
ambientales comprendidas. 

 Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el 
Contratista) 

El presente Anexo de incluir: 

 Licencia Ambiental de la AOP 

 Planillas 

 Registros 

 Análisis 

 Actas 

 Certificados 
 

NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los ítems ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB conjuntamente con 
la CONTRATISTA, deberán realizar las mediciones técnicas correspondientes según se indica en las especificaciones 
técnicas. 
ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL 
PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE 
MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS. 


