ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED RG-02-A-GCC

L = SECUNDARIA Fecha: 07/08/2018
Lorparacién OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
RED SECUNDARIA POBLACION DE HUANUNI (DIFERENTES ZONAS Hoja: 1dell

FASE 1) - DEPARTAMENTO DE ORURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1. INFORMACION DE LA OBRA
1.1. UBICACION DE LA OBRA

DETALLE DATO

Municipio Huanuni
Distrito -

Corazén de Jesus — Cuchillani — Casa Lopez

Il — Karazapato —Villa Victoria - Huayrapata

o

Zona

En caso de que no exista una inspeccidn previa programada, las empresas proponentes podran
realizar por su propia cuenta la inspeccién y verificacion del lugar, entorno y condiciones donde
se realizard la obra antes de la presentacion de propuestas.

1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién serd computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de

la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de

ejecucion de la obra:
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. L PLAZO DE EJECUCION
DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION i .
[Dias Calendario]
OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION Y
AMPLIACION DE RED SECUNDARIA POBLACION DE HUANUNI 55

(DIFERENTES ZONASFASE 11) - DEPARTAMENTO DE ORURO

Los Proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en ningln
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcidn provisional hasta la recepcién definitiva se otorgard como plazo maximo 20
dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones
registradas en el acta de recepcién provisional. En casos excepcionales previa justificacion técnica
el Comité de Recepcién podra solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA

OBRAS CIVILES

N° DESCRIPCION DEL ITEM UNID CANTIDAD
1 | INSTALACION DE FAENAS - PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA Glb 1,00

2 | MOVILIZACION DE PERSONAL Y EQUIPO Glb 1,00

3 | REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRAFICO m 4.407,00
4 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 372,00
5 | CORTE, ROTURAY REMOCION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 36,22
6  REMOCION DE EMPEDRADO m2 77,96
7 | REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 159,36
8 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO DURO m3 1.364,28
9 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO ROCOSO m3 230,88
10  AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO m3 18,00
11  TRANSPORTE DE TUBERIA Glb 1,00
12 PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN -6” m 10,00
13 | TENDIDO DE TUBERIA m 4.407,00
14  OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE P.E. @ 40 MM Pza 4,00
15  PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SENALIZACION m 4.407,00
16 OBRAS CIVILES PARA EL COLOCADO DE PLAQUETAS DE SENALIZACION bra 69.00

HORIZONTAL ’

17  PROVISION, RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL FINO m3 610,40
18 ' PROVISION, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMUN m3 976,74
19  REPOSICION Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA m2 372,00
20  REPOSICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO m3 36,22

21 | REPOSICION DE EMPEDRADO m2 77,96
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22 REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE m2 159,36
23 | ELABORACION DE PLANOS AS-BUILT m 4.407,00
24 | LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS Glb 1,00
25 | VENTEO Y LIMPIEZA m 4.407,00
26 | LASTRADO DE TUBERIA m3 11,55
27 | ELABORACION DE DATA BOOK Glb 1,00
OBRAS MECANICAS
N° DESCRIPCION DEL iTEM UNID CANTIDAD
28  PUNTO DE SOLDADURA P.E #=40 Pto 155,00
29 | PUNTO DE SOLDADURA P.E $=63 Pto 2,00
30 PUNTO DE SOLDADURA P.E $=90 Pto 22,00
31 | PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD m 4.407,00

Los proponentes deberan ofertar a cabalidad la denominaciéon del item, unidad de medida,
cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
1 Camion de Transporte 1 PZA
2 Martillo Neumatico/Eléctrico 3 PZA
3 Compresora de Aire 1 PZA
4 Generador de Energia Eléctrica 1 PZA
5 Cortadora Mecaénica (para concreto) 2 PZA
6 Compactadora Manual Saltarina 2 PZA
7 Mescladora de Cemento 1 PZA
8 | Equipo de Electrofusion 1 PZA

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
9 Equipo Topografico 1 PZA
10 = Bomba de Agua 2 PZA
11 | Volqueta 1 PZA
12 Vibradora de H° 1 PZA
13 | Compresora de Aire para prueba neumatica 1 PZA
14 Registrador de presidon y temperatura 1 PZA

Los equipos listados podran ser requeridos por la supervision en funcién a los requerimientos de la obra.
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1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO
SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO

N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS
1 Capataz - 2
2 Chofer - 2
3 Albafiil - 3
4 |Ayudante - 6
5  Ayudante Soldador P. E. - 2
6  Plomero Calificado - 2
7  Pedn - 34
8 | Topodgrafo Técnico o Lic. en topografia 1
9 Alarife - 1
10 | Operador de compresora - 1
11 Operador de Cortadora de Disco - 2
12 Operador de Martillo Perforador - 3
13 Operador de Compactadora - 2
14 Responsable de Seguridad vy Profesional especializado en Seguridad 1
Medio Ambiente Industrial y Medio Ambiente
15 'MONITOR DE SMS Anexo 5, Clausula de seguridad y salud UNO POR CADA FRENTE

ocupacional
Bachiller, Técnico, Egresado o Formacion
16 Dibujantes de planos as - built | Superior con al menos un curso concluido 1
en el manejo del programa Autocad.

1.5. INFORMACION ANEXA

1.5.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucidn de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexo 1.

1.5.2. OBRAS MECANICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecucidn de las obras mecanicas se encuentran detalladas
en el Anexo 2.

1.5.3. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacidn técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.
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2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente debera sumar al menos (1) una vez el
monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacion. Para la
evaluacidn de este punto se considerara los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afos.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente deberd sumar al menos (0,5) cero coma
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratacion,
se considerard como experiencia especifica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del
alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluacidon de este punto se
considerara los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, serdn evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podra ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente.

- Deberd ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la
empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia especifica, seran calculados por medio
de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia general y especifica debera encontrarse respalda con cualquiera de los
documentos mencionados a continuacién:

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepcion Definitiva.

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusién de Obra.

=  Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepcidon de obras Civiles para Acometidas

- La experiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como
subcontratistas no sera considerada.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

- En los casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica, sera la suma de los
montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacién.

- La Experiencia General y Especifica de la Asociacién Accidental debera ser acreditada por
separado.
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2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de
los siguientes trabajos:

- Obras civiles y/o mecénicas para la construccidén y/o mantenimiento de red secundaria

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccidon de variantes de red secundaria.

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de gasoductos y redes
primarias.

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccién de acometidas para gas natural

Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagtié pluvial, sistemas de

riego, fibra dptica.

- Todos los trabajos habilitados por la categoria industrial y redes de gas, descritos en el
Reglamento de Disefio, operacion de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados
mediante el D.S. 1996. (exceptuando las Instalaciones Internas Domesticas, Internas
Comerciales e Internas Industriales)

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACI()N)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente

cuadro:
) .| CANTIDAD EXPERIENCIA
N° FORMACION CARGO A DESEMPENAR CARGOS SIMILARES
REQUERIDA
11 [LICENCIADO O INGENIERO CON| RESIDENTE DE OBRA |1 ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO| = FISCAL DE OBRA
TiTULO EN PROVISION REFERENCIAL (COMPUTADO A | = SUPERVISOR DE
NACIONAL: PARTIR DE LA EMISION DEL OBRA
e LICENCIADO o] TITULO /DIPLOMA = SUPERINTENDENTE
INGENIERO CON TITULO ACADEMICO) EN CARGOS DE OBRA
EN PROVISION SIMILARES DE OBRAS = DIRECTOR DE OBRA
NACIONAL: SIMILARES (*) = RESIDENTE DE
e CIVIL OBRA
e MECANICO = INSPECTOR DE
e  ELECTROMECANICO OBRA

e INDUSTRIAL

e  PETROLERO

e ARQUITECTO

e CONSTRUCTOR CIVIL

e  OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA
DE  HIDROCARBUROS,
SIEMPRE Y CUANDO
DEMUESTRE
EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO
A DESEMPENAR.

e  OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA
DE CIENCIAS Y
TECNOLOGIA, SIEMPRE Y
CUANDO  DEMUESTRE
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N° FORMACION CARGO A DESEMPENAR CANTIDAD EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES
REQUERIDA
EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO
A DESEMPENAR.

2 [CURSO DE GASISTA Y/O SOLDADOR DE 1 ESPECIFICA: HABER TRABAJADO| SOLDADOR O CARGO
INSTALADOR | DE GAS NATURAL POLIETILENO COMO SOLDADOR DE RELACIONADO A
Y/O INSTALADOR II DE GAS POLIETILENO O CARGO SIMILAR| SOLDADURA DE
NATURAL DURANTE 6 MESES COMO POLIETILENO

TIEMPO MINIMO (ELECTROFUSION)

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO
CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formacion del personal clave deberdn ser los siguientes:

- Para el Residente de Obra:

=  Fotocopia simple de Titulo/Diploma Académico y Titulo en Provisién Nacional
=  Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de titulo debidamente homologado por
autoridad competente.

- Para Soldador de Polietileno:

=  Fotocopia de Certificado de Curso de Gasista y/o Instalador | de Gas Natural y/o instalador
Il de Gas Natural.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberan ser los
siguientes:

- Para el Residente de Obra:
=  Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva
=  Fotocopia simple de Acta o documento de Recepcidn Definitiva.
=  Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
=  Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusién de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada
en la que el personal propuesto participé como Residente, Director, o cargos similares, el
proponente debe acompafiar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia
legalizada del libro de 6rdenes. La empresa adjudicada debera presentar el original o una copia
legalizada del libro de érdenes.

- Para el Soldador de Polietileno:

=  Fotocopia simple de Certificado de Trabajo
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=  Fotocopia simple de Acta de Conformidad de Servicios
=  Fotocopia simple de Acta de Cierre del Contrato
=  Fotocopia simple de Otro documento similar

En cualquiera de los casos anteriores, para el Soldador de Polietileno o cargo similar, debe
sefialarse claramente las fechas de inicio y finalizacion de la prestacién de servicios, caso contrario
el documento presentado deberd estar acompanado de copia simple de contrato donde si figuren
las fechas requeridas.

2.3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberdn presentar fotocopia simple de la Resolucién Administrativa y
Certificado de Habilitacidn, vigentes a la fecha establecida para la presentacidén de propuestas, que
habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoria Industrial o Categoria
Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociacion accidental, cada una de las empresas que conforman la
asociacién deberd presentar fotocopias simples de la Resolucién Administrativa y Certificado de
Habilitacidn, vigentes a la fecha establecida para la presentacién de propuestas.

Quedan exceptuadas de contar con dicha Resolucion y Certificado, las empresas contratistas que
Unicamente realicen trabajos de obras civiles.

La empresa adjudicada, para la elaboracién y suscripcion del contrato, debe presentar original o
copia legalizada de la Resolucion Administrativa y Certificado de Habilitacion vigentes.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acapites detallados en el anexo
5:

- Clausula de SYSO

- Facturacién y tributos

- Seguros

- Garantias financieras

- Disposiciones ambientales

3. CONDICIONES ADICIONALES

3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION
La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contratacion de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506
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3.2. FORMA DE PAGO
La forma de pago sera contra avance de obra en planilla o certificado de avance. Las planillas serd

paralelo al progreso de la obra previa aprobacidn por el supervisor y Fiscal de obras, la planilla
debe ser entregada en un méximo de 5 dias habiles después de realizada la medicién.

La empresa contratista deberd presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato sera pagado con la planilla final de avance
de obra una vez realizada la recepcion definitiva de la obra.

3.3. ANTICIPO
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podra solicitar un anticipo que no deberd

exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido
previa presentacion de la garantia de correcta inversidn de anticipo por el 100% (cien por ciento)
del monto a ser desembolsado, caso contrario se entendera por anticipo no solicitado. Conforme
lo establecido en el anexo correspondiente del presente documento.

3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por incumplimiento en el Plazo de Ejecucion - 1% del monto total del contrato original por
de la Obra. cada dia de retraso

Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original

- A la primera llamada de atencién, 1 % del

Por llamada de atencién monto total del contrato original.

- A la segunda llamada de atencién, 2 % del
monto total del contrato original.

El monto de la multa sera calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite del 10%
del monto del Contrato, podra iniciar el proceso de resoluciéon del Contrato, conforme a lo
estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite del 20%
del monto del Contrato, debera iniciar el proceso de resolucion del Contrato, conforme a lo
estipulado.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periddicas o
certificados de pago o del certificado de liquidacion final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la
garantia de Cumplimiento de Contrato.



T ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED RG-02-A-GCC
PFE SECUNDARIA Fecha: 07/08/2018

Corporackén OBRAS CIVILES Y MECANICAS PARA LA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
RED SECUNDARIA POBLACION DE HUANUNI (DIFERENTES ZONAS Hoja: 10de 1l
FASE Il) - DEPARTAMENTO DE ORURO

2.4 SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podra autorizar la subcontratacion para la
ejecucion de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfeccion de ellos, los pagos, asi como
también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la
Obra.

Ningln subcontrato o intervencion de terceras personas relevard a la empresa adjudicada del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa
adjudicada deberd presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

4. PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberan adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

- METODOS CONSTRUCTIVOS

Las empresas proponentes deberan presentar una descripcién de la forma de encarar la ejecucion
de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben
contemplar el personal necesario.

- ORGANIGRAMA

Los proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo
propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecdnicas:

- Personal técnico clave
- Personal técnico y de apoyo.

Con relacién al personal técnico clave y personal técnico de apoyo minimo requerido, los
denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la
descripcidn realizada en los puntos 1.4.2 y 2.2.

- FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: NiUmero de frentes de
trabajo a utilizar, con la descripcién de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentacién de estos formularios deberad ser realizada en formato fisico
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Formulario B-1 Presupuesto por {tems y General de la Obra
Formulario B-2 Andlisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.



