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1.

OBRAS CIVILES PARA LA ANULACION DE ACOMETIDAS ABANDONADAS Y

DE EMERGENCIA CIUDAD DE LA PAZ

INFORMACION DE LA OBRA

El presente proceso contempla obras civiles para la anulacién de 29 acometidas abandonadas y de
emergencia ubicadas en la ciudad de La Paz.

1.1.

UBICACION DE LA OBRA

-

N° DIRECCION ZONA OBSERVACION

1 | Calle Tocopilla N° 671 Pasankery Sur Acometida abandonada
2 | Calle Casimiro Corrales N° 1237 Miraflores Acometida abandonada
3 | Calle4N° 47 Sector Guardia Pampahasi | Acometida abandonada
4 | Calle3N°2 Alto Rosasani Acometida abandonada
5 | Calle1N° 10 Sector Guardia Pampahasi | Acometida abandonada
6 | Calle O (cero) Llojeta Acometida abandonada
7 | Calle 2 N° 135 Santa Rosa Acometida abandonada
8 | Calle 2 N° 150 Santa Rosa Acometida abandonada
9 | Calle2 N°50 Santa Rosa Acometida abandonada
10 | Calle Raul Salmon N° 2 Kalajahuira Acometida abandonada
11 | Avenida Buenos Aires N° 1020 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
12 | Avenida Buenos Aires N° 1017 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
13 | Avenida Buenos Aires N° 1055 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
14 | Avenida Buenos Aires N° 1001 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
15 | Avenida Buenos Aires N° 1110 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
16 | Avenida Buenos Aires N° 1132 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
17 | Avenida Buenos Aires N° 1136 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
18 | Avenida Buenos Aires N° 1164 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
19 | Avenida Buenos Aires N° 1182 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
20 | Avenida Buenos Aires N° 990 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
21 | Avenida Buenos Aires N° 1470 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
22 | Avenida Buenos Aires N° 1504 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
23 | Avenida Buenos Aires N° 1510 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
24 | Avenida Buenos Aires N° 1648 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
25 | Avenida Buenos Aires N° 1714 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
26 | Avenida Buenos Aires N° 1526 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
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27 | Avenida Buenos Aires N° 1542 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
28 | Avenida Buenos Aires N° 1548 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada
29 | Avenida Buenos Aires N° 1558 Villa Nueva Potosi Acometida abandonada

1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucidn sera computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de la
Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional.

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION | PLAZO DE EJECUCION [Dias Calendario]

OBRAS CIVILES PARA LA ANULACION DE

ACOMETIDAS ABANDONADAS Y DE EMERGENCIA 35

Los Proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucién igual o menor al establecido y en ninglin caso
el plazo serd mayor a lo propuesto.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcién definitiva se otorgard como plazo maximo 20 dias
calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones registradas en
el acta de recepcién provisional. En casos excepcionales previa justificacion técnica el Comité de
Recepcidn podra solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDAD DE OBRA

El proceso contemplara la anulacion de acometidas expuestas en la ciudad de La Paz, los items
contemplados seran detallados en la siguiente tabla:

L s
N° DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD CANTIDAD
1 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL glb 1.00
2 | PICADO DE MURO DE LADRILLO CON CERAMICA/MOSAICO m? 1.44
3 | CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m? 34.51
4 | REMOCION DE EMPEDRADO m? 34.51
5 | EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO m3 31.03
6 | RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN m3 31.03
7 | REPOSICION DE EMPEDRADO m? 34.51
8 | REPOSICION Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA m? 34.51
9 | REPOSICION DE MURO DE LADRILLO CON CERAMICA/MOSAICO m? 1.44
10 | LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS glb 1.00
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‘ 11 \ ELABORACION DE DATA BOOK glb 1.00

Nota.- La descripcion de cada item se encuentra detallada en el Anexo 1.

Los proponentes deberan ofertar a cabalidad la denominacién del item, unidad de medida, cantidad
requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPOY PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacion se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
1 | CAMIONETA 1 PZA
2 | CAMARAS FOTOGRAFICAS 1 PZA
3 | MEZCLADORA DE 1/2 BOLSA 1 PZA
4 | MARTILLO ELECTRICO/NEUMATICO 1 PZA
5 | CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA 2 PZA
6 | COMPACTADORA TIPO SALTARIN 1 PZA
7 | GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 1 PZA
8 | EQUIPO GPS 1 PZA

Los equipos listados podran ser requeridos por la supervisidon en funcidn a los requerimientos de la obra.

Nota.- El contratista deberd contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota,
combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (flexometro, huincha, pato, carretilla, etc.) para la
buena ejecucion de la obra.

1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A
EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO

o p NUMERO DE
N CARGO FORMACION PERSONAS ‘
La experiencia solicitada se especifica en el Anexo
1 MONITOR SMS 4 1
“SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”.
2 | CHOFER - 1
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3 ALBANIL - 1
4 AYUDANTE - 2
OPERADOR DE
5 CORTADORA - 1
DE DISCO

1.5. INFORMACION ANEXA

1.5.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucidn de las obras civiles se encuentran detalladas en el

Anexol.

1.5.2. OBRAS MECANICAS

Los trabajos mecanicos seran realizados por el personal del Distrito de Redes de Gas La Paz — El Alto.

1.5.3. GRAFICOS

Los graficos del presente documento se encuentran detalladas en el Anexo 2.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.1.1.

EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente debera sumar al menos (1) una vez el monto
establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacién. Para la evaluacién de
este punto se considerara los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.2.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente debera sumar al menos (0,5) cero coma
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratacién, se
considerard como experiencia especifica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de
“obras similares” definido en este documento. Para la evaluacién de este punto se considerard los
contratos ejecutados durante los Ultimos 10 afios.
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2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, seran evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podrd ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente.

- Deberd ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, seran calculados por medio de la
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia general y especifica deberdn ser respaldados con cualquiera de los documentos
mencionados a continuacidn, siendo una condicidn obligatoria que los mismos incluyan el monto
de ejecucion de la obra:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcién Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusién de Obra.

- Acta o Documento de Recepcién de obras Civiles para Acometidas.
- Acta de cierre de Contrato.

- La experiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas
no sera considerada.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

- En los casos de Asociacién Accidental, la experiencia general y especifica, serd la suma de los
montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacion.

- La Experiencia General y Especifica de la Asociacion Accidental deberd ser acreditada por
separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los
siguientes trabajos:
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7
0.0

Obras civiles para la anulacion de acometidas.

Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de red secundaria

Obras civiles y/o mecanicas para la construccidon de acometidas para gas natural.

Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial, sistemas de
riego, fibra dptica.

Obras civiles en construccion y/o mejoramiento de carretas, avenidas o calles

Obras civiles de construccién de embovedados o canalizaciones.

Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados.

Mantenimiento de cdmaras y/o implementacion de valvulas en red secundaria

7
0.0

7
0.0

/
.0

L)

7
0.0

7
0.0

7
0.0

7
0.0

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente
cuadro:

i _ CANTIDAD ‘
N° FORMACION CARGO A DESEMPENAR EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES
REQUERIDA
| |LICENCIADO O INGENIERO CON| | | | - FISCALDEOBRA |
TITULO EN PROVISION NACIONAL: - SUPERVISOR DE
e QL OBRA
e MECANICO ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO | - SUPERINTENDENTE
e INDUSTRIAL REFERENCIAL (COMPUTADO A DE OBRA
e PETROLERO PARTIR DE LA EMISION DEL - DIRECTOR DE OBRA
«  ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA TITULO /DIPLOMA ACADEMICO) | - RESIDENTE DE OBRA
1| « CONSTRUCTORCIVIL (con permanencia 1 EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS | - INSPECTOR DE OBRA

completa en obra)

e OTRAS INGENIERIAS SIMILARES (*) - CONTROL DE
RELACIONADAS AL AREA DE CALIDAD DE OBRAS
HIDROCARBUROS, SIEMPRE| CIVILES O

MECANICAS.

Y CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA RELACIONADA
AL CARGO SOLICITADO.

FISCAL DE SERVICIO
AGENTE DE SERVICIO

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formacion del personal clave deberan ser los siguientes:
Residente de Obra:

- FOTOCOPIADE TITULO EN PROVISION NACIONAL
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- Para profesionales extranjeros titulo debidamente homologado por autoridad competente.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberan ser los siguientes:

- Acta o Certificado de Entrega Definitiva

- Acta o Certificado de Recepcidn Definitiva.

- Acta o Certificado de Conformidad de Obra

- Acta o Certificado de Conclusién de Obra.

- Acta de cierre de Contrato.

- Certificados de trabajo (donde indique el monto ejecutado)

Nota

En caso de un cargo similar del Residente o Director no figuren en alguno de los documentos
detallados anteriormente, serd necesario complementar la propuesta con documentos que permitan
respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de 6rdenes).
La empresa adjudicada debera presentar el original o una copia legalizada del libro de érdenes.

2.3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Los proponentes, deberan presentar copia de la Resolucion Administrativa vigente de Autorizacion
que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoria Industrial o
Categoria Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociacion accidental, cada una de las empresas que conforman la
asociacién debera presentar la resoluciéon emitida por la ANH si corresponde.

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas gue Unicamente realicen
trabajos de obras civiles.

2.4.CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

La empresa adjudicada deberd considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes
acapites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 4.

- Clausula de SYSO

- Facturacion y Tributos

- Seguros

- Garantias Financieras
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- Disposiciones Ambientales
3. CONDICIONES ADICIONACIONES

3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacidon es el Reglamento de Contratacidn de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

3.2. FORMA DE PAGO

El Pago sera parcial y paralelo al progreso de la obra certificado por el supervisor en coordinacién con
el fiscal de obra, mismo que tiene caracter referencial para efectos de seguimiento a la ejecucidn
financiera.

La empresa contratista debera presentar una planilla periddica o certificado de pago de avance de
obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el
contratista.

En caso de realizarse un pago unico, la EMPRESA CONTRATISTA deberd elaborar una planilla o
certificado de pago de obra Unica.

La (s) planilla periddica o certificado de pago de obra sera (n) aprobada (s) por el supervisor, el fiscal
Y el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato sera pagado con la planilla final de avance de
obra una vez realizada la recepcion definitiva de la obra.

3.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista autoriza a la entidad realizar los pagos por planilla periddica o certificado de pago de
avance, aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras maximo hasta el 80%, a efecto de asegurar el
cobro de la aplicacion de morosidades y penalidades eventuales.

3.4. ANTICIPO
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YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no debera exceder del 20% (veinte por
ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacién de la garantia
de correcta inversién de anticipo, conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente

documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se
entendera por anticipo no solicitado. El anticipo podrd ser solicitado hasta antes de la firma de
contrato.

3.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por incumplimiento en el plazo de ejecucion - 1% del monto total del contrato original por
de la Obra. cada dia de retraso
Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original

- A la primera llamada de atencién, 1 % del

Por llamada de atencién monto total del contrato original.

- A la segunda llamada de atencién, 2 % del
monto total del contrato original.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite del 20%
del monto del Contrato, debera iniciar el proceso de resolucion del Contrato, conforme a lo
estipulado.

Las multas serdn cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periddicas o certificados
de pago o del certificado de liquidacidn final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantia de
Cumplimiento de Contrato.

3.6. SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrad autorizar la subcontratacion para la
ejecucidn de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfeccion de ellos, los pagos, asi como también
por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningln subcontrato o intervencidn de terceras personas relevara a la empresa adjudicada del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa
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adjudicada debera presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

4. PROPUESTA TECNICA

Las Empresas proponentes deberan adjuntar a sus propuestas lo siguiente:
- ORGANIGRAMA

Los proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido
para la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo propuestos para
obras civiles.

¢ Personal técnico clave
¢ Personal técnico y de apoyo.

- FRENTES DE TRABAIJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Numero de frentes de
trabajo a utilizar, con la descripcion de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentacién de estos formularios debera ser realizada en formato fisico y digital, formato editable
CD/DVD, vale decir formato Excel (.xIsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por items y General de la Obra
Formulario B-2 Analisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Elementales

Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
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ANEXO |
OBRAS CIVILES
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1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
UNIDAD: Global (GLB).

1.1 DEFINICION.

Este ftem comprende la movilizacién y desmovilizacién de equipo, material, herramientas y personal necesarios
para la ejecucidn de cada uno de los items que comprende este proceso.

El Contratista realizara los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias, herramientas,
materiales y personal necesario para la ejecuciéon de las obras.

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal necesarios para la
ejecucién de este item.

Todo equipo y personal minimo comprendido para la obra debera ser puesto a disposicion del SUPERVISOR
durante toda la ejecucion de la Obra.

1.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

El Contratista debera presentar al Supervisor un plan de movilizacién y desmovilizacién que contemple lo
siguiente:

R/
0.0

Medio de transporte.

Tipo de carga a transportar.

Inspeccion de equipos, herramientas de carga.
Descripcidn de las rutas.

Horario de viaje.

Cronograma de trabajo.

R/
0.0

R/
0.0

X3

o

R/
0.0

X3

o

El Contratista sera responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.

El Contratista sera responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y
ordenes del Supervisor de Obra, no se reconoceran costos de movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni
costos de equipo y personal en Stand By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales
que forman parte de los costos indirectos.

1.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
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propiedades como consecuencia de la contaminacidn, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333 (LEY DE MEDIO AMBIENTE). El Contratista velara por que las emisiones y las
descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores
sefalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencidn de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estarad calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendrad autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviard al Supervisor, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Supervisor.

1.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de movilizacion de personal y equipo, serd medido en forma global, de acuerdo con los precios unitarios
establecidos en el contrato. Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipos y otros gastos que sean necesarios para la correcta ejecucion del item. El pago del item
dependerd del avance porcentual en relacion con la ejecuciéon del trabajo, debiendo dejar al menos un
porcentaje minimo de 20 % para los trabajos de desmovilizacion a ser pagados en la planilla de cierre.

2. PICADO DE MURO DE LADRILLO CON CERAMICA / MOSAICO
UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)
2.1 DEFINICION.-

El presente item comprende los trabajos de picado de pared de ladrillo con cerdmica, para el retiro y la
anulacién de acometidas abandonadas.
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2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal necesarios para la
ejecucién del presente item.

Todo equipo y personal minimo comprendido para la obra debera ser puesto a disposicion del SUPERVISOR
durante toda la ejecucion de la Obra.

2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los métodos que debera utilizar el contratista seran aquellos que considere mds convenientes para la ejecucion
de los trabajos de demolicién y picados especificados, el picado de pared se efectuara hasta el nivel del piso
debiendo dejar la acometida vista para su retiro y anulacion.

El Contratista deberd tener mucho cuidado en el picado de la pared, utilizando las herramientas adecuadas
(amoladora, cincel y combo) las medidas que corresponden seran 12 cm de ancho y 70 cm de largo, en caso de
que la acometida presente longitudes no contempladas, el Contratista deberd reportar al Supervisor de Obra
para su respectiva modificacion.

Los materiales que estime la entidad recuperable, seran transportados y almacenados en los lugares que este
determine.

2.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacidn, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333 (LEY DE MEDIO AMBIENTE). El Contratista velara por que las emisiones y las
descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores
sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencidn de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucidn de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
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para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviara al Supervisor, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, seguin lo solicite razonablemente el Supervisor.

2.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El presente item, serd medido en metro cuadrado (m2), de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el
contrato. Dicho precio serd compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y otros
gastos que sean necesarios para la correcta ejecucidon del item. El pago del item dependera del avance
porcentual en relacidn con la ejecucién del trabajo, debiendo dejar al menos un porcentaje minimo de 20 %
para los trabajos de desmovilizacidn a ser pagados en la planilla de cierre.

3. CORTE, ROTURAY REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA

UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)
3.1 DEFINICION.-

Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remocién de aceras de hormigdn,
incluyendo la remocién del material por el que esta constituido (vaciado de hormigdn y cualquier otro tipo de
material existente), de esta manera descubrir el terreno definido en el replanteo para la ejecucidn de la zanja
correspondiente a la red secundaria.

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.-

El CONTRATISTA suministrara todas los materiales, herramientas y equipo apropiados (cortadora mecanica o
amoladora, martillo eléctrico o neumatico, herramientas menores) todo previa aprobacién del SUPERVISOR DE
OBRA de Obra para la ejecucion de los trabajos sefialados, de igual manera deberda mantener en obra todo el
equipo ofertado en su propuesta para la ejecucion de este item, los mismos deberdn estar operables durante
toda la ejecucion de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.-

Los trabajos de corte, rotura y remocion de aceras de hormigdn seran ejecutados de acuerdo al siguiente
detalle:

+»* El corte sera realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas, especificaciones técnicas y en
coordinacion con el SUPERVISOR DE OBRA.
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% Previo al corte, rotura y remocién del material el CONTRATISTA deberd hacer un reporte fotografico a
detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotografico
serd presentado en medio digital previo a la orden de proceder.

% La zona de trabajo debe estar perfectamente sefalizada incluyendo a las vias alternas de ser el caso, a fin
de evitar que peatonesy otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo.

% Todo corte se realizara de manera rectilinea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el area de
intervencién debera cortarse de acuerdo con los limites especificados para la excavacion y sélo podran
exceder dichos limites por autorizacion expresa del SUPERVISOR DE OBRA cuando existan razones
técnicas, en caso contrario significara, un area mayor a la autorizada por lo que deberd ir a costo del
CONTRATISTA.

<+ Al utilizar la cortadora mecanica, el operador debera necesariamente usar guantes protectores de cuero,
zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para particulas.

«» En caso de utilizar la amoladora se debera humedecer la acera constantemente con el fin de evitar que el
polvo afecte a los transeuntes, vecinos y demas trabajadores.

% La profundidad minima del corte serd del espesor de la acera o cuneta, de no respetarse dicha

profundidad el SUPERVISOR DE OBRA podrd ordenar la profundizacidn del corte a criterio; al existir dafio

adicional en el sector se realizara la remocidn de la capa correspondiente para su reparacion.

El CONTRATISTA debera retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos
de corte. Los escombros deberan ser retirados del lugar de trabajo en el dia y dispuestos en los botaderos
autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.

NOTA: El/ uso del combo u otra herramienta manual en la remocion de aceras queda terminantemente
PROHIBIDO.

3.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.
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El Contratista nombrara a un oficial de prevencidn de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

3.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item serd medido en metros cuadrados, de acuerdo a las dreas netas ejecutadas y dimensiones
establecidas en las especificaciones técnicas, las cuales serdn aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto
correra por cuenta del CONTRATISTA. Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos.

4. REMOCION DE EMPEDRADO

UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)
4.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la remociéon de empedrado (piedra, vaciado pobre de
cemento, jardineras y cualquier otro tipo de material que no corresponda a lo estipulado en los items del
Proyecto), este item se ejecutara de acuerdo a las especificaciones técnicas y/o instrucciones del SUPERVISOR
DE OBRA.

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (martillos neumaticos
y/o eléctricos), los cuales son imprescindibles para la ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser
aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de las actividades.

Se deberd proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en la propuesta para la ejecucién de este {tem,
asimismo deberan estar operables durante todo el proceso de ejecucion de la obra para evitar retrasos en el
cronograma propuesto.
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4.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Previo a realizar la remocién del material, debera hacerse un reporte fotografico a detalle con el fin de tener un
antes y un después del sector a ser intervenido. El sector de trabajo debe estar perfectamente sefializado
incluyendo a las vias alternas de ser el caso, a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen
mientras se hace uso del equipo.

Para realizar el item se debe utilizar las herramientas adecuadas para la remocién de empedrado previa
autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA, la misma debe estar en buenas condiciones para un buen uso. La
remocion de empedrado serad realizada de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas y en
coordinaciéon con el SUPERVISOR DE OBRA, sin reconocimiento de pago por trabajos no autorizados.

NOTA: Estd completamente prohibido el uso de combo para la remocion de empedrado.

Al momento de utilizar el equipo para la remocién de empedrado, el operador del mismo deberd
necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad,
mascarillas auto filtrante para particulas, y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeulntes vecinos se
debera mojar toda el area. En caso de utilizar la amoladora se deberd humedecer el drea constantemente.

El ejecutor deberad retirar la cobertura existente del terreno (empedrado), para la zanja, realizando el retiro de
los mismos inmediatamente concluidos los trabajos de corte. Los escombros deberan ser retirados del lugar de
trabajo y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal.

Si provocaran dafios en estructuras adyacentes, taludes, abanicos aluviales, etc., o perjudica el desarrollo del
proyecto debido a las labores de corte, rotura y remocidn sera responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo
reparar, reponer o enmendar los dafos por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliacién del plazo dado
para la ejecucion del trabajo.

4.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacidn, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.
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El Contratista nombrard a un oficial de prevencidn de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar
accidentes. Durante la ejecucién de las Obras, el Contratista proporcionard todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

4.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de remocion de empedrado, serd medido en metros cuadrados, de acuerdo a las areas netas ejecutadas
y dimensiones establecidas, los cuales seran aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto
correra por cuenta del CONTRATISTA. Dicho pago serd la compensacion total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

5. EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI-DURO

UNIDAD: Metro Cubico (m3)
5.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacién de zanja con la finalidad de realizar la anulacién
de acometidas abandonadas y de emergencia, actividad a ser realizada de acuerdo a las especificaciones
técnicas y/o instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA, utilizando medios mecanicos o manuales
incluyendo cualquier desbroce superficial.

De acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en este item
el tipo de suelo:

Terreno Normal a Semiduro Tipo |: Dunas, arenas sueltas, terreno de relleno y tierra vegetal

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (palas, picotas,
barretas, carretillas, etc.) para la ejecucién de los trabajos, los mismos deberdn ser aprobados por el
SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad
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5.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de excavacién de zanja seran ejecutados una vez que el replanteo, corte y remocién de coberturas
correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se dard inicio al item de
excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA en cada tramo.
Durante todo el proceso de excavacion, el CONTRATISTA pondrd el maximo cuidado para evitar dafos a
estructuras y/o edificaciones que se hallen proximas al lugar de trabajo. Ademas tomara las medidas necesarias
para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energia
eléctrica, teléfono, etc. En caso de dafio a los mismos el CONTRATISTA se hara responsable y a su costo realizara
la reparacion con personal calificado y/o cancelacion por los dafios resultantes, durante las excavaciones,
incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a
satisfaccion del SUPERVISOR DE OBRA y el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa
privada o estatal).

En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la seccidon que se indica en los planos
constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procedera de la siguiente manera:

e Si en la seccién, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA esta
obligado a cumplir, caso contrario sera emitida la llamada de atencidn, salvo la existencia de obstaculos
insalvables a consideracion y previa autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA.

En caso de presencia de agua debido a nivel fredtico, rotura de tuberias de Agua Potable y/o Alcantarillado u
otros imprevistos requerird del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de agua bajo control mientras
duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estaran por cuenta del CONTRATISTA.

Si fuese necesario el CONTRATISTA deberd contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para la
ejecuciéon de trabajos en horario nocturno, la autorizaciéon para la ejecucién de trabajos en estos horarios,
previa autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA, una vez verificada de la existencia de los medios necesarios para
la ejecucidn.

Todas las excavaciones seran hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos autorizado por el SUPERVISOR DE
OBRA, salvo casos de necesidad justificada con previa autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA. La ejecucion de la
actividad conllevara la responsabilidad de reparacion de dafios si corresponde.

En caso de excavarse por debajo del limite inferior especificado en los planos indicados por el SUPERVISOR DE
OBRA, el CONTRATISTA realizara el relleno y compactado por su cuenta y riesgo, relleno que sera propuesto al
SUPERVISOR DE OBRAy aprobado por éste antes y después de su realizacion.

Si las excavaciones se realizan con maquinaria, el CONTRATISTA deberd tener el cuidado de no dafiar las
instalaciones sanitarias, de agua potable, fibra dptica etc. estando bajo su responsabilidad y sin costo adicional
la reparacion de los dafios que se pudieran ocasionar.
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Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando un
espacio libre de 20 centimetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la
zanja. Dichos materiales deben estar apilados y sefalizados con cintas de precaucion. EIl CONTRATISTA debera
notificar al SUPERVISOR DE OBRA con anticipacion al inicio de cualquier excavacién, con el objetivo de verificar
seccionesy efectuar las mediciones pertinentes.

5.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar
accidentes. Durante la ejecucidon de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

5.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de Excavacion de zanja sera medido en metros cubicos de acuerdo a la secciéon y longitud de la misma,
siempre y cuando se encuentre aprobada por el SUPERVISOR DE OBRA. Este item sera pagado de acuerdo al
precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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6. RELLENOY COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN.

UNIDAD: Metro Cubico (m3)

6.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos de relleno y compactado en las zanjas de excavaciones ejecutadas para alojar
tuberias y pequefias estructuras, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentacién de propuestas,
planos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Esta actividad se iniciard una vez concluidos y
aceptados los trabajos de tendido de tuberias y la tapada con tierra cernida.

Especificamente se refiere al empleo de tierra comun o seleccionada, echada por capas, cada una debidamente
compactada con maquina.

6.2 MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (compactadora
mecanica, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio
de la actividad. EI material de relleno, serd provisto de la misma excavacion. El material de relleno a emplearse
serd preferentemente el mismo suelo extraido de la excavacidn, libre de pedrones y material organico. En caso
de que no se pueda utilizar dicho material de la excavacién el CONTRATISTA proporcionara el material necesario
autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA sin costo adicional.

No se permitird la utilizacion de suelos con excesivo contenido de humedad, considerdandose como tales,
aquéllos que igualen o sobrepasen el limite plastico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo de suelos con
piedras mayores a 8 cm. de didmetro.

6.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de relleno y compactado de zanja serdn autorizados por el SUPERVISOR, siempre y cuando se
verifique en zanja lo siguiente:

La zanja debera estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda dafiar la
tuberia.

En caso de presentarse dafios en los servicios basicos existentes, el CONTRATISTA debera realizar las
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi lo amerita.

El equipo de compactacion a ser empleado serd el exigido en la propuesta (Compactadora mecanica). En caso
de no estar especificado el SUPERVISOR aprobara por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se
exigira el cumplimiento de la densidad de compactacion especificada.
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El material de relleno debera colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido éptimo de humedad,
procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se efectuaran pruebas de densidad
y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas.
Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactacion requerido en mas de tres puntos, el CONTRATISTA
debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

El SUPERVISOR DE OBRA exigira la ejecucién de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio por lo cual el
CONTRATISTA deberd tener a disposicion en obra los equipos de ensayos correspondientes y en cantidad
suficiente. Las pruebas de compactacién seran llevadas a cabo por un laboratorio especializado, quedando a
cargo del CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje requerido, el
CONTRATISTA debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

Las pruebas de laboratorio de suelos serdn llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo
del CONTRATISTA el costo de los mismos.

En caso de ser necesaria la utilizacion de agua para la compactacion del suelo, la operacién debera ser
previamente autorizada por la Supervision.

La tierra sobrante del tapado de zanja, debera ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto el
contra-piso de la vereda o la base de la calzada.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las
zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, el CONTRATISTA debera
remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el contenido de humedad requerido
lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones. Este trabajo sera ejecutado por cuenta y riesgo
del CONTRATISTA.

Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez finalizada esta
actividad debera proceder al:

a) Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados.

b) Restauracion de la configuracién original del terreno, después de la compactacion mediante la
reposicion de aceras, calzadas, vias de circulacién publica y privada.

c) Limpiezay retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamano, que seran llevados a
sitios autorizados.

6.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacidn, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
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que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucidn de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

6.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El presente item serd medido y pagado en metros cubicos, de acuerdo a la geometria del espacio rellenado y
compactado en su posicién final. Secciones que serdn aprobadas por el SUPERVISOR. Este item sera pagado de
acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. En la medicidn se deberd descontar los volumenes de
tierra que desplazan, estructurasy otros que la SUPERVISION considere necesario.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segln lo
sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

Si el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB no indicara lo contrario, correrd a cargo del CONTRATISTA, sin
remuneracion especial alguna tanto la desviacion de las aguas pluviales, como las instalaciones para el
agotamiento

7. REPOSICION DE EMPEDRADO

UNIDAD: m?
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7.1 DEFINICION

Este item se refiere a la reposicion de empedrado con piedra manzana en un terreno debidamente apisonado.
Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a los procedimientos e instrucciones del SUPERVISOR de obra.

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecucion
de este item. En los trabajos de reposicion de empedrado previa aprobacion del SUPERVISOR de obra.

7.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Sobre la superficie limpia y compactada se colocaran piedras manzana y el contratista deberd tomar las
precauciones necesarias para evitar el transito sobre el empedrado durante dure los trabajos de reposicion.

Este item comprende el recubrimiento de la superficie de la zanja con piedra manzana formando una capa de
cantos rodados para formar una superficie de rodadura resistente y estable, el recubrimiento se efectuara
sobre una capa de apoyo debidamente terminada y de acuerdo a requerimientos técnicos.

Para la ejecucién del empedrado se deben tener en cuenta basicamente dos condiciones que viabilicen su
ejecucion:

Condiciones técnicas, la friccion entre piedras, con el fin de soportar la carga que transmiten.

Procedimiento de trabajo, la superficie sobre la que se colocara la piedra para realizar la cuneta, debera
hallarse debidamente conformada. Se iniciara la colocacion de piedras manzana de mayor tamafio en el eje
inferior y los bordes superiores de los costados de la vereda y/o cuneta, estas piedras se colocaran con la
alineacién y pendiente longitudinal establecida en los planos.

7.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminaciodn, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.
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El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucidon de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacidon detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendrd un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

7.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item, se medirdn en metros cuadrados, tomando en cuenta Unicamente las superficies netas
ejecutadasy serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada para este item.

8. REPOSICION Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA

UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)
8.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigén sobre una superficie
de terreno debidamente apisonada y empedrada con piedra manzana. La acera tendra una dosificacién 1:2:3
de 180 kg/cm2, de resistencia, incluyendo mortero para el terminado en una relacion de 1:3.y la construccion
de juntas de dilatacion de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Después de vaciada la carpeta se procedera a efectuar el afinado con cemento terminado de H2S? y el
respectivo curado; segun indicaciones del SUPERVISOR.

8.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (carretillas,
mezcladora, herramientas menores, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberdn ser aprobados
por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.

Los materiales a emplearse en la preparacién del hormigdén deberan ser de buena calidad, se debe utilizar
cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no mayor a 1/2” y/o
como lo solicite el SUPERVISOR. Se podrd emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigon,
previa justificacion y aprobacion expresa efectuada por el SUPERVISOR DE OBRA.

El agua de mezclado debera estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigdn.
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Se podrd emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigdn, previa justificaciéon y aprobacion
expresa efectuada por el SUPERVISOR.

Se hard uso de mezcladora mecdnica (previa autorizacién del Supervisor de Obra) en la preparacion del
hormigdn, a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

La piedra manzana (soladura de piedra) serd la misma que se retire del sector o la repuesta a cuenta del
CONTRATISTA.

8.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Una vez que el terreno esté: debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u otras
impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procedera a realizar el
vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigon, el cual deberd ejecutarse de acuerdo a las
indicaciones del SUPERVISOR.

En caso que no se encuentre soladura de piedra en aceras al momento de su reposicién, el CONTRATISTA
debera proveer la piedra manzana sin costo adicional.

Sobre el empedrado asi ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciara una capa de 4
cm. de hormigén con una dosificacion 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado debera
ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA.

Dosificacion:

1: Cemento
2: Arenafina
3: Grava comun

El hormigdn se cubrird con una capa de enlucido para un mejor acabado con referencia a las condiciones
originales de la acera, preservando las juntas de dilatacién y construyendo las juntas rectilineas de acabado
longitudinal.

En caso de encontrarse espesores mayores en la reposiciéon de aceras, el CONTRATISTA debera cubrir dicho
espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

La mezcla deberd ser adecuada para manipuleo y vaciado del hormigén permitiendo el llenado de los vacios
existentes entre las piezas del empedrado. Periédicamente se verificara la uniformidad del mezclado.

Los materiales componentes seran introducidos en el siguiente orden:

19 Una parte del agua del mezclado.
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20 Grava

32 Arena.

49 Cemento

5¢ El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera.

El tiempo de mezclado, serd contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al
tambor, no sera inferior a noventa segundos para capacidades utiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario
para obtener una mezcla uniforme. No se permitira un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para
mantener la consistencia adecuada.

Para realizarse el vaciado es de caracter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatacion, debiendo ser
verificado antes del vaciado que la junta de dilatacién, consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte
superior del acabado, lo cual debera lograrse usando reglas en madera o metal con la seccidn requerida para el
vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin la previsiones necesarias para una
adecuada junta de dilatacion.

El mezclado manual es opcional (previa autorizacion del Supervisor y Fiscal de Obra).

EL vaciado de Hormigon se ejecutara de tal manera que la reposicion de aceras quede en dptimas condiciones y
con el acabado mds estético posible. En caso que haya existido dafios fuera de la franja de tendido por: malos
procedimientos en Corte y Rotura de Acera, tipo de terreno en el sector (piedras de tamafio mayor a la zanja),
demora en la Reposicién de aceras u otros dafios externos, serd de responsabilidad del CONTRATISTA y a su
costo, realizar la reposicion de acera de forma simétrica ampliando el ancho de reposicion en funcidn al dafio
ocasionado.

Antes del vaciado del hormigén para la reposicion de aceras, el CONTRATISTA deberd requerir la
correspondiente autorizacion escrita del SUPERVISOR.

Para determinar la resistencia sefialada se deberd elaborar los ensayos donde se realice la reposicidn de las
aceras o en el lugar que el SUPERVISOR indique. Este requerimiento conforme lo requieran los trabajos no sera
restrictivo, puesto que el SUPERVISOR podra solicitar probetas adicionales. Todos los ensayos se realizaran en
un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el SUPERVISOR como por el FISCAL.
El SUPERVISOR realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a los
laboratorios.

En el momento de realizar el vaciado de concreto, la empresa debera colocar cinta de sefializacién horizontal
como parte de este item, mismas que serdn provistas por el personal de YPFB. Es obligacién del CONTRATISTA
realizar cualquier correccidn en la dosificacion para conseguir el hormigdn requerido.

Todos los ensayos para la calidad de Hormigdn especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, seran a
costo del CONTRATISTA.
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Ensayos

Todos los materiales y operaciones de la Obra deberan ser ensayados e inspeccionados durante la construccion,
no eximiéndose la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de encontrarse cualquier defecto en forma
posterior.

Curado y Proteccion del Concreto. El curado se hara en una de las dos formas siguientes:

Curado por Agua. El curado se hara cubriendo toda la superficie con costales humedos, lonas u otro material de
gran absorcién. EI material se mantendra humedo por el sistema de tuberias perforadas, de regadoras
mecanicas u otro método apropiado.

También puede cubrirse la superficie con hojas de papel o tela plastica. Al colocarlas sobre el concreto fresco,
previo un humedecimiento uniforme de la superficie, se pisaran para que el viento no las levante. En esta forma
no se requerird el empleo adicional de agua una vez la superficie haya sido cubierta. El tramo debe revisarse
frecuentemente para asegurarse que si tenga la humedad requerida.

Curado por Compuestos Sellantes. El compuesto sellante debera formar una membrana que retenga el agua
del concreto y se aplicara a pistola o con brocha inmediatamente después que la superficie esté saturada de
agua, con autorizacién de la SUPERVISION en cuanto al tipo y caracteristicas del componente que se utilizara.

La humedad del concreto debe permanecer intacta por lo menos durante los siete dias posteriores a su
colocacién.

8.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencidn de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucidn de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
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para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

8.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El presente item, serd medido y pagado en metros cuadrados de acuerdo al 4drea neta ejecutada y aprobada por
el SUPERVISOR. Este item sera pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Las carpetas construidas con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aqui especificado y estipulado
segun lo prescrito en medicion, serdn pagados segun el precio cotizado en la propuesta aceptada. En este precio
global estan comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte necesarios para la
ejecucion total de este item.

9. REPOSICION DE MURO DE LADRILLO CON CERAMICA / MOSAICO

UNIDAD: Metro Cuadrado (m2)

9.1 DEFINICION.

Este item comprende la reposicién de la estructura de ladrillo con cerdmica/mosaico que inicialmente alojaba a
la acometida.

9.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberdn ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.

9.3 PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION

Los materiales de la reposicion del picado de pared deberdn ser lo mas similar a lo retirado inicialmente,
tomando en cuenta que la mezcla segun se establece entre los componentes es tres de grava, dos de arena y
una de cemento, el acabado final debe ser afinado de tal manera que se encuentre lisa.

9.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
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cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracidn con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendrad autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar
accidentes. Durante la ejecucidn de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

9.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El presente item serd medido en metro cuadrado, y de acuerdo al avance que se tenga en obra pero solo con el
objeto de compatibilizar lo ejecutado.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

10. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.
UNIDAD: Global (GLB)

10.1 DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los escombros
resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacién del terreno, para realizar los trabajos de
excavacion en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberd hacer permanentemente con la
finalidad de mantener la obra limpia y transitable. Los escombros deberdn ser recogidos cada tramo, no
dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.
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Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcion provisional de la misma, el
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza general del lugar. La
limpieza periddica debera realizarse en cada tramo concluido, dejando el area libre de materiales excedentes y
de residuos.

10.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas,
camionetas, etc.) Para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR al
inicio de la actividad.

10.3 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros seran ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades
del proyecto, se recogeran todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo,
piedras y cuando corresponda el material extraido por el deshierbe y nivelacion del sector, etc., ademas de ello
se realizara un barrido del polvo remanente y se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los
materiales sefialados y  transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las
autoridades municipales locales.

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, seran transportados y almacenados en los
lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra. A objeto de efectuar una
limpieza adecuada, se debera previamente eliminar todas las aguas estancadas que se encuentren en las zanjas
y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar molestias en el al trabajo
mismo y a las inmediaciones.

El CONTRATISTA debera cumplir con los componentes de desmovilizaciéon y limpieza final, donde el SUPERVISOR
constatard que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de
equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcién provisional de la misma, el
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza general del lugar.

10.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.
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El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracidén con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrard a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccién contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protecciéon para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

10.5 MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de limpieza y retiro de escombros serd medido y pagado en forma global, y de acuerdo al avance que se
tenga en obra pero solo con el objeto de compatibilizar lo ejecutado, ya que queda plenamente establecido que
la obra a ser entregada, deberd estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algun trabajo
adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales seran aprobados y
reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

11. ELABORACION DE DATA BOOK
UNIDAD: Global
11.1 DEFINICION

Comprende la elaboracion y entrega de Data Book, documento que contiene la informacién técnica de la Obra,
registros entre otros, que se mencionan en el procedimiento de la ejecucion.

El documento denominado Data Book debera ser presentado en una carpeta dura tamafio carta con tres
orificios de perforacidn, una edicion original y dos copias las mismas deberdn estar bien identificadas con las
denominaciones del proceso y el nombre de la empresa Contratista.
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La entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional, cualquier retraso en la entrega de

este documento serd considerado como una no conformidad y podra conllevar a multas por incumplimiento

conforme indica el contrato.

El plazo para la revision del Data Book sera de 5 dias habiles, por lo que la empresa deberd proveer con

antelacion la presentacion de este documento, requisito para la entrega definitiva de la Obra.

El Data Book debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD) realizados en un procesador

de texto

(Word), en una version actualizada editable.

11.2 PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El contenido minimo del documento esta descrito a continuacién, debiendo en caso de no haberse realizado la

actividad mencionada incluir la separacién en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde:
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Fotocopia de Contrato

Fotocopia de Certificacion Presupuestaria

Fotocopia de contrato modificatorio (si corresponde)

Cronograma de la Obra (aprobado por el Fiscal y supervisor de Obra)
Fotocopia de memordndum de designacion del Fiscal

Fotocopia de memorandum de designacion del Supervisor de Obra
Fotocopia de Orden de Proceder

Libro de Ordenes Copia del Original

Fotocopia de Orden de Cambio (si corresponde)

Informes del Fiscal (Planillas de pago)

Informes del Supervisor (Planillas de pago)

Orden de Pago

Acta de Recepcidn Provisional y Definitiva

Planillas de Pago

Cémputos Métricos

Detalles de Certificado

Informe Fotografico

Facturas (Fotocopia)

Llamadas de Atencion (si corresponde)

Garantiasy Pdlizas (fotocopias)

Formulario B1

Informe y certificados de materiales utilizados con su respaldo fotografico
Certificados de calidad de todos los equipos y materiales utilizados (si corresponde)
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X3

8

Certificados de ensayos y pruebas de compactacion de suelos

K/
0.0

Fichas técnicas de los materiales y equipos utilizados (si corresponde)

K/
0.0

Planos Geo-referenciales en formatos Kmz (Google Eart), dwg (AutoCad), describiendo la ubicacién de
los puntos de anulacion de acometidas.
#* Una copia completa del informe emitido por el Monitor SMS Aprobada por el Monitor SMS de YPFB

11.3 MEDICION

El presente item serd medidor de forma Global.

11.4 FORMA DE PAGO

El pago de este item serad por ejemplar del documento concluido, el mismo serd considerado como concluido

una vez que el Data Book haya sido entregado por la empresa contratista a la unidad solicitante, el documento
debera estar aprobado por el Fiscal y el Supervisor de Obra.
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1. FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACION
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura debera emitirse en el momento que finalice la ejecuciéon o la prestacién efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas
ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o juridica, empresa unipersonal, sociedad accidental)
debera presentar el "Certificado de Inscripcién" o reporte Consulta de Padréon emitido por el Servicio
de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad econdmica registrada guarda relacién
con el objeto del proceso de contratacion.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no esta obligado a emitir factura, debiendo cumplir con
lo dispuesto por el articulo del 19 del Decreto Supremo N° 181.

TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o

indirectamente en aplicacidon del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningun
reclamo posterior.

2. GARANTIAS FINANCIERAS

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segin corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros:

. Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacidn Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero- ASFl, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata con vigencia de 120 dias
calendario computables a partir de la fecha de Presentacidon de Propuestas, por un monto
equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta econdémica.

° Garantia_a_Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
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registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 120 dias calendario computables a partir de la fecha de Presentacion de
Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta
economica.

Pdéliza _de cauciéon a Primer requerimiento para Entidades  Publicas, emitida por
una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucidn a primer requerimiento con vigencia de 120 dias calendario
computables a partir de la fecha de Presentacion de Propuestas, por un monto equivalente de
al menos 1 % del valor total de la propuesta econdmica.

b) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segin corresponda) ésta podrd optar por
uno de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero — ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas
de renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata con vigencia 90 dias calendario, computables
a partir de la fecha de su emisiéon, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo otorgado.

Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero —
ASFI, ala orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a  primer requerimiento
con vigencia 90 dias calendario, computables a partir de la fecha de su emisién, por un
monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

¢) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segin corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros:

Elaborado por:

Revisado por: Aprobado por:




ESPECIFICACIONES TECNICAS RG-02-A-GCC

OBRAS CIVILES PARA LA ANULACION DE ACOMETIDAS ABANDONADAS | Fecha: 14/06/2018
- Y DE EMERGENCIA CIUDAD DE LA PAZ Hoja: 42 de 54

d)

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero- ASFl, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor
total del contrato.

Garantia_a__Primer__Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacidon Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-
ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente
al 7% del valor total del contrato.

Pdéliza _de caucion a Primer requerimiento para Entidades  Publicas, emitida por
una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada vy bajo el
control de la Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales
a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS.

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, seguin corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero- ASFl, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta
econdmica.

Garantia _a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-
ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
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caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente
a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su
propuesta econémica.

2.1 OTROS TIPOS DE GARANTIA

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRA

A eleccion de la empresa adjudicada ésta podra optar por uno de los siguientes
instrumentos financieros:

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a
nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de
Supervision  del Sistema Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos  Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia de 12 meses computables
desde el dia siguiente a la recepcidn definitiva de la obra, por un monto
equivalente al 2% del valor total del contrato.

Garantia__a Primer_Regquerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién
Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de
alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de
Supervision  del Sistema Financiero- ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos  Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 12 meses
computables desde el dia siguiente alarecepcién definitiva de la obra, por un
monto equivalente al 2% del valor total del contrato.

Pdliza_de cauciéon a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de
alcance a nivel nacional, registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de
Fiscalizacion vy Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de
renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento convigencia de 12
meses computables desde el dia siguiente alarecepcién definitiva de la obra, por
un monto equivalente al 2% del valor total del contrato.
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INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS — V.2

El Proponente o Adjudicado debera solicitar o instruir a la entidad de intermediacidn financiera
bancaria, el correcto registro de datos o informacidn en los Instrumentos Financieros de Garantia
requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

VARIABLE INSTRUCCION
INSTRUMENTO DE GARANTIA Se aceptard unicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.

Debe consignar correctamente y de manera explicita, textual y completa:

. Objeto a garantizar (“Garantia segun el objeto”)' conforme lo requerido en el presente
OBJETO DE LA GARANTIA anexo.

(“Para Garantizar:”) . Nombre (Objeto de la Contratacién) y/o cédigo del proceso de contratacién, conforme al
registrado en la pagina web:
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el
Formulario A-1 (campo: Nombre o Razdn Social del Proponente). Para empresas unipersonales
podra figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT).

NOMBRE, RAZI(JN SOCIALO Asimismo, el Nombre o Razén Social del Proponente (Empresa) deberd estar respaldado por los
DENOMINACION DEL ORDENANTE registrados en los siguientes documentos, segln corresponda al documento requerido en el DBC
o DCD o EETT o TDRs:

. Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el pais de origen); o

. Instrumento de Constitucion.

Debe consignar:
. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS;

o YPFB;

. 0 ambos.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y
MONTO GARANTIZADO la “Garantia segun el objeto” requerida, considerando el inc c) de los Aspectos Subsanables del
DBC o DCD.

Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo,

. Para la Garantia de Seriedad de Propuesta: (120 dias) computable a partir de la “Fecha de
presentacion de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como
parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento.

VIGENCIA e  Para Garantia de Cumplimiento de Contrato y otras Garantias (DS 29506 y DS 181):

conforme los dias requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de

emisidn de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la
fecha resultante de adicionar el “ P lazo de entrega” establecido en el DBC o DCD,—a
dicha fecha de emisidn.

Debe incluir las clausulas de:
CLAUSULAS O CONDICIONES . Renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata o ejecucién a primer requerimiento segun
corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo.

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARA LUGAR A
SUBSANACION ALGUNA

1 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantia de
Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta
Inversidn de Anticipo” u otras.
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3 SEGUROS

La empresa adjudicada, debera presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo
el periodo del contrato la Péliza de Seguro especificada a continuacion:

a. POLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCION
Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera mantener por su cuenta y cargo una pdliza de
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucidn y materiales.

La misma que cubrira las construcciones a efectuar de acuerdo a Documento Base de Contratacion, el
valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberd incluir ademas las coberturas de: errores
de construccién, movimiento sismico, inundacién, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos
mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remocién de escombros, periodo de
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleracién, equipos y maquinaria
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista.

b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Por dafos a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecucion de la obra
pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil
general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional,
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, dejando indemne a YPFB
por cualquier suceso.

c. POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberdn estar
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personal (que cubre gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su trabajo.

La pdliza debera estar a nombre del adjudicado como contratante y sus empleados deberan figurar
como asegurados.
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d. CONDICIONES ADICIONALES

I. De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pdlizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los
accidentes que haya podido sufrir su personal en el desempeiio de sus funciones.

Il. La empresa adjudicada, debera entregar una copia de las citadas pdlizas a YPFB antes de la
suscripcion del contrato.

4 SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa Contratista de la actividad/obra/proyecto deberd cumplir de forma obligatoria con los
siguientes estandares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

ESTANDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACION.

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Analisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado
para cada actividad a realizar. En funcion de ello, podran establecerse requisitos adicionales y/o
verificar la “no aplicacién de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u
obra.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estandares de Seguridad
descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento
elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal
vigente (D.L. 16998).

1. ASPECTOS GENERALES

La empresa contratista debera prever el personal de SMS para el proyecto en funcién a las siguientes
consideraciones:
a) Analisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.
b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80 trabajadores
deberd contar necesariamente con personal médico (in situ).

2. PERSONAL DE SMS

La Empresa Contratista debera contar minimamente con el siguiente personal de SMS
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:
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2.1.Proyectos de Red Secundaria/Estacidon Distrital de Regulacion (EDR):

e 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al analisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

2.2.Curriculum Vitae de Personal SMS:

Supervisor/Coordinador/ Monitor, asignado al proyecto. Posterior a la adjudicacion, la empresa
contratista deberd presentar los respaldos correspondientes para evaluacion y aprobaciéon de YPFB.
Se aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y/o Medio Ambiente.

2.3.Perfil de Cargos:

La formacidn y experiencia del personal de SMS debe ser adecuaday coherente para gestionary
controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.

2.3.1. Monitor de SMS
Nivel Requisitos

.. Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del area Industrial (mecanico, eléctrico, SMS

Educacién L
o similares)

Formacién
OBLIGATORIA Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.
(Cursos, seminarios Cursos de Sistemas de Gestion de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio Ambiente (OHSAS

! ! 18001 - ISO 14001).
talleres, etc.)
Formacién Legislacion en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios

DESEABLE (Cursos,
seminarios, talleres,
etc.)

confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y
etiquetado, Identificacion y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias
peligrosas

Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Basicos, Manejo Defensivo.

Experiencia

Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima de 1 afio en cargos similares
en proyectos de gas y petréleo, construccidn, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Inspeccion y Auditoria de actos y/o condiciones inseguras

- Gestion de Equipos de proteccidn personal (EPP)

- Gestion de Permisos de trabajo

- Gestion y Manejo de emergencias (evacuacion, simulacros, etc.)

3. POSTERIOR A LA ADJUDICACION:

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberd presentar los
siguientes documentos para la aprobacién y VoBo de la Unidad SMS de YPFB:
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3.1.Declaracién jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad

Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacion.

El CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a la legislacion aplicable al proyecto u obra,
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del
cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante
YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacion (pasaporte/Cl), con la impresidon dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

4. PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestidn. Caso
contrario, la empresa contratista deberd presentar un documento que contenga la Gestion de
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -
especifico para la actividad/obra/proyecto.

5. PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Debe contener al menos los siguientes puntos:

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Programas y politicas de control de alcohol y drogas

Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)

Sistemas de permisos de trabajo

Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

Identificacion de Peligros y Evaluacidn de Riesgos inicial de la actividad (este registro
debe ser actualizado periédicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios
en la actividad a realizarse).

NOMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificacién) con los respaldos
correspondientes de “dotacion y/o uso de ropa de trabajo y EPP”.

CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda)

SEGURO MEDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
poliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual
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9. SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO — SOAT. (cuando aplique)

10. COPIA DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

11. CHECK LIST DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique)

12. CAPACITACIONES BASICAS DE SMS

12.1. Primeros Auxilios,

12.2. Manejo de Extintores,

12.3. Plan de Emergencia,

12.4. Uso de EPP y otros aplicables.

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub
contratistas) siendo necesaria la presentacion del Programa de capacitaciones que serd
ejecutado durante el desarrollo de actividades.

13. SUSTANCIAS PELIGROSAS

En todas las 4reas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas
deberdn existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de
conocimiento y estar a disposicion de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dindmica de |Ia
actividad/obra/proyecto.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen
de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB.

14. REQUISITOS MINIMOS

14.1 Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto.
14.2 Induccidn de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)
14.3 Induccion de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).
14.4 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que
Sean necesarios o aplicables)
14.4 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccion Personal):
e Casco de seguridad
e (Calzado de seguridad
e Lentes de seguridad
e Protectores auditivos (si corresponde)
e Guantes (especificos a la tarea a realizar)
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EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados,  eléctricos, trabajos en
caliente, etc,)

15.

Arnés de seguridad de cuerpo completo.

Linea de vida. (sistema de supresion contra caidas)

Detector de gases (en caso de requerir).

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

Equipo de respiracién auténoma (en caso de requerir).

Extintores para el drea de intervencién y combate contra incendios. Trabajos en caliente
(soldadura, eléctricos, etc.).

DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO:

15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

15.2. Plan de Emergencias/Contingencias

15.3 Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar

15.4 Némina del personal, con copia de su pdliza de seguro contra accidente
15.5 Permiso de trabajo, ATS — Identificacion de peligros y riesgos

16.

DOCUMENTACION PARA DATA BOOK:

16.1. Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional

16.2. Procedimientos de las actividades

16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato serd

remitido por el area de SMS de YPFB)

16.5. Registro de capacitaciones

17.

18.

De acuerdo a las caracteristicas y dinamica de cada proyecto podra establecerse una reunién
inicial y posterior a ello reuniones periddicas de consulta con el drea de SMS de YPFB.

Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacion correspondiente a los mismos requisitos
citados en esta disposicion, para garantizar la correcta ejecucién de la obra o proyecto, en el
marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la
actividad/obra/proyecto.
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19. Se deja claramente establecido la prohibicién total y definitiva de ingreso a obra o ejecucidn

de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos
de YPFB.

20. YPFB Corporacion se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO  que sean

necesarios para garantizar la correcta ejecucidon de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
accidentes e incidentes.

6 DISPOSICIONES AMBIENTALES

La Empresa CONTRATISTA deberda dar estricto cumplimiento a los compromisos
Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a
la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorizacién Ambiental (Licencia Ambiental -
LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental
Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por
el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB
toda aquella documentacion de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes,
Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB, segun
el alcance del presente proyecto, la informacién solicitada en el Anexo “Requisitos de
Proteccién Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Toda esta documentacidn de respaldo debera demostrar el cumplimiento de la legislacion
aplicable, misma que sera de insumo para la elaboracion de los Informes de Monitoreo
Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y
administrativas establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también

la reglamentacidn sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado
durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones
a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus
consecuencias, asi como la reparacidn de estas, cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque
perdidas, dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberd comunicar
inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislacidén aplicable. Por su
parte, el CONTRATISTA tomara acciones inmediatas de prevencion, mitigacion y/o
remediacion. Para tal efecto, el mismo deberd remitir a YPFB informes, planillas, registros,
comprobantes y toda documentacién de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan
de Contingencias.
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4. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de
Proteccidn Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacidn de planillas de la
gestion de residuos sélidos durante la ejecucion del proyecto, ademas de solicitar un
informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestion
de residuos sdlidos”.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del
Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

RESPALDO FORMATO INFORME PRESENTACION
1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUQS SOLIDOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
2.- INFORME DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS FISICO/DIGITAL FINAL

3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL

S.- PLANILLA DE DOTACION DE EPP E INFORME DE SENALIZACION
PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRAFICO EN

[TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
[TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL
X . - X . Revisa Aprueba:
Elabora y Presenta: Contratista \Verifica en obra: Supervisor DTRG documentacion: Distrital de Redes de
[TSIMA-DTRG Gas

5.1 INFORME AMBIENTAL

En el presente acapite se describe el contenido minimo que debe tener el Informe Ambiental
inicial/mensual/final:

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acdpites, mismos que serdan debidamente
llenados en funcidn a las caracteristicas especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1. Declaracién Jurada: Debe contener Informacidon General, ldentificacién y Ubicacion del
Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor
SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).

2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripcién del estado actual de la
Actividad, Obra o Proyecto. Incluir informacién referida a la etapa en que se encuentre la
AOP, porcentaje de avance, entre otros.
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Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisién de la Licencia
Ambiental, LASP, Fecha de Emisién de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la
AOP, Frecuencia de presentacion, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato,
entre otros.

Descripcidon de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicacién de la AOP, coordenadas,
descripcién de colindancias.

Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripcion de todas las actividades
especificas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental
propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas
ambientales de compromiso de la Corporacidn y de cumplimiento por parte de la
contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de
cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el
siguiente ejemplo:

Codigo

Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo Respaldos
Ambiental de Cumplimiento Cumplimiento dela
Adecuacién/Mitigacion (Inicio) (Final) Medida

5.2

Analisis de Resultados por Factores: Realizar un analisis de todos los factores comprendidos
en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sdélidos, Socioecondmico, entre otros.
Deteccion de No Conformidades: Si fuera el caso incluir informacién referida a no
conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP.

Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos mas relevantes del Informe
elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.

ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

Anexo de Mapas, Planos y Fotografias

El presente Anexo debe incluir:

Mapas y planos de la AOP.

Registro fotografico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas
ambientales comprendidas.

Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, especifica que esta realizando el
Contratista)

El presente Anexo de incluir:

Licencia Ambiental de la AOP
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e Planillas
e Registros
e Analisis
e Actas

e Certificados

NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los items ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB conjuntamente con
la CONTRATISTA, deberdn realizar las mediciones técnicas correspondientes segun se indica en las especificaciones

técnicas.

ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL
PROPONENTE SI ASI LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUEDE
MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.
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