3 fuerza que tansfonna Jobvia
L Ll

GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DISTRITO REDES DE GAS LA PAZ - EL ALTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE
OBRAS, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA
POR LICITACION

IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE MEDICION DE
PRESION - CIUDAD DE LA PAZ

(PRIMERA CONVOCATORIA)

AGOSTO - 2018




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS

IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE MEDICION DE PRESION - CIUDAD DE RG-02-A-Gee

LA PAZ

CONTENIDO
1. INFORMAGCION DE LA OBRA .....coouuitmimimeaieneeseeseesessessessesssessessessessesssesessssessessesssssessessssssessessesssssessesssessesssnessessessessnssssssssessessessessnsens 1
1.1. UBICACION DE LA OBRA ....couiuitetieiaetteeiseiestetsetsstesse e st ssessesessessssessessesssessessesesse s s s ee s e s e s e e s e s e b e e s e b s b et e s s s et e sses e b esses et ssessbesaesaes 1
1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA .....ovuuitreiaiiseiseiesestsesssssssessesssssesssssssssssssssessassessesssessssssssessassessasssssssssssessssessssssssssssssessssnnes 1
1.3. CANTIDAD DE OBRA ...ttt b e a e a e s b bR e e R e s e e e b e b e e b e e R e e e e b e s b e s h e e b e e ae e Rt e s ae st e e b e eneenaenneere e 2
1.4. EQUIPO Y PERSONAL ...ttt bbb e bbb e b b e b b e ae e bd e e b sb s sa e b et saeen s 2
1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA......coiiiititiicict ettt st sa e en s 2
1.5. INFORMAGCION ANEXA.....o.treuuereseeeeeessesesssesessessssssessessesssesessessssssesssssessssssssesssssssssessssssssesssssssssssssssssessesssssssssnesssssessessssses 3
1.5.1. OBRAS CIVILES ...ttt ettt e b e b e h et e b b e b e e te s s e R b e b e e b e e be e ae e et e s e b e e beeheetsens et e s be e b e eteeas et e naeebe et 3

1.5.2. OBRAS MECANICAS

1.5.3. GRAFICOS ..ottt ettt a e bbb s e e A e bbb s b4 s b s b e b s b et a bbbt bbbt 3
2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE .........coiuiuiiuitsierisessiesisessesssessesssesssssssesssssssesssssssesssssssessessssesssssesssessssssssssssssssssessssessessssssesssssseses 4
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA ......cooooeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeseeeses s ss s s esesaseaes s sssssesssesaseses s s ssesasssesssesss s s ssesasssssaneses s s sansannaneen 4
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL .....ovuveveveeeeeeeesssss s see e sesssss s s s sssssssasssesssssss s s sssssssssssessass s s s sesssesasssessasssns s sesssesasssessessssssssssesassases 4
2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA .....ovvtveevtsetseee et sssssssesse s sssse st st sses st sses st ssesessesse s st es s s s ss e s s s st s s b et s s st sse s s s s st en s s s ensesans 4
2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. .......c.ovuveeeeeveeeeeeseesesssseeseeesesees s essessessenenns 4

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES

2.1.5. OBRAS SIMILARES ..ottt e h e e bbb e a b e Rt et e b e s b e s e b e s she s eha s e at s e e s e e e e ae e e a e b e e ae e e ae e b e e a b e 5
2.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)....cciuiiiiiiiiiiiiiiiccrte ettt 5
2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA. ......curiuiaetreeeeesssisssssssesesesssss s ssessesesens 6
3. CONDICIONES ADICIONALES .........oouiitiitiiiiicite ettt e b et a e s bbb e a e e e s b e e b s b e e b e e Re e R b e b e s b e e b e e ae e Rt e e et e s b e saeebsene e e e naeeres 7
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION.......ouiuriuiriirieieeteeisesessesessstssse st st s st st ssessssessessssessesssessnsnns 7
3.2. FORMA DE PAGO ...ttt ettt b e b b be e e ae s e ae e e aa e e et s e abe e be e bs e e bs e e bb e e bb e e tb e e R b e e et e et e e be s beeebseeaseeabeenns 7
3.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

3.4. ANTICIPO ..ttt et e h et b e b s b e ke e ae e et e b e e b e e beehe e Rt e s e b e e be e heehe e R e e b e e be e b e e bs e R e e R b e s e e b e beeae et e n e aeaae s 8
3.5. YL OO ERUOSRRTRRRINY 8
3.6. SUBCONTRATOS ..ottt e b e e b b he e R e a e e b e e b e e b e e R e e e e b e e b e e b e e b e e R s e R b e e b e e b e e be s R e e R e e e e e b e e b e eaeeaa e e s etesae s 9
4. PROPUESTA TECNICA ...ttt ettt et e b et e he et e e b s b e b e e b e e R e e Rt e e be e b e e beeas e et e s e e b e e beebeeae e s s er b e e beebeeaeene et e eneere e 9
ANEXO 1

OBRAS CIVILES........ooiiiiiititiie ettt et b e a e bt b e e b e e b d e e R b e b eh e e b e R s e R e e e e b e b e e R e e R e e s e b e a e eh e e b e e R e e Rt e e s b b s e beeb e e b e s 11

1. MOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y PERSONAL

2. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE BAJANTE EN MURO DE LADRILLO VISTO/ADOBE .......ouveriieieeiceereeseeseseesessessesessessesssessesssessesae e 12
3. REPOSICION Y AFINADO DE FACHADA EN MUROQ DE LADRILLO VISTO/ADOBE............couoeevececisisseesesssesesssessessessssesssssssssesssssesssssasssenes 13
4. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS .....o.oerveeeerceecescseesssseesesssessesssses s sssssssssssssssssessssssesssssssssssssss s ssssasssssssssssss s ssssasssssssssassssssssssassseses 14
5. ELABORACION DE DATA BOOK ......ocvuieiecvrieeiecseseesessesaesessessesessessesassessesassessessssesaessssessessesessassesassessesassessssassensesassassesassssesasssssesasssssesansans 16
ANEXO 2

GRAFICOS.. ......oovieivete ettt sttt e b a e b b st bbbt b s bt b s bbb e bt e bt b e bbb s b s b e et b s bt b e bt b e bbb e bbb e bt s s st s e bt nter s 20
ANEXO 3

VALIDACIONES .....coovoiveeiaeeeeeeeeeeeeesees e sesaseeeesesaesaes st e sssssesaessesaes s s s s sasssesaeesesses s e s s e s e s ae s s e s es st esessseesaeaesses s s s s s s ssaenaen s ses e sessserannens 23

1. FACTURACION Y TRIBUTOS




ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA OBRAS

IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE MEDICION DE PRESION - CIUDAD DE RG-02-A-Gee
LA PAZ
2. GARANTIAS FINANCIERAS ..ottt e b b e b e b e b e e R e b e e b e e e b e a e sb b e b b e b e b e sa e sa e b e se e b e saesb e 24
2.1 OTROS TIPOS DE GARANTIA «...cutuitieititeisctetetastsete et ees st es et st st st es s s et sse s a5 s e s s s s s £ s E et s e s e s e b e bbb s sse b st sse s st eniesas 27
ST =X C LU 20 OO 29
4 SEGURIDAD INDUSTRIAL ...ttt sttt sh e b e he R e e e e b e b e be s ae e e e b e s ae s h e e beeReea e et e e b e s b e ebesaa e e et e ane s 30
5 DISPOSICIONES AMBIENTALES ......ootiitietieietce ettt ettt ettt bbb bt e ae st e b e b e b ebeeae e s et e s beebeebsereeatennenbens 345
5.1 INFORME AMBIENTAL ..ottt et eh bt a e e bbb e a e sa e d b e a e e b e s s b a e sh e e b e e Re e Rt e e s e b e e b e s beebe e e e b sae s 36

5.2 ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL.....uviiitiiti ittt sttt st s a et b e b e a e a e e s h e b e aeea e e e s b e s b e e beeae e e e b e aae s 37




O WIS AT ansama el A

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RG-02-A-GCC

LA PAZ

IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE MEDICION DE PRESION — CIUDAD DE | Fecha: 23/08/2018

Hoja: 1de 38

IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE MEDICION DE PRESION — CIUDAD DE LA PAZ

INFORMACION DE LA OBRA

El presente proceso contempla la implementacion de 20 puntos de mediciéon de presién en red
secundaria de la ciudad de La Paz, que seran instalados en gabinetes de medicidn y regulacién.

1.1. UBICACION DE LA OBRA

N° DISTRITO ZONA DIRECCION REFERENCIAL
1 4 ALTO LLOJETA AV MAX FERNANDEZ

2 5 BAJO TEJADA AV PANAMIRICANA

3 9 BAJO LIMA CALLE 1

4 10 ALTO PURA PURA AV 26 DE NOVIEMBRE
5 10 SAN FRANCISCO AV 27 DE NOVIEMBRE
6 11 KAMIRPATA AV KAMIRPATA

7 11 LAS NIEVES CALLE LOS PINOS

8 13 CALAJAHUIRA AV LA PAZ CORAPATA
9 13 ROSASANI CALLEC

10 14 PACASA CALLE KANTUTANI

11 14 VALLE HERMOSO CENTRAL CALLE LOS SUACES

12 16 VILLA SALOME CALLE 2 (PLAZA ERGUETA)
13 16 URBANIZACION LOS COSMOS CALLE 3

14 17 KUPINI CALLE BARRIZUELA
15 18 LAS LOMAS URB. F.F.A.A. CALLE 2
16 18 URBANIZACION LOS ROSALES CALLE SUCRE

17 19 LOS ROSALES CALLE 1

18 19 WILACOTA CALLE SEFERINO CHOQUE
19 21 ALTO SEGUENCOMA CALLE 3

20 21 BARRIO EL PERIODISTA AV. ROMA

1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién serda computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emision de la
Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecucién de

la obra:

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE MEDICION DE PRESION — CIUDAD DE LA PAZ
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Los Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en ningln caso
un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcidn provisional hasta la recepcion definitiva se otorgard como plazo maximo 20 dias
calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones registradas en
el acta de recepcién provisional. En casos excepcionales previa justificacién técnica el Comité de
Recepcidn podra solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDAD DE OBRA

Se realizara la implementacion de 20 puntos de medicién de presidn, instalados en gabinetes de
medicion y regulacion existentes en el sector.

OBRAS CIVILES ‘

N° DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD CANTIDAD

1 MOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA'Y GLB 1
PERSONAL

CORTE, ROTURA Y REMOCION DE BAJANTE EN MURO DE

2 LADRILLO VISTO/ADOBE M2 3.20

3 REPOSICION Y AFINADO DE FACHADA EN MURO DE LADRILLO M2 3.20
VISTO/ADOBE )

4 LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1

5 ELABORACION DE DATA BOOK GLB 1

Nota.- La descripcion de cada item se encuentra detallada en el Anexo 1.

Los proponentes deberan ofertar a cabalidad la denominacidn del item, unidad de medida, cantidad
requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL
1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MiNIMO REQUERIDO

PERMANENTE

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
1 CAMIONETA 1 PZA
2 | CAMARAS FOTOGRAFICAS 1 PZA
3 | MEZCLADORA DE 1/2 BOLSA (S| CORRESPONDE) 1 PZA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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4 | CORTADORA DE DISCO / AMOLADORA 2 PZA
5 | GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 1 PZA
6  EQUIPO GPS 1 PZA
7 | TALADRO 1 PZA

Los equipos listados podran ser requeridos por la supervision en funcion a los requerimientos de la obra.

Nota.- El contratista deberd contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota,
combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc.) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena
ejecucion de la obra.

1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A
EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO

CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS

La experiencia solicitada se especifica en el Anexo 4
1 MONITOR SMS “4. SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”. 1
2 CHOFER - 1
3 ALBANIL - 2
4 AYUDANTE - 2
5 OPERADOR DE CORTADORA ) 1
DE DISCO
6 CADISTA - 1

1.5. INFORMACION ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexol.

1.5.2. OBRAS MECANICAS
La ejecucion de las obras mecdnicas serd realizada por personal de YPFB.
1.5.3. GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacion técnica.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente deberd sumar al menos (1) una vez el monto
establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacién. Para la evaluacion de
este punto se considerara los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente debera sumar al menos (0,5) cero coma
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratacién, se
considerard como experiencia especifica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de
“obras similares” definido en este documento. Para la evaluacién de este punto se considerara los
contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, seran evaluadas bajo los siguientes criterios:

= Podra ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente.

= Debera ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

= Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, seran calculados por medio de la
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

= la experiencia general y especifica deberda encontrarse respaldada con cualquiera de los
documentos mencionados a continuacién, siendo una condicidon obligatoria que los mismos
incluyan el monto de ejecucion de la obra:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcidn Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusién de Obra.

- Acta o Documento de Recepcidn de obras Civiles para Acometidas.
- Acta de cierre de Contrato.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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= La experiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas
no sera considerada.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

= En los casos de Asociacién Accidental, la experiencia general y especifica, sera la suma de los
montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacion.

= La Experiencia General y Especifica de la Asociacion Accidental deberd ser acreditada por
separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los
siguientes trabajos:

=  Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de red secundaria

= QObras civiles y/o mecanicas para la construccion de variantes de red secundaria.

= QObras civiles y/o mecénicas para la construccion y/o mantenimiento de gasoductos y redes
primarias.

= QObras civiles y/o mecanicas para la construccion de acometidas para gas natural.

= Construccién de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desaglié pluvial, sistemas de
riego, fibra dptica.

= Todos los trabajos habilitados por la categoria industrial y redes de gas, descritos en el
Reglamento de Disefio, operacién de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados
mediante el D.S. 1996.

= Obras civiles para tendido de Red Secundaria.

= QObras civiles en construccién y/o mejoramiento de carretas o avenidas o calles

= QObras civiles de construccién de embovedados o canalizaciones.

= Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados.

=  Mantenimiento de cdmaras y/o implementacion de vélvulas en red secundaria

=  Mantenimiento de cdmaras y/o cambio de valvulas de red secundaria

= Servicio de mantenimiento de camaras y/o implementacidn de valvulas en red secundaria

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente
cuadro:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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) _ CANTIDAD ’
FORMACION CARGO A DESEMPENAR EXPERIENCIA CARGOS SIMILARES
REQUERIDA

LICENCIADO O INGENIERO CON
TITULO EN PROVISION NACIONAL:
e CIVIL
e MECANICO
e ELECTROMECANICO
e INDUSTRIAL

FISCAL DE OBRA

- SUPERVISOR DE
OBRA
SUPERINTENDENTE

ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO

REFERENCIAL (COMPUTADO A DE OBRA
«  PETROLERO (
PARTIR DE LA EMISION DEL - DIRECTOR DE OBRA
* ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA TITULO /DIPLOMA ACADEMICO) | - RESIDENTE DE OBRA
1| ® CONSTRUCTOR CIVIL (con permanencia ! EN CARGOS SIMILARES DE OBRAS | - INSPECTOR DE OBRA
e GASY PETROLEO completa en obra) SIMILARES (*) - CONTROL DE
o PETROLERA,  GAS Y CALIDAD DE OBRAS
PROCESOS , CIVILES O
o OTRAS INGENIERIAS MECANICAS.

RELACIONADAS AL AREA DE
HIDROCARBUROS, SIEMPRE
Y CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA RELACIONADA
AL CARGO SOLICITADO.

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

- FISCAL DE SERVICIO
AGENTE DE SERVICIO

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
Los respaldos documentales que avalen la formacién del personal clave deberdn ser los siguientes:

= Residente de Obra:
- FOTOCOPIA DE TITULO EN PROVISION NACIONAL
- Para profesionales extranjeros titulo debidamente homologado por autoridad competente.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberdn ser los siguientes:

= Residente de Obra:
- Acta o documento de Entrega Definitiva
- Acta o documento de Recepcién Definitiva.
- Acta o documento de Conformidad de Obra
- Acta o documento de Conclusién de Obra.
- Acta de cierre de Contrato.

Nota

En caso de que cargo similar del Residente o Director no figuren en alguno de los documentos
detallados anteriormente, sera necesario complementar la propuesta con documentos que permitan
respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de 6rdenes).
La empresa adjudicada deberd presentar el original o una copia legaliza del libro de érdenes.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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2.3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE
HIDROCARBUROS

Los proponentes, deberan presentar copia de la Resolucién Administrativa vigente de Autorizacién
que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoria Industrial o
Categoria Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociacion accidental, cada una de las empresas que conforman la
asociacién deberd presentar la resolucién emitida por la ANH si corresponde.

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas gue tnicamente
realicen trabajos de obras civiles.

2.4.CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa adjudicada debera considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes

acdpites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 3.

- Clausula de SYSO

- Facturacidén y Tributos

- Seguros

- Garantias Financieras

- Disposiciones Ambientales

3. CONDICIONES ADICIONALES
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacién es el Reglamento de Contratacion de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

3.2. FORMA DE PAGO
El Pago serd parcial y paralelo al progreso de la obra certificado por el supervisor en coordinacién con

el fiscal de obra, mismo que tiene caracter referencial para efectos de seguimiento a la ejecucion
financiera.

La empresa contratista deberd presentar una planilla periddica o certificado de pago de avance de
obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el
contratista.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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En caso de realizarse un pago Unico, la EMPRESA CONTRATISTA deberd elaborar una planilla o
certificado de pago de obra Unica.

La (s) planilla periddica o certificado de pago de obra sera (n) aprobada (s) por el supervisor vy el fiscal
El contratista de obra.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato sera pagado con la planilla final de avance de
obra una vez realizada la recepcidén definitiva de la obra.

3.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista autoriza a la Entidad realizar los pagos por planilla periddica o certificado de pago de

avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras maximo hasta el 80% a efecto de asegurar el
cobro de la aplicacién de morosidades y penalidades eventuales.

3.4. ANTICIPO
YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no deberd exceder del 20% (veinte por

ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacion de la garantia
de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente
documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se
entendera por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser solicitado hasta antes de la firma de
contrato.

3.5. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por incumplimiento en el Plazo de Ejecucion = 1% del monto total del contrato original por

de la Obra. cada dia de retraso

Por cambio del personal clave = 0,50 % del monto total del contrato original

= A la primera llamada de atencién, 1 % del
monto total del contrato original.

Por llamada de atencién
= A la segunda llamada de atencién, 2 % del

monto total del contrato original.
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De establecer la ENTIDAD que por la aplicacién de multas por moras se ha llegado al limite del 10%
del monto del Contrato, podrd iniciar el proceso de resolucion del Contrato, conforme a lo
estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacidn de multas por moras se ha llegado al limite del 20%
del monto del Contrato, deberd iniciar el proceso de resolucion del Contrato, conforme a lo
estipulado.

Las multas seran cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periddicas o certificados
de pago o del certificado de liquidacion final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantia de
Cumplimiento de Contrato.

3.6. SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrd autorizar la subcontratacion para la
ejecucién de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfeccion de ellos, los pagos, asi como también
por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningun subcontrato o intervencidon de terceras personas relevard a la empresa adjudicada del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa
adjudicada deberd presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

4. PROPUESTA TECNICA

Las Empresas proponentes deberan adjuntar a sus propuestas lo siguiente:
. ORGANIGRAMA
Los proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido
para la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo propuestos tanto
para obras civiles, como para obras mecénicas:

v’ Personal técnico clave

v’ Personal técnico y de apoyo.

. FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Nimero de frentes de
trabajo a utilizar, con la descripcidn de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.
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DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La presentacion de estos formularios debera ser realizada en formato fisico y digital, formato editable
CD/DVD, vale decir formato Excel (.xIsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por ltems y General de la Obra
Formulario B-2 Analisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Elementales

Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
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ANEXO 1
OBRAS CIVILES
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1. MOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y PERSONAL

UNIDAD: GLOBAL (GLB)

1.1 DESCRIPCION
Este item comprende todos los trabajos necesarios para la movilizacién del personal, equipo,
herramienta (accesorios de seguridad) con la finalidad de asegurar la instalacidon y proporcionar un
acceso rapido para los trabajos de monitoreo de presion, la empresa contratista debera proveer de
20 candados de seguridad con clave numérica de cuatro digitos, de medida 40 mm (marca Hermex o
su equivalente).

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos aquellos que sean necesarios para el transporte de los equipos y personal requerido, para la
ejecucién de las obras.

1.3 FORMA DE EJECUCION
El CONTRATISTA deberd tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando la logistica
necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del
proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la
ejecucion de este item serd de entera responsabilidad del EIl CONTRATISTA.

1.4 MEDICION
La unidad de medida para el presente item serd por GLOBAL, en la cantidad estipulada de la obra.

2. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE BAJANTE EN MURO DE LADRILLO VISTO/ADOBE

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2)

2.1 DESCRIPCION
Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remocion de la bajante en muro
de ladrillo visto o adobe, incluyendo la remocién del material por el que estad constituido (ladillo
hueco, gambote u otro modelo de ladrillo empotrado en la pared).

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Con la aprobacién del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB el CONTRATISTA, deberd suministrar todos los
materiales, herramientas y equipo apropiados (cortadora mecanica o amoladora, herramientas
menores). Para la ejecucion de los trabajos sefialados, de igual manera mantendra en obra todo el
equipo ofertado en su propuesta para la ejecucion de este item, los mismos deberan estar operables
durante toda la ejecucidon de la obra para evitar retrasos en el cronograma.
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2.3 FORMA DE EJECUCION
Previo a realizar el corte, rotura y remocion del material deberd hacerse un reporte fotografico a
detalle a fin de mantener un reporte del antes y un después de la bajante del muro a intervenir. El
sector de trabajo debe estar perfectamente sefializado incluyendo las vias alternas, al fin de evitar
que peatones transiten por el drea de trabajo durante el empleo de equipos.

Previa autorizacién del SUPERVISOR DE OBRA para realizar el corte, se utilizard una amoladora, la
misma que debe estar en buenas condiciones para un buen uso. El corte y rotura sera realizado de
acuerdo a las dimensiones establecidas en las especificaciones técnicas por el SUPERVISOR DE OBRA,
la apertura de dreas mayores no autorizados a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA seran
cubiertas sin reconocimientos de pago por el contratista.

Al momento de utilizar equipos, el operador del mismo deberda necesariamente usar guantes
protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas para particulas en
suspension y con el fin de evitar que el polvo afecte a los transelntes, ademas se deberd humedecer
el area constantemente.

Si el caso amerita se podra realizar la demolicidn utilizando martillo eléctrico, previa autorizacién del
SUPERVISOR DE OBRA, el mismo debe estar en buenas condiciones para su buen uso, evitando asi
aperturas de mayores areas a las especificadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

Los escombros deberdn ser retirados del lugar de trabajo y dispuestos a los botaderos autorizados
por el Ente Municipal, si acaso provocaran dafos a estructuras adyacentes, taludes, abanicos
aluviales, etc., o perjudique el desarrollo del proyecto debido a las labores de corte, rotura y/o
demolicidn, sera responsabilidad del CONTRATISTA, debiendo reparar, reponer o enmendar los dafios
por cuenta propia, sin que esto signifique una ampliacién del plazo dado para la ejecucion del
proceso.

2.4 MEDICION
Este item sera medido en METRO CUADRADO (m2), de acuerdo a las dreas ejecutadas y dimensiones
establecidas en el anexo gréfico, las cuales serdn aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

3. REPOSICION Y AFINADO DE FACHADA EN MURO DE LADRILLO VISTO/ADOBE

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2)

3.1 DESCRIPCION
Este {tem comprende todos los trabajos de reposiciéon y afinado de fachada en muro de ladrillo
visto/adobe, a realizarse una vez concluida las obras mecanicas por parte del personal de YPFB y una
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vez recibida la instruccién en el libro de 6rdenes por el SUPERVISOR DE OBRA, segln las cantidades
establecidas en la propuesta y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA.

3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
buena ejecucion de la obra, serdn proporcionados por el contratista bajo su propio costo y seran
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

3.3 FORMA DE EJECUCION
Este item representa todas las Obras Civiles, posteriores a la intervencién de las Obras Mecanicas
realizadas por el personal técnico de YPFB, el contratista debera reponer todo el material original de
la fachada, obteniendo las caracteristicas iniciales en cuanto a textura, forma, color, etc.

Al finalizar las obras mecanicas, se procedera con la limpieza de residuos generados por toda la
actividad previa a la reposicidén del material de la fachada de pared intervenida.

En caso de encontrarse con fachada de ladrillo, mamposteria, con cierto color de pintura o cualquier
otro tipo de material que se haya encontrado inicialmente, el CONTRATISTA debera proveer y
reponer sin costo adicional, con el material respectivo.

Durante los trabajos que realice el CONTRATISTA debera colocar cinta de sefializacion, cono de
sefializacion y deberd advertir cada trabajo que represente un riesgo, con la finalidad de cuidar la
integridad de su personal y prevenir dafios a terceros.

Los escombros generados, deberan ser acopiados, retirados del lugar de trabajo y dispuestos en los
botaderos autorizados por la autoridad competente de la ciudad y poblacién local donde se efectué el
trabajo

3.4 MEDICION
La unidad de medida serd por METRO CUADRADO (mz2), el pago se realizara de acuerdo a los precios
unitarios de la propuesta aceptada, contra avance de la ejecucién del item, dicho precio serd
compensacién del total de los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que
seran necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

4.LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS

UNIDAD: GLOBAL (GLB)

4.1 DESCRIPCION
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Este item comprende todos los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los
escombros resultantes de la obra, asi como también el deshierbe y nivelacion de la bajante de muro
en fachada, para la limpieza en el interior y exterior de la fachada intervenida asi como en sus
alrededores en un drea de 1m x 1m como minimo.

La limpieza se debe realizar permanentemente con la finalidad de mantener la obra libre vy
transitable, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente la recepcién provisional de la
misma, el CONTRATISTA estard obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza
general del lugar, dejando el lugar libre de materiales excedentes y de residuos.

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de
la actividad.

4.3 FORMA DE EJECUCION
Los trabajos de limpieza y retiro de escombros serdn ejecutados una vez concluidas cada una de las
actividades del proyecto, se recogeran todos los excedentes de los materiales como ser: escombros,
basura, herramientas, equipos, piedras y el material extraido por el deshierbe y nivelacion del sector,
ademas de ello se realizara un barrido de polvo remanente y se transportaran fuera de la obra y del
area de trabajo todos los materiales sefalados y trasportados hasta los lugares o botaderos
establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, seran transportados y
almacenados en los lugares que este indique, aun cuando estos estuvieran fuera de los limites de la
Obra a objeto de efectuar una limpieza adecuada, se debera previamente eliminar todo residuo de
aguas estancadas producto de acopio de escombros cerca de las cunetas.

El CONTRATISTA deberd cumplir con los componentes de desmovilizacion y limpieza final, donde el
SUPERVISOR constatara que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la
Obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el
sitio de la Obra. Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcion
provisional de la misma, el CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica,
la limpieza general del lugar y asegurarse que el candado de seguridad quede instalado de manera
correcta. El encargado de cerrar el gabinete de medicidon serd el SUPERVISOR DE OBRA.
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4.4 MEDICION
Este i{tem de limpieza y retiro de escombros serd medido y pagado en forma GLOBAL, queda
establecido que la Obra a ser entregada, debera estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a
ejecutar algun trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejado por la propia
Obra, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA, la forma de pago se
realizara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

5. ELABORACION DE DATA BOOK
UNIDAD: GLOBAL (GLB)

5.1 DESCRIPCION
Este item comprende la elaboracién de los planos de ubicacién de la instalacién de los puntos de
medicion de presién, asi también indicando longitudes de tramos, didmetros de perfil, asi mismo
contempla la elaboracién del Data Book.

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios
(cdmara fotografica, material de escritorio, plotter, etc.) de acuerdo a lo sefialado en la propuesta
técnica.

5.3 FORMA DE EJECUCION
Los trabajos de elaboracion de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecucién de la Obra, el
CONTRATISTA debera proporcionar periddicamente el avance de los planos As Built (planta y perfil
segun corresponda) al SUPERVISOR, dichos planos cumplieran las especificaciones técnicas requeridas
por parte de YPFB, que se detallan a continuacion.

a) La elaboracion de los planos As Built, sera realizado por el personal calificado con experiencia y
capacitacién en CAD (Computer Aided Design), contando con dominio en Software Autocad. Se debe
presentar la documentacién respaldatoria, la misma que sera verificada y firmada por el residente de
Obra, para su presentacion al SUPERVISOR.

b) YPFB entregara planos a la(s) zona(s) donde se realicen el proyecto, en caso excepcionales el
CONTRATISTA, serd el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicacién al
SUPERVISOR.

c) EI SUPERVISOR DE OBRA entregara una guia al CONTRATISTA, con los parametros minimos a ser
cumplidos en la elaboracién de planos As Built siendo estos enunciativos y no limitativos,
considerando que estos pardmetros podran ser modificados segln tipo de proyecto a ejecutar, previa
autorizacién del SUPERVISOR.
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d) En la elaboracién de planos As Built, se deberd realizar todas las mediciones y acotaciones
necesarias en Obra, para que la informacién sea coherente con la construccién de los puntos de
medicion de presidn.

e) Los planos As Built seran entregados periédicamente con anticipacién a cualquier solicitud de pago
y para la recepcion provisional de la Obra. El formato de la presentacidn sera impreso a colores y en
medio digital (archivo dwg. -3 copias en CD).

f) La presentacién final de los planos As Built por parte del CONTRATISTA deberad realizarse antes de
la entrega definitiva de la Obra, caso contrario no se realizara la recepcion de la Obra.

Para la entrega y elaboracidn del Data Book, documento que contiene la informacidn técnica de la
Obra, registros, planos de la Obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecucién.

El documento denominado Data Book debera ser presentado en una carpeta dura tamafio carta con
tres orificios de perforacion, en una edicidén original y dos copias, las mismas deberan estar bien
identificadas con la denominacién del proyecto, el nombre del documento DATA BOOK y el nombre
de la empresa contratista, la entrega de Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional,
pudiendo si fuese el caso de subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la
entrega provisional y definitiva; sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento sera
considerado como una no conformidad y podra conllevar multas por incumplimiento conforme indica
el contrato.

El plazo para la revisidon del Data Book por YPFB serd de 5 dias habiles, por lo que la empresa deberd
prever con antelacion la presentacién de este documento, requisito para la entrega definitiva.

El Data Book debe ser presentado con sus respectivos respaldos magnéticos (CD), realizados en el
procesador de texto Microsoft Word en version actualizada y los formatos de registro de datos en
tablas de Microsoft Excel versién actualizada.

El contenido minimo del documento esta descrito a continuacion, en caso de no haberse realizado la
actividad mencionada incluir la separacién en la carpeta del proyecto indicando que el punto no

corresponde.

TOMO | (DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS)

‘0

Nota de adjudicacion (fotocopia).

Contrato (fotocopia).

Cronograma inicial de la Obra (original).

Cronograma final de la Obra (original).

Especificaciones técnicas con firmas de elaborado, revisado y aprobado por el personal de
YPFB.

7 7 7
0‘0 0‘0 0‘0 L)

5

S
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7
0.0

Memorandum de designacion de fiscal de obra.

Carta de orden de proceder (fotocopia).

Libro de drdenes (original).

Orden de trabajo (fotocopia).

Orden de cambio (fotocopia).

Contrato modificatorio (fotocopia).

Memorandum designacion de comisidén de recepcién provisional.
Acta de entrega provisional (original).

Memorandum designacion de comisidn de recepcidn definitiva.
Acta de entrega definitiva (original).

Registro fotografico del antes y después de realizar los trabajos.
Informes y planillas de avance legalizados por el SUPERVISOR.

7
0.0

7 7 7
0.0 0.0 0.0

X3

S

X3

S

X3

S

X3

S

X3

S

7 7
0‘0 0‘0

TOMO Il (OBRA)
Procedimientos de la empresa contratista.

/7

% Procedimientos de cada uno de los items listados en los volimenes de Obra (aprobado por el
SUPERVISOR DE OBRA, original).

Personal.

+»+ Formulario C de todo el personal clave presentado en la propuesta adjunto respaldo de la
formacidn requerida (fotocopia).

Material y equipo.

¢+ Especificaciones técnicas de materiales y accesorios utilizados en la Obra, (fotocopia).
¢ Certificados de calidad de todos los equipos y materiales utilizados, (fotocopia).
X

* Fichas técnicas de los materiales y equipos utilizados, (fotocopia).
Obras civiles.

«»+ Registro fotografico de antes, durante y después de realizar los trabajos.
+ Informe de trabajos realizados aprobado por el supervisor.
++ Reportes diarios, Original.

Salud, seguridad y medio ambiente.

/

+* Planilla mensual de generacidon de residuos sélidos.
+* Informes de la gestacién de residuos sélidos.
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7
0.0

Planilla de inspeccidon y mantenimiento de vehiculos y equipos.

Registro de extintores y su mantenimiento.

Planilla de dotacion de EPP e informe de sefializacién para medio ambiente y seguridad con el
respectivo registro fotografico en todas las actividades que vayan a realizarse.

++ Planilla de induccidn y capacitacion del personal en temas de seguridad, salud ambiente y
social.

7
0.0

7
£

5.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El presente item serd medido y pagado de manera global de acuerdo a los puntos presentados en
formato impreso y digital, las cuales seran medidas y aprobadas por el SUPERVISOR. La forma de pago
se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
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ANEXO 2
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1. FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACION
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Nimero de Identificacién Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura debera emitirse en el momento que finalice la ejecucién o la prestacidon efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas
ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o juridica, empresa unipersonal, sociedad accidental)
deberd presentar el "Certificado de Inscripcidon” o reporte Consulta de Padrén emitido por el Servicio
de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad econdmica registrada guarda relacion
con el objeto del proceso de contratacién.

En caso de otorgarse un anticipo el proveedor no esta obligado a emitir factura, debiendo cumplir con
lo dispuesto por el articulo del 19 del Decreto Supremo N° 181.

TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o

indirectamente en aplicacién del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningin
reclamo posterior.

2. GARANTIAS FINANCIERAS

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segin corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros:

° Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisiéon del Sistema Financiero- ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecuciéon inmediata con vigencia de 120 dias
calendario computables a partir de la fecha de Presentacion de Propuestas, por un monto
equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta econdmica.

. Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidén del Sistema Financiero-
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ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 120 dias calendario computables a partir de la fecha de Presentacién de
Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta
econdmica.

e Pdliza _de caucién a Primer__requerimiento para Entidades _ Publicas, emitida por
una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a
nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalizacién y Control
de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB,
con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon a primer requerimiento
con vigencia de 120 dias calendario computables a partir de la fecha de Presentacion de
Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la propuesta
econdmica.

b) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segln corresponda) ésta podra optar por
uno de los siguientes instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisidon del Sistema Financiero — ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas
de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata con vigencia 90 dias calendario, computables
a partir de la fecha de su emisidn, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del
anticipo otorgado.

e Garantia_a Primer_Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero —
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento
con vigencia 90 dias calendario, computables a partir de la fecha de su emisién, por un
monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

c) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segln corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediaciéon Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
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autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero- ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor
total del contrato.

e Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente
al 7% del valor total del contrato.

e Pdliza _de caucidon a Primer _requerimiento para Entidades _ Publicas, emitida por
una empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel
nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalizacién y Control de
Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al
7% del valor total del contrato.

d) GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS.

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, segln corresponda) ésta podra optar por uno
de los siguientes instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacidn Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero- ASFI, a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon inmediata con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente a la diferencia
entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta
economica.

e Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero-
ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con
caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con
vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente
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a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su
propuesta econdmica.

2.1 OTROS TIPOS DE GARANTIA

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRA

A eleccion de la empresa adjudicada ésta podra optar
instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de

(Bancaria)

del Estado Plurinacional de Bolivia con

por uno de los siguientes

Intermediacién Financiera
estructura de alcance a

nivel  nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de

Supervision
Petroliferos
irrevocable
desde el

Fiscales Bolivianos

del Sistema Financiero-ASFl, a la orden/a
/ YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,

y de ejecucién inmediata con vigencia
dia siguiente a la recepcion definitiva

equivalente al 2% del valor total del contrato.

e Garantia

Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de
alcance a nivel nacional, registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de

Supervisidn
Petroliferos
irrevocable
computables

desde el dia siguiente a la recepcion

monto equivalente al 2% del valor total del contrato.

e Pdliza de cauciéon a Primer requerimiento

favor de Yacimientos

de 12 meses computables

de la obra, por un monto

a_Primer_ Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacion
Bolivia con estructura de

del Sistema Financiero- ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos
Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
y de ejecucién a primer requerimiento

con vigencia de 12 meses

definitiva de la obra, por un

para Entidades Publicas, emitida por una

empresa aseguradora del Estado Plurinacional de
nacional, registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de
Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos

alcance a nivel

Petroliferos
renovable,

Bolivia con estructura de

Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de
irrevocable y de ejecucién aprimer requerimiento con vigencia de 12

meses computables desde el dia siguiente alarecepciéon definitiva de la obra, por
un monto equivalente al 2% del valor total del contrato.
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INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS — V.2

El Proponente o Adjudicado deberd solicitar o instruir a la entidad de intermediacidn financiera
bancaria, el correcto registro de datos o informacién en los Instrumentos Financieros de Garantia
requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

VARIABLE

INSTRUCCION

INSTRUMENTO DE GARANTIA

Se aceptard unicamente los instrumentos detallados en el presente anexo.

OBJETO DE LA GARANTIA
(“Para Garantizar:”)

Debe consignar correctamente y de manera explicita, textual y completa:

. Objeto a garantizar (“Garantia seguin el objeto”) conforme lo requerido en el presente
anexo.

. Nombre (Objeto de la Contratacién) y/o cédigo del proceso de contratacién, conforme al
registrado en la pagina web:
http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

NOMBRE, RAZON SOCIAL O
DENOMINACION DEL ORDENANTE

Debe consignar el nombre plenamente consistente o concordante con el registrado en el
Formulario A-1 (campo: Nombre o Razdn Social del Proponente). Para empresas unipersonales
podra figurar alternativamente el nombre del Contribuyente (NIT).

Asimismo, el Nombre o Razdn Social del Proponente (Empresa) debera estar respaldado por los
registrados en los siguientes documentos, segun corresponda al documento requerido en el DBC
o DCD o EETT o TDRs:

. Registros FUNDEMPRESA, (o equivalente en el pais de origen); o

. Instrumento de Constitucion.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Debe consignar:
. YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS;

o  YPFB;
. o0 ambos.

Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado, conforme el presente anexo y

MONTO GARANTIZADO la “Garantia segun el objeto” requerida, considerando el inciso c) de los Aspectos Subsanables
del DBC o DCD.

Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo,

. Para la Garantia de Seriedad de Propuesta: (120 dias) computable a partir de la “Fecha de
presentacion de propuesta”, establecida en el “Cronograma de Plazos” incluidos como
parte del DBC y considerando los Aspectos Subsanables admisibles en dicho documento.

VIGENCIA . Para Garantia de Cumplimiento de Contrato y otras Garantias (DS 29506 y DS 181):

conforme los dias requeridos en el presente anexo, computables a partir de la fecha de
emisién de los instrumentos financieros, entendiéndose la “Vigencia del contrato” como la
fecha resultante de adicionar el “Plazo de entrega” establecido en el DBC o DCD, a dicha
fecha de emisién.

CLAUSULAS O CONDICIONES

Debe incluir las cldusulas de:
. Renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata o ejecucidn a primer requerimiento segun
corresponda al Instrumento Financiero requerido en el presente Anexo.

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARA LUGAR A

SUBSANACION ALGUNA

! “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantia de
Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta
Inversién de Anticipo” u otras.
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3 SEGUROS

La empresa adjudicada, deberd presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo
el periodo del contrato las Pdlizas de Seguros especificadas a continuacién:

a) Pdliza Todo Riesgo de Construccidon y Montaje
Durante la ejecucién de la obra, el Contratista debera mantener por su cuenta y cargo una pdliza de
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucidon y materiales.

La misma que cubrira las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratacion, el
valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Debera incluir ademas las coberturas de: errores
de construccion, movimiento sismico, inundacién, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos
mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remocion de escombros, periodo de
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleracién, equipos y maquinaria
del contratista y otras cobertura que vea necesarias el contratista

b) Seguro de Responsabilidad Civil.

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecucién de la obra
pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil
general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional,
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, dejando indemne a
YPFB por cualquier suceso.

c) POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

El adjudicado, debera contratar una Pdliza de Seguros de Accidentes Personales (la Pdliza debera
estar emitida por Entidad Aseguradora), con cobertura para: gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales sufridos como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeio de su trabajo.

La Péliza debera estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberan figurar
como asegurados

Condiciones Adicionales.

I. De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pdlizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las
mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por
todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempefio de sus
funciones.

Il. La empresa adjudicada, deberd entregar una copia de las citadas pdlizas a YPFB antes de la

suscripcion del contrato.
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4 SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa Contratista de la actividad/obra/proyecto debera cumplir de forma obligatoria con los
siguientes estandares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

ESTANDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACION.

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Andlisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado
para cada actividad a realizar. En funcién de ello, podran establecerse requisitos adicionales y/o
verificar la “no aplicacidn de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u
obra.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estandares de Seguridad
descritos en el Anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento
elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal
vigente (D.L. 16998).

1. ASPECTOS GENERALES

La empresa contratista debera prever el personal de SMS para el proyecto en funcion a las siguientes
consideraciones:
a) Analisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.
b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80 trabajadores
deberd contar necesariamente con personal médico (in situ).

2. PERSONAL DE SMS

La Empresa Contratista deberd contar minimamente con el siguiente personal de SMS
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

2.1.Proyectos de Red Secundaria/Estacién Distrital de Regulacion (EDR):

e 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al andlisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)
2.2.Curriculum Vitae de Personal SMS:

Supervisor/Coordinador/ Monitor, asignado al proyecto. Posterior a la adjudicacion, la empresa
contratista deberd presentar los respaldos correspondientes para evaluacién y aprobaciéon de YPFB.
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Se aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y/o Medio Ambiente.

2.3.Perfil de Cargos:

La formacidn y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente para gestionary
controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.

2.3.1. Monitor de SMS
Nivel Requisitos

., Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del area Industrial (mecanico, eléctrico, SMS

Educacion L
o similares)

0‘:3::?3“,_\ Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.
(Cursos, seminarios Cursos de Sistemas de Gestion de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio Ambiente (OHSAS

! ! 18001 - ISO 14001).
talleres, etc.)
Formacién Legislacion en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios

DESEABLE (Cursos,
seminarios, talleres,
etc.)

confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y
etiquetado, Identificacién y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias
peligrosas

Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Basicos, Manejo Defensivo.

Experiencia

Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima de 1 afio en cargos similares
en proyectos de gas y petréleo, construccién, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Inspeccidn y Auditoria de actos y/o condiciones inseguras

- Gestidn de Equipos de proteccion personal (EPP)

- Gestion de Permisos de trabajo

- Gestion y Manejo de emergencias (evacuacion, simulacros, etc.)

3. POSTERIOR A LA ADJUDICACION:

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada debera presentar los
siguientes documentos para la aprobacién y VoBo de la Unidad SMS de YPFB:

3.1.Declaracién jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacion.

El CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a la legislacion aplicable al proyecto u obra,
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia;, siendo también responsable del
cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante
YPFB (Contratante).

Elaborado por:

Revisado por: Aprobado por:




ESPECIFICACIONES TECNICAS RG-02-A-GCC

IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE MEDICION DE PRESION — CIUDAD DE | Fecha: 23/08/2018

3 ercs s dpnsiram LA PAZ Hoja: 32 de 38

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacion (pasaporte/Cl), con la impresion dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

4. PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestion. Caso
contrario, la empresa contratista debera presentar un documento que contenga la Gestién de
Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional -
especifico para la actividad/obra/proyecto.

5. PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Debe contener al menos los siguientes puntos:

10.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Programas y politicas de control de alcohol y drogas

Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)

Sistemas de permisos de trabajo

Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

Identificacidon de Peligros y Evaluacién de Riesgos inicial de la actividad (este registro
debe ser actualizado periédicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios
en la actividad a realizarse).

NOMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificacién) con los respaldos
correspondientes de “dotacién y/o uso de ropa de trabajo y EPP”.

CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda)

SEGURO MEDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una
poliza de Seguro contra accidentes — grupal o individual

SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO — SOAT. (cuando aplique)

COPIA DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

11. CHECK LIST DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique)

12. CAPACITACIONES BASICAS DE SMS
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12.1. Primeros Auxilios,

12.2. Manejo de Extintores,

12.3. Plan de Emergencia,

12.4. Uso de EPP y otros aplicables.

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub
contratistas) siendo necesaria la presentacion del Programa de capacitaciones que serd
ejecutado durante el desarrollo de actividades.

13. SUSTANCIAS PELIGROSAS

En todas las dreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas
deberdn existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de
conocimiento y estar a disposicién de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dindmica de la
actividad/obra/proyecto.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen
de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB.

14. REQUISITOS MINIMOS

14.1 Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto.
14.2 Induccidn de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)
14.3 Induccidn de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).
14.4 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que
Sean necesarios o aplicables)
14.4 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccién Personal):
e Casco de seguridad
e (Calzado de seguridad
e Lentes de seguridad
e Protectores auditivos (si corresponde)
e Guantes (especificos a la tarea a realizar)
EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en
caliente, etc,)
e Arnés de seguridad de cuerpo completo.
e Linea de vida. (sistema de supresion contra caidas)
e Detector de gases (en caso de requerir).
e Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).
e Guantes dieléctricos (en caso de requerir).
e Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).
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e Equipo de respiracion autonoma (en caso de requerir).
e Extintores para el drea de intervencidén y combate contra incendios. Trabajos en caliente
(soldadura, eléctricos, etc.).

15. DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO:

15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

15.2. Plan de Emergencias/Contingencias

15.3 Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar

15.4 Némina del personal, con copia de su pdliza de seguro contra accidente
15.5 Permiso de trabajo, ATS — Identificacidn de peligros y riesgos

16. DOCUMENTACION PARA DATA BOOK:

16.1. Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional

16.2. Procedimientos de las actividades

16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato sera
remitido por el drea de SMS de YPFB)

16.5. Registro de capacitaciones

17. De acuerdo a las caracteristicas y dindmica de cada proyecto podra establecerse una reunién
inicial y posterior a ello reuniones periddicas de consulta con el drea de SMS de YPFB.

18. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberd
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacién correspondiente a los mismos requisitos
citados en esta disposicidn, para garantizar la correcta ejecucién de la obra o proyecto, en el
marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la
actividad/obra/proyecto.

19. Se deja claramente establecido la prohibicién total y definitiva de ingreso a obra o ejecucion
de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos
de YPFB.

20. YPFB Corporacién se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean

necesarios para garantizar la correcta ejecucion de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
accidentes e incidentes.

DISPOSICIONES AMBIENTALES
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La Empresa CONTRATISTA deberda dar estricto cumplimiento a los compromisos
Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a
la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorizacidon Ambiental (Licencia Ambiental -
LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental
Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por
el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB
toda aquella documentacidn de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes,
Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB, segln
el alcance del presente proyecto, la informacion solicitada en el Anexo “Requisitos de
Proteccién Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Toda esta documentacion de respaldo deberd demostrar el cumplimiento de la legislacion
aplicable, misma que serd de insumo para la elaboracion de los Informes de Monitoreo
Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y
administrativas establecidas en la legislacién ambiental y forestal vigente, como también
la reglamentacién sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado
durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones
a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus
consecuencias, asi como la reparacion de estas, cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque
perdidas, dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA debera comunicar
inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislacién aplicable. Por su
parte, el CONTRATISTA tomard acciones inmediatas de prevencidn, mitigacion y/o
remediacion. Para tal efecto, el mismo deberd remitir a YPFB informes, planillas, registros,
comprobantes y toda documentacién de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan
de Contingencias.

La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de
Proteccién Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacion de planillas de la
gestion de residuos sdlidos durante la ejecucién del proyecto, ademas de solicitar un
informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestion
de residuos sélidos”.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del

Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

RESPALDO

FORMATO INFORME PRESENTACION

1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
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2.- INFORME DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

FISICO/DIGITAL

FINAL

3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

5.- PLANILLA DE DOTACION DE EPP E INFORME DE SENALIZACION
PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRAFICO EN
[TODAS LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN
[TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

Elabora y Presenta: Contratista \Verifica en obra: Supervisor DTRG

Revisa
documentacion:

TSIMA-DTRG

IAprueba:
Distrital de Redes de

Gas

5.1 INFORME AMBIENTAL
En el presente acapite se describe el contenido minimo que debe tener el Informe Ambiental

inicial/mensual/final:

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acdpites, mismos que serdn debidamente
llenados en funcion a las caracteristicas especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1. Declaracion Jurada: Debe contener Informaciéon General, Identificacion y Ubicacion del
Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor
SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).

Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripcion del estado actual de la
Actividad, Obra o Proyecto. Incluir informacion referida a la etapa en que se encuentre la
AOP, porcentaje de avance, entre otros.

Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emision de la Licencia
Ambiental, LASP, Fecha de Emision de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la
AOP, Frecuencia de presentacion, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato,
entre otros.

Descripcion de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicacion de la AOP, coordenadas,
descripcién de colindancias.

Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripcion de todas las actividades
especificas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental
propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas
por parte de la
contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de

ambientales de compromiso de la Corporacién y de cumplimiento

cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el
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siguiente ejemplo:

Cédigo Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo Respaldos
Ambiental de Cumplimiento Cumplimiento dela
Adecuacién/Mitigacion (Inicio) (Final) Medida

7. Anadlisis de Resultados por Factores: Realizar un analisis de todos los factores comprendidos
en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sélidos, Socioeconémico, entre otros.

8. Deteccion de No Conformidades: Si fuera el caso incluir informacién referida a no
conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP.

9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos mas relevantes del Informe
elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.

5.2 ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

Anexo de Mapas, Planos y Fotografias

El presente Anexo debe incluir:

Mapas y planos de la AOP.

Registro fotografico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas
ambientales comprendidas.

Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, especifica que esta realizando el
Contratista)

El presente Anexo de incluir:

Licencia Ambiental de la AOP
Planillas

Registros

Anilisis

Actas

Certificados

NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los items ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB conjuntamente con
la CONTRATISTA, deberdn realizar las mediciones técnicas correspondientes segtin se indica en las especificaciones

técnicas.

ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL
PROPONENTE SI ASI LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUEDE
MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:




