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GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ - BENI



ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADJUDICACION DE OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACION DIRECTA POR LICITACION





MANTENIMIENTO EN EDR


(SEGUNDA CONVOCATORIA)





INFORMACION GENERAL PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

ANTECEDENTES

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su política el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz energética en el país en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables.

En el Plan Nacional de Operación y Mantenimiento para la gestión 2018, YPFB tiene previsto realizar actividades preventivas y correctivas en los sistemas de Distribución de gas natural, de esa manera se tiene el presente proyecto de mantenimiento en Estaciones Distritales de Regulación. 

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto deberán estar normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº 1996.

OBJETIVO

El presente Proyecto contempla trabajos de mantenimiento en Estaciones Distritales de Regulación (EDR) ubicadas en el departamento de Santa Cruz. Dichos trabajos comprenden el mantenimiento de recintos, casetas de protección, instalación de señalización, pintado de las Estaciones Distritales de Regulación y adquisición e instalación de casetas de protección de las EDR´S, de esa manera dar cumplimiento con la Reglamentación vigente según el D.S. 1996.

Con este fin, YPFB requiere la contratación de una  empresa de servicios especializada en trabajos en el Sistema Primario de las Redes de Distribución de Gas Natural.

Este documento de especificaciones técnicas establece las condiciones administrativas, legales, económicas y financieras para la contratación de una empresa que se adjudique el total de los trabajos solicitados.

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

La empresa contratista deberá considerar lo siguiente:

La empresa contratista se hará responsable del transporte de su personal,  materiales, equipos y herramientas  hasta el lugar de la obra.

La empresa Contratista será responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la obra en general, además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

Por otra parte el CONTRATISTA deberá proveer y colocar varios letreros de señalización  y prevención los cuales deberán permanecer durante el tiempo que dure la obra y será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el resguardar, mantener y reponer en caso de deterioro o pérdida  de los mismos, los letreros deberán tener las leyendas de precaución, zanja abierta, etc. (VER ANEXO GRAFICOS), estos letreros de señalización correrán por cuenta del CONTRATISTA.

De acuerdo al avance físico de la obra, la Empresa Contratista deberá presentar al Supervisor de Obra un informe de cada actividad, y a la finalización del contrato un informe final que incluya los planos de detalles, el reporte fotográfico y otros documentos a requerimiento del Supervisor de Obra.

Una vez terminados los trabajos en cada una de las Estaciones Distritales de Regulación, el CONTRATISTA estará obligado a ejecutar la limpieza general del lugar, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos, transportándolos hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MANTENIMIENTO EN EDR

1. [bookmark: _Toc314666488]INFORMACIÓN DE LA OBRA

1.1.  UBICACIÓN DE LA OBRA
La Empresa Contratista ejecutará los trabajos en las Estaciones Distritales de Regulación situadas en ciudades y localidades del departamento de Santa Cruz, y en la localidad de Machareti en Chuquisaca.

	DETALLE
	DATO 

	DEPARTAMENTO
	SANTA CRUZ Y CHUQUISACA

	[image: ]

	En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 



	NRO.
	CODIGO EDR
	NOMBRE EDR
	CAPACIDAD m3/h
	UBICACIÓN COORDENADAS UTM

	
	
	
	
	

	1
	R1
	CALIFORNIA
	5000
	476792.00 m E
8029528.00 m S

	2
	R2
	PIRAI
	2000
	479334.00 m E
8032983.00 m S

	3
	R3
	BUGANVILLA
	2000
	477491.00 m E
8033533.00 m S

	4
	R4
	LAVANDERIA
	2000
	478506.77 m E
8034823.84 m S

	5
	R5
	SAN LUIS
	5000
	479226.00 m E
8033615.00 m S

	6
	R6
	YOTAU
	2000
	479726.00 m E
8034977.00 m S

	7
	R7
	HIPERMAXI
	2000
	481088.00 m E
8036302.00 m S

	8
	R8
	BARRIO NORTE
	2000
	481413.00 m E
8037634.00 m S

	9
	R9
	LA HACIENDA
	2000
	482089.16 m E
8038782.24 m S

	10
	R10
	GUAYARAMERIN
	5000
	482602.00 m E
8034014.00 m S

	11
	R11
	INFOCAL
	2000
	483611.02 m E
8034200.58 m S

	12
	R13
	AZUL
	2000
	482448.72 m E
8032453.68 m S

	13
	R14
	POLANCO
	2000
	483503.14 m E
8031189.67 m S

	14
	R15
	VITTORIA
	2000
	476821.00 m E
8033494.00 m S

	15
	R16
	MATADERO
	2000
	486348.00 m E
8034971.00 m S

	16
	R17
	SANTA BARBARA
	2000
	489746.00 m E
8035909.00 m S

	17
	R18
	VILLA 1 DE MAYO
	3000
	485125.00 m E
8031859.00 m S

	18
	R19
	PLAN 3000
	4200
	484686.00 m E
8029403.00 m S

	19
	R20
	SEVILLA NORTE
	5000
	483028.00 m E
8042435.00 m S

	20
	R21
	PEDRO DIEZ
	2000
	480511.35 m E
8025775.69 m S

	21
	R22
	MAGISTERIO NORTE
	5000
	482840.31 m E
8040268.46 m S

	22
	R23
	VILLA OLIMPICA
	2000
	478936.00 m E
8028427.00 m S

	23
	R24
	EL FUERTE
	5000
	483864.00 m E
8026846.00 m S

	24
	R25
	CORDILLERA
	5000
	488067.00 m E
8028767.00 m S

	25
	R26
	TRANSPORTISTA
	5000
	480972.00 m E
8027582.00 m S

	26
	R27
	PLAN 4000
	2000
	481358.00 m E
8023120.00 m S

	27
	R28
	LA GUARDIA
	1000
	465997.00 m E
8022017.00 m S

	28
	R29
	COTOCA
	1000
	499579.00 m E
8036368.00 m S

	29
	R30
	SAIPINA
	1000
	333047.00 m E
7999126.00 m S

	30
	R31
	SANTA ROSA DEL SARA
	2000
	436502.00 m E
8107596.00 m S

	31
	R32
	MAIRANA
	2000
	398455.00 m E
7995819.00 m S

	32
	R34
	EL TORNO
	2000
	458620.00 m E
8009016.00 m S

	33
	R35
	CAMIRI
	5000
	444185.00 m E
7783541.00 m S

	34
	R36
	PUERTO QUIJARRO
	1000
	424882.99 m E
7896884.87 m S

	35
	R38
	SAN MATIAS
	1000
	350112.00 m E
8190755.00 m S

	36
	R39
	CHARAGUA
	1000
	479538.27 m E
7812069.46 m S

	37
	R40
	RAMAFA
	2000
	480909.00 m E
8031088.00 m S

	38
	R44
	DOBLE VIA LA GUARDIA KM 14
	2000
	469261.00 m E
8022735.00 m S

	39
	R45
	OKINAWA
	1000
	510631.00 m E
8096025.00 m S

	40
	R46
	MONTERO 2
	2000
	471816.59 m E
8084662.36 m S

	41
	R47
	BUENA VISTA
	1000
	429059.00 m E
8069841.00 m S

	42
	R48
	YAPACANI
	2000
	407062.00 m E
8075740.00 m S

	43
	R50
	SAMAIPATA
	1000
	407270.00 m E
7990491.00 m S

	44
	R51
	BOYUIBE
	2000
	470829.00 m E
7739333.00 m S

	45
	R52
	SAN JOSE DE CHIQUITOS GNL
	500
	739321.00 m E
8025323.00 m S

	46
	R53
	SAN JULIAN GNL
	1000
	540860.00 m E
8129941.00 m S

	47
	R54
	WARNES
	4500
	482603.00 m E
8063128.00 m S

	48
	R55
	SATELITE NORTE
	4500
	483620.00 m E
8053256.00 m S

	49
	R56
	MONTERO
	5000
	474793.00 m E
8081789.00 m S

	50
	R57
	CHORETY
	1000
	444458.00 m E
7787139.00 m S

	51
	R58
	GUARAYOS GNL
	500
	479809.00 m E
8243070.00 m S

	52
	R59
	CABEZAS GNL
	500
	466678.00 m E
7922728.00 m S

	53
	R60
	SAN IGNACIO DE VELASCO GNL
	2000
	718030.00 m E
8186937.00 m S

	54
	R61
	ROBORE GNL
	1000
	208597.00 m E
7970834.00 m S

	55
	R28*
	MACHARETI ESTACION
	500
	468095.00 m E
7693193.00 m S

	56
	R24*
	MACHARETI
	500
	463612.00 m E
7697749.00 m S




1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	MANTENIMIENTO EN EDR
	90



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS 

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	1
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Glb
	 1.00 

	2
	LIMPIEZA, PREPARADO DE SUPERFICIE Y PINTADO DE GABINETE Y SKIT DE SOPORTE DE EDR
	m2
	 1 212.00 

	3
	ADICION DE SEGURO PARA CANDADO EN PUERTA DE GABINETE DE EDR
	Pza
	 18.00 

	4
	REPARACION DE PISO DEL RECINTO DE EDR
	m2
	 32.98 

	5
	ADECUACION DE LOSA DE EDR PARA DRENAJE DE AGUA
	Glb
	 1.00 

	6
	LIMPIEZA, PREPARADO DE SUPERFICIE Y PINTADO DE VALVULAS, TUBERIAS Y ACCESORIOS DE EDR
	Glb
	 1.00 

	7
	REPARACION DE SKIT DE SOPORTE PARA EDR
	Glb
	 1.00 

	8
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE SEÑALIZACION EN EDR
	Pza
	 159.00 

	9
	PROVISION E INSTALACION DE TUBO DE VENTEO PARA VALVULA DE ALIVIO EN EDR
	Pza
	 44.00 

	10
	ADQUISICION E INSTALACION DE GABINETE 1 DE PROTECCION PARA EDR
	Pza
	 1.00 

	11
	ADQUISICION E INSTALACION DE GABINETE 2 DE PROTECCION PARA EDR
	Pza
	1.00 



Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).



1.4. EQUIPO Y PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
 
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO
	1 
	EQUIPO

	2
	GENERADOR ELECTRICO
	1 
	EQUIPO

	3
	 MEZCLADORA DE HORMIGON
	1 
	EQUIPO

	4
	TALADRO
	1 
	EQUIPO

	5
	 CAMIONETA 4X4
	1 
	EQUIPO

	6
	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES
	1 
	EQUIPO

	7
	EQUIPO DE SOLDADURA POR ARCO
	1 
	EQUIPO

	8
	CAMION GRUA MEDIANO
	1 
	EQUIPO

	9
	COMPRESORA DE AIRE
	1 
	EQUIPO

	10
	HIDROLAVADORA
	1 
	EQUIPO

	Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra.




1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 

	1
	Monitor SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares). Con formación en Sistemas de Gestión  de Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). Protección y prevención de  incendios. Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.
NOTA.- Debe cumplir con los requisitos solicitados en el Anexo 4 de las Especificaciones Técnicas.
	1 por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

	2
	Instrumentista
	Profesional  especializado en el manejo de instrumentos
	1

	3
	Dibujante de planos as - built
	Bachiller, Técnico, Egresado o Formación Superior con al menos un curso concluido en el manejo de la aplicación Autocad.
	1

	4
	Chofer
	-
	1

	5
	Soldador de estructuras
	-
	1

	6
	Ayudante de soldador
	-
	1

	7
	Pintor
	-
	2

	8
	Ayudante de pintor
	-
	2

	9
	Albañil
	-
	1

	10
	Ayudante
	-
	2



1.5. INFORMACIÓN ANEXA
1.5.1. OBRAS 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.5.2. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 3.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se  considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respaldada con cualquiera de los documentos mencionados a continuación:

· Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Cierre de Contrato.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratista no será considerada. 
 
2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización, Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento en Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión como  City Gates, estaciones de medición y odorizacion, PRM, EDR o ERM.
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996, salvo aquellos enmarcados en el sistema de redes secundarias.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:  

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECANICO
· ELECTROMECANICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGO DEFINIDO O SIMILARES EN OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA O SERVICIO
· SUPERVISOR DE OBRA O SERVICIO
· SUPERINTENDENTE DE OBRA O SERVICIO
· DIRECTOR  DE OBRA O SERVICIO
·  RESIDENTE DE OBRA O SERVICIO
· INSPECTOR DE OBRA O SERVICIO
· RESPONSABLE DE SERVICIO
· AGENTE DE SERVICIO



(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra: 

· Fotocopia simple de Título/Diploma Académico y Título en Provisión Nacional
· Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de título debidamente homologado por autoridad competente. 

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra: 

· Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva
· Fotocopia simple de Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusión de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la que el personal propuesto participó como Residente, Director, Superintendente o cargos similares, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberán presentar fotocopia simple de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas, que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar fotocopias simples de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas. 

La empresa adjudicada, para la elaboración y suscripción del contrato, debe presentar original o copia legalizada de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación vigentes.


2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa proponente y/o adjudicada y/o contratista debe cumplir los siguientes acápites detallados en el anexo correspondiente:

· Cláusula de SYSO
· Facturación y tributos
· Seguros
· Garantías financieras
· Disposiciones ambientales 
	
3. CONDICIONES ADICIONALES
3.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO 
La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  Las planillas será paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.
La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.
En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.  
3.3 ANTICIPO
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el anexo correspondiente del presente documento.

3.4 MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.
· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.



El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato original.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5 SUBCONTRATOS
El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa Contratada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

4 PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· METODOS CONSTRUCTIVOS
Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

· ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos para las obras solicitadas:

· Personal técnico clave 
· Personal técnico y de apoyo.

· FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.  

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
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