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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL MONTAJE Y RESGUARDO DE CITY GATE

1. [bookmark: _Toc314666488]INFORMACIÓN DE LA OBRA

1.1.  UBICACIÓN DE LA OBRA

	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Entre Ríos

	Población
	Isarzama

	[image: ]

	En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 


1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES, MECANICAS Y ELECTRICAS PARA EL MONTAJE Y RESGUARDO  DE UN CITY GATE EN LA POBLACION DE ISARZAMA
	60



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNID
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS , PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Gbl
	1,00

	2
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Gbl
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO  TOPOGRAFICO
	Gbl
	1,00

	4
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO 
	m3
	111,74

	5
	DESBROCE
	m2
	484,00

	6
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza
	2,00

	7
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	m
	180,00

	8
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION
	m3
	22,00

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	7,81

	10
	PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE  CAPA  BASE 
	m3
	14,82

	11
	NIVELACION DE TERRENO 
	m3
	300,00

	12
	CONSTRUCCION DE CAMARAS DE HORMIGON
	Pza
	1,00

	13
	ELABORACION DE  PLANOS AS-BUILT
	Gbl
	1,00

	14
	ELABORACION  DATA BOOK
	Gbl
	1,00

	15
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
	Gbl
	1,00

	16
	PROVISION E INSTALACION DE ESTACION DE PRUEBA TIPO A (TEST POINTS)
	Pza
	1,00

	17
	PROVISION E INSTALACION DE ESTACION DE PRUEBA TIPO B (TEST POINTS)
	Pza
	1,00

	18
	CONFORMACIÓN DE PLATAFORMA
	Gbl
	1,00

	19
	PROVISIÓN Y RECUBRIMIENTO CON RIPIO
	m2
	275,66

	20
	CARPETA DE NIVELACIÓN DE HORMIGÓN POBRE
	m3
	1,20

	21
	CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 60%PD.
	m3
	20,40

	22
	SOBRE CIMIENTOS DE HORMIGÓN CICLÓPEO 40%PD.
	m3
	5,65

	23
	BOTAGUAS DE H°A° PARA VENTANAS
	m
	3,20

	24
	BOTAGUAS DE H°A° MURO PERIMETRAL
	m
	78,40

	25
	VIGA CADENA DE H°A° AMBIENTES
	m3
	1,37

	26
	COLUMNAS DE H°A° MURO PERIMETRAL R=210KG/CM2
	m3
	3,75

	27
	COLUMNAS DE H°A° CUBIERTA CITY GATE R=210 KG/CM2
	m3
	0,24

	28
	FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO PARA CUBIERTA 
	m3
	1,78

	29
	LOSA DE FUNDACIÓN DE H°A° CITY GATE R=210 KG/CM2
	m3
	3,76

	30
	CUNETAS DE HORMIGÓN R=210KG/CM2
	m
	54,47

	31
	CORDONES DE  HORMIGÓN  R=210KG/CM2
	m
	65,24

	32
	CONSTRUCCIÓN DE  ACERAS DE HORMIGÓN
	m2
	55,40

	33
	PAVIMENTO RÍGIDO
	m2
	78,07

	34
	IMPERMEABILIZACIÓN MUROS
	m
	104,00

	35
	MURO DE LADRILLO
	m2
	225,41

	36
	EMPEDRADO Y CONTRAPISO DE HORMIGÓN
	m2
	14,58

	37
	PISO DE CERÁMICA NACIONAL
	m2
	14,58

	38
	REVOQUE INTERIOR
	m2
	55,08

	39
	REVOQUE EXTERIOR MURO
	m2
	438,91

	40
	PINTURA LÁTEX INTERIOR. AMBIENTES
	m2
	55,08

	41
	PINTURA LÁTEX EXTERIOR
	m2
	491,51

	42
	CIELO FALSO Y ALEROS 
	m2
	22,67

	43
	CUBIERTA METÁLICA PARA AMBIENTES
	m2
	27,38

	44
	CUMBRERA DE CALAMINA PLANA
	m
	13,70

	45
	CANALETA N° 28
	m
	30,10

	46
	BAJANTE DE CALAMINA N°28
	m
	15,84

	47
	ZÓCALO DE CERÁMICA
	m
	26,78

	48
	CERCO  PERIMETRAL DE SEGURIDAD
	m
	76,00

	49
	VENTANA DE ALUMINIO-AMBIENTE A
	Pza
	1,00

	50
	VENTANA DE ALUMINIO-AMBIENTE B
	Pza
	2,00

	51
	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CITY GATE
	Gbl
	1,00

	52
	PUERTA PARA AMBIENTES
	Pza
	2,00

	53
	PUERTA DE INGRESO
	Pza
	1,00

	54
	BARROTES METALICOS DE SEGURIDAD
	m2
	2,86

	55
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN
	Gbl
	1,00

	56
	PROVISIÓN Y COLOCADO EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO DE 10 LB.
	Pza
	1,00

	OBRAS ELECTRICAS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNID
	CANTIDAD

	57
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE ACOMETIDA ELECTRICA
	Gbl
	1,00

	58
	LUMINARIA PERIMETRAL (INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO)
	Pza
	6,00

	59
	ESTUDIO DE RESISTIVIDAD ELÉCTRICA 
	Gbl
	1,00

	60
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JABALINAS DE COBRE PURO 3MX5/8"
	Pza
	6,00

	61
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO ELECTROLÍTICO 
	Pza
	1,00

	62
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE  #2AWG (ENTERRADO A 60CM, INCLUYE GRAMPAS DE COBRE)
	m
	102,00

	63
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS
	Pza
	2,00

	64
	DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EXPLOSION PROOF
	Gbl
	1,00

	65
	DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDO PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO
	Gbl
	1,00



	OBRAS MECANICAS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNID
	CANTIDAD

	66
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	t
	0,49

	67
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	t
	1,02

	68
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE CITY GATE
	Gbl
	1,00

	69
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	m
	90,00

	70
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	m
	90,00

	71
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	Pza
	2,00

	72
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza
	2,00

	73
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	Junta
	12,00

	74
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Junta
	8,00

	75
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	Pto
	4,00

	76
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pto
	6,00

	77
	SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH-40
	Junta
	20,00

	78
	SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH-40
	Junta
	12,00

	79
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	Junta
	20,00

	80
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	Junta
	12,00

	81
	END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS
	Pto
	2,00

	82
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 2" (CON PROVISION DE MANTAS)
	Junta
	8,00

	83
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3" (CON PROVISION DE MANTAS)
	Junta
	12,00

	84
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	90,00

	85
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 3"
	m
	90,00

	86
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 2"
	Pza
	1,00

	87
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DN 3"
	Pza
	2,00

	88
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA
	Gbl
	1,00

	89
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 2"
	Pza
	1,00

	90
	MONTAJE DE VALVULA Y ACCESORIOS DE ANC 3"
	Pza
	2,00

	91
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" EN CAMARAS
	Pza
	1,00

	92
	PROTECCION DE VALVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" EN CAMARAS
	Pza
	2,00

	93
	VERIFICACIÓN DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLLIDAY DETECTOR Y REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO
	m
	180,00

	94
	MONTAJE DE CITY GATE
	Gbl
	1,00

	ACCESORIOS MECANICOS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNID
	CANTIDAD

	95
	VALVULA SHUT DOWN 2" ANSI 600 BRIDADO RF, PT TRUNNION
	Pza
	1,00

	96
	VALVULA BOLA ANC 1/2" WOG 3000 #, EXTREMO ROSCADO NPT H/H  A PALANCA PT
	Pza
	2,00

	97
	VALVULA BOLA ANC 1" WOG 3000 #, EXTREMO ROSCADO NPT H/H  A PALANCA PT
	Pza
	2,00

	98
	VALVULA GLOBO ANC 1" EXTREMO ROSCADO NPT H/H  A VOLANTE
	Pza
	1,00

	99
	THREADOLET ANC 2"x1" SCH 40 x 40 
	Pza
	2,00

	100
	NIPLE EXAGONAL ANC 1/2" M-M NPT
	Pza
	2,00

	101
	BRIDA  WN ANC 2" ANSI 600 RF SCH 40 
	Pza
	4,00

	102
	BRIDA  WN ANC 3" ANSI 300 RF SCH 40
	Pza
	1,00

	103
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 2" ANSI 600
	Pza
	3,00

	104
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 3" ANSI 300
	Pza
	4,00

	105
	ESPARRAGO 3/4"x4 1/4"
	Pza
	16,00

	106
	ESPARRAGO 5/8"x4 1/4"
	Pza
	32,00

	107
	TEE NORMAL ANC 3" SCH 40
	Pza
	1,00

	108
	CODO ANC 1" 90° RC,3,000 LB,EXTREMOS ROSCADOS NPT H/H
	Pza
	2,00

	109
	CODO ANC 2" 90° RL SCH 40
	Pza
	3,00

	110
	CODO ANC 3" 90° RL SCH 40
	Pza
	1,00

	111
	CASQUETE SEMIELIPTICO 3"  SCH 40  
	Pza
	2,00

	112
	EMPAQUETADURA  DIELÉCTRICA 2" ANSI 600 
	Pza
	1,00



Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).




1.4. EQUIPO Y PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra. 
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	AMOLADORA
	2
	EQUIPO

	2
	BALANZA DE PESO MUERTO
	2
	EQUIPO

	3
	BOMBA MANUAL ALTA PRESION
	1
	EQUIPO

	4
	BOMBA PARA AGUA CON MANOMETRO
	2
	EQUIPO

	5
	CABEZALES DE PRUEBA Y ACCESORIOS
	2
	EQUIPO

	6
	CAMIÓN 4 TN
	1
	EQUIPO

	7
	CAMION HORMIGONERO
	1
	EQUIPO

	8
	CAMIÓN GRUA
	1
	EQUIPO

	9
	CAMIONETA
	2
	EQUIPO

	10
	CAMION AGUATERO (CISTERNA)
	1
	EQUIPO

	11
	CAMIÓN TRACTOR + TRAILER 40 TON.
	1
	EQUIPO

	12
	COMPACTADOR PATA DE CABRA 10 TON
	1
	EQUIPO

	13
	COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO
	2
	EQUIPO

	14
	COMPRESORA
	1
	EQUIPO

	15
	CONTADOR GEIGER
	1
	EQUIPO

	16
	CORTADORA DE TUBO
	1
	EQUIPO

	17
	CURVADORA DE TUBERIA
	1
	EQUIPO

	18
	[bookmark: _GoBack]DINAMOMETRO
	1
	EQUIPO

	19
	DOBLADORA DE TUBERÍA
	1
	EQUIPO

	20
	EQUIPO DE PARTICULAS MAGNETICAS
	1
	EQUIPO

	21
	EQUIPO DE RESPALDO ELECTRICO
	1
	EQUIPO

	22
	EQUIPO DE REVESTIMIENTO
	1
	EQUIPO

	23
	ESTACION TOTAL
	1
	EQUIPO

	24
	GENERADOR ELÉCTRICO
	1
	EQUIPO

	25
	HOLLYDAY DETECTOR
	1
	EQUIPO

	26
	HORMIGONERA DE 300 LTS.
	2
	EQUIPO

	27
	LABORATORIO MOVIL
	1
	EQUIPO

	28
	LOW BOY
	1
	EQUIPO

	29
	MANIFOLD DE PRUEBA
	1
	EQUIPO

	30
	MEDIDOR DE RESISTENCIA Y MEDIDOR DE VOLTAJE Y CORRIENTE (FLUKE) MÁS ELECTRODO DE REFERENCIA. 
	1
	EQUIPO

	31
	MEGGER E TIERRA
	1
	EQUIPO

	32
	MOTONIVELADORA 105HP
	1
	EQUIPO

	33
	MOTOSOLDADORA
	1
	EQUIPO

	34
	REGISTRADOR DE PRESION Y TEMPERATURA
	1
	EQUIPO

	35
	RETROEXCAVADORA 79HP 0,8M3
	1
	EQUIPO

	36
	SOLDADOR ELECTRICO       
	2
	EQUIPO

	37
	SOLDADOR ELECTRICO CAOTIN       
	1
	EQUIPO

	38
	SOPLETE
	1
	EQUIPO

	39
	TAQUIMETRO
	1
	EQUIPO

	40
	TECLE 2 TN
	1
	EQUIPO

	41
	TRACTOR ORUGA 310 HP C/ TOPADORA
	1
	EQUIPO

	42
	VIBRADORA 25-60MM
	2
	EQUIPO

	43
	VOLQUETA DE 8-10 M3
	2
	EQUIPO

	Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra.



1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 

	1
	ALARIFE
	
	1

	2
	ALBAÑIL
	
	5

	3
	ARMADOR
	
	1

	4
	AYUDANTE
	
	12

	5
	AYUDANTE DE SOLDADOR
	
	2

	6
	AYUDANTE DE RADIÓLOGO
	
	1

	7
	AYUDANTE ELECTRICISTA
	
	2

	8
	CAÑISTA
	
	1

	9
	CERRAJERO
	
	1

	10
	CHOFER
	
	2

	11
	CHOFER DE EQUIPO LIVIANO
	
	4

	12
	CHOFER DE LOW BOY
	
	1

	13
	DIBUJANTE DE PLANOS
	
	1

	14
	ELECTRICISTA
	
	1

	15
	ENCOFRADOR
	
	1

	16
	ENFERRADOR
	
	1

	17
	ESPECIALISTA CANALETERO
	
	1

	18
	ESPECIALISTA CURVADOR DE TUBO ANC 
	
	1

	19
	ESPECIALISTA ELECTRICO
	
	1

	20
	ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN
	
	1

	21
	ESPECIALISTA EN HOLIDAY DETECTOR
	
	1

	22
	ESPECIALISTA MANTERO
	
	1

	23
	ESPECIALISTA EN PARTICULAS MAGNETICAS
	
	1

	24
	ESPECIALISTA EN PROTECCION CATODICA
	
	1

	25
	ESPECIALISTA EN TINTAS PENETRANTES
	PERSONA CERTIFICADA COMO INSPECTOR DE NIVEL II ASNT O EQUIVALENTE.
	1

	26
	ESPECIALISTA EN ESTRUCCTURAS DE ALUMINIO
	
	1

	27
	ESPECIALISTA EN PRUEBA HIDRAULICA
	
	1

	28
	INSPECTOR DE CALIDAD
	
	1

	29
	INSPECTOR DE SEGURIDAD
	
	1

	30
	INSPECTOR DE SOLDADURA NIVEL II
	PERSONAL CERTIFICADO COMO INSPECTOR DE SOLDADURA NIVEL II AWS O EQUIVALENTE
	1

	31
	MECÁNICO DE EQUIPO PESADO
	
	1

	32
	OP. EQUIPO DE COMPACTACIÓN
	
	2

	33
	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
	
	2

	34
	OPERADOR DE EQUIPO PESADO
	
	2

	35
	OPERADOR DOBLADORA DE TUBERÍA
	
	1

	36
	OPERADOR DE GRUA
	
	1

	37
	OPERADOR DE MOTONIVELADORA/TRACTOR
	
	1

	38
	OPERADOR RETROEXCAVADORA 
	
	1

	39
	OP. TRAILER
	
	1

	40
	OPERADOR DE VOLQUETA
	
	2

	41
	PEÓN
	
	10

	42
	PINTOR
	
	1

	43
	RADIÓLOGO NIVEL I
	
	1

	44
	SOLDADOR DE ESTRUCTURAS
	
	2

	45
	TOPÓGRAFO
	TÉCNICO O LIC. EN TOPOGRAFÍA
	1

	46
	SUPERVISOR O COORDINADOR SMS
	DE ACUERDO AL ANEXO DE VALIDACIONES.
	1

	47
	MONITOR DE SMS
	DE ACUERDO AL ANEXO DE VALIDACIONES.
	1



1.5. INFORMACIÓN ANEXA

1.5.1. OBRAS CIVILES Y OBRAS ELECTRICAS 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.


1.5.2. OBRAS MECANICAS Y ACCESORIOS MECANICOS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.5.3. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se  considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respaldada con cualquiera de los documentos mencionados a continuación:

· Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratista no será considerada. 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización, Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento en Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión como  City Gates, estaciones de medición y odorizacion, PRM, EDR o ERM.
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996, salvo aquellos enmarcados en el sistema de redes secundarias.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:  

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECÁNICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGO DEFINIDO O SIMILARES EN OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 


	2
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· PETROLERO
· CIVIL 
· MECÁNICO
· QUÍMICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.


	RESPONSABLE DE CALIDAD
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*) (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TITULO / DIPLOMA ACADÉMICO)  EN CARGO DEFINIDO O  SIMILARES

	RESPONSABLE DE CALIDAD O CARGO RELACIONADO CON ASPECTOS DE CALIDAD O SEGURIDAD INDUSTRIAL.

	3
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*) EN CARGO DEFINIDO O SIMILAR

	SOLDADOR O SIMILAR A SOLDADURA


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra y Responsable de Calidad: 

· Fotocopia simple de Título/Diploma Académico y Título en Provisión Nacional
· Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de título debidamente homologado por autoridad competente. 

· Para Soldador de Línea:

· Fotocopia simple de Certificación para la posición de soldadura 6G o posición 45°, vigente a la fecha de presentación de propuestas.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para el Residente de Obra: 

· Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva
· Fotocopia simple de Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusión de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la que el personal propuesto participó como Residente, Director, Superintendente o cargos similares, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· Para el Responsable de calidad:

· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido o cargo similar, en obras similares.

· Para el Soldador de Línea:

· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido o cargo similar, en obras similares.

2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberán presentar fotocopia simple de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas, que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar fotocopias simples de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas. 

La empresa adjudicada, para la elaboración y suscripción del contrato, debe presentar original o copia legalizada de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación vigentes.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acápites detallados en el anexo correspondiente:

· Cláusula de SYSO
· Facturación y tributos
· Seguros
· Garantías financieras
· Disposiciones ambientales 




3. CONDICIONES ADICIONALES
3.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO 
La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  Las planillas será paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.  

3.3. ANTICIPO

La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el anexo correspondiente del presente documento.

3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.
· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.



El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato original.
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5. SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa Contratada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

4. PROPUESTA TÉCNICA
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· MÉTODOS CONSTRUCTIVOS
Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

· ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecánicas:


· Personal técnico clave 
· Personal técnico y de apoyo.

Con relación al personal técnico clave y personal técnico de apoyo mínimo requerido, los  denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la descripción realizada en los puntos 1.4.2 y 2.2.

· FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.  

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	


	
	




	
Ing. Ronald Milton Medinaceli Villarroel
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS
UIP - UDC - DRCB - GRGD -YPFB
	Ing. Saúl Mita Huayllas
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES a.i.
UDC - DRCB - GRGD -YPFB
	Ing. Saúl Mita Huayllas
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES a.i.
UDC - DRCB - GRGD -YPFB



image1.png
Dora Padil Li

AaBbCeDC 111 Ac 1 AaBl -

Titulo

Fuente Estilos
3

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA-

INFORMACION DE LA OBRA

1.1. UBICACION DE LA OBRA

DETALLE DATO
Municipio Villa Tunari
Poblacién \zarazama
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En caso de que no exista una inspeccion previa programada, las empresas proponentes podran
realizar por su propia cuenta la inspeccién y verificacion del lugar, entorno y condiciones donde
se realizaré la obra antes de la presentacion de propuestas.

1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA|
El plazo de ejecucin seré computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emision de
la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de
ejecucion de la obr

PLAZO DE EJECUCION
[Dias Calendario]

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

‘OBRAS CIVILES, MECANICAS Y ELECTRICAS PARA EL
ITAJE Y RESGUARDO DE UN CITY GATE EN LA
POBLACION DE ISARZAMA
Archivo Editar Ver Herramientas  Afadir  Ayuda
Los Proponentes deberén ofertar un plazo i6n igual o menor al establecido y en ningin

il tunari
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcin definitiva se otorgara como plazo maximo 20
dias_calendario_para subsanar las_deficiencias, anomalias, imperfecciones
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