


YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

**NOTA DE AJUSTE(S) N° 2
DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA**

CÓDIGO: GCC-EPNE-DTCC-80-18

**OBJETO: "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, Y
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, JARDINES Y OTROS PARA LA
ZONA COMERCIAL COCHABAMBA, PUERTO VILLARROEL Y
ESTACIONES DE SERVICIO GESTION 2019"**

Cochabamba, 18 de octubre de 2018



NOTA DE AJUSTE(S) N° 2

OBJETO: "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, JARDINES Y OTROS PARA LA ZONA COMERCIAL COCHABAMBA, PUERTO VILLARROEL Y ESTACIONES DE SERVICIO GESTION 2019"

CÓDIGO: GCC-EPNE-DTCC-80-18

Como iniciativa de YPFB, según el informe N° YPFB-GCC-DTCC-IN-115/2018 de fecha 18/10/2018; se emite la presente Nota de Ajuste(s) N° 2 con ajustes al Documento de Contratación Directa, de acuerdo a lo señalado a continuación:

AJUSTE N° 2

Se modifica el DCD en el CRONOGRAMA DE PLAZOS del documento de acuerdo a lo siguiente:

1. Se modifica el cronograma del proceso de acuerdo a lo siguiente:

DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Fecha de publicación en el sitio web de YPFB	Fecha: 11/10/2018		
2	Inspección Previa	Fecha: 15/10/18	Hora: 14:00	Lugar: Planta Engarrafadora de GLP Distrito Comercial Centro – Av. Siglo XX Final Portería 2 Zona Valle Hermosa Cochabamba – Bolivia Responsable: Lic. Richard R. Iriarte Torrico – JEFE UDAF.
3	Consultas Escritas	Fecha: 16/10/2018	Hasta hora: 12:00	rchoque@ypfb.gob.bo
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 16/10/2018	Hora: 14:00	Lugar: Planta Engarrafadora de GLP Distrito Comercial Centro – Av. Siglo XX Final Portería 2 Zona Valle Hermosa Cochabamba – Bolivia Responsable: Lic. Richard R. Iriarte Torrico – JEFE UDAF.
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 22/10/2018	Hasta hora: 10:00	Lugar: Oficina de Contrataciones - Planta Engarrafadora de GLP Distrito Comercial Centro – Av. Siglo XX Final Portería 2 Zona Valle Hermosa Cochabamba – Bolivia Responsable: Lic. Richard A. Choque Molina - Analista de Contrataciones
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 22/10/2018	Hora: 10:30	Lugar: Planta Engarrafadora de GLP Distrito Comercial Centro – Av. Siglo XX Final Portería 2 Zona Valle Hermosa Cochabamba – Bolivia Responsable: Lic. Richard A. Choque Molina - Analista de Contrataciones



7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 22/11/2018	Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 31/12/2018	

DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
Nº	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Fecha de publicación en el sitio web de YPFB	Fecha: 11/10/2018		
2	Inspección Previa	Fecha: 15/10/18	Hora: 14:00	Lugar: Planta Engarrafadora de GLP Distrito Comercial Centro – Av. Siglo XX Final Portería 2 Zona Valle Hermoso Cochabamba – Bolivia Responsable: Lic. Richard R. Iriarte Torrico – JEFE UDAF.
3	Consultas Escritas	Fecha: 16/10/2018	Hasta hora: 12:00	rchoque@ypfb.gob.bo
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 16/10/2018	Hora: 14:00	Lugar: Planta Engarrafadora de GLP Distrito Comercial Centro – Av. Siglo XX Final Portería 2 Zona Valle Hermoso Cochabamba – Bolivia Responsable: Lic. Richard R. Iriarte Torrico – JEFE UDAF.
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 30/10/2018	Hasta hora: 10:00	Lugar: Oficina de Contrataciones - Planta Engarrafadora de GLP Distrito Comercial Centro – Av. Siglo XX Final Portería 2 Zona Valle Hermoso Cochabamba – Bolivia Responsable: Lic. Richard A. Choque Molina .- Analista de Contrataciones
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 30/10/2018	Hora: 10:30	Lugar: Planta Engarrafadora de GLP Distrito Comercial Centro – Av. Siglo XX Final Portería 2 Zona Valle Hermoso Cochabamba – Bolivia Responsable: Lic. Richard A. Choque Molina .- Analista de Contrataciones
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 30/11/2018		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 31/12/2018		





CD 006-A

NOTA EXPRESA DE APROBACIÓN DE AJUSTE(S) N° 2 AL DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA (DCD)

OBJETO: "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, JARDINES Y OTROS PARA LA ZONA COMERCIAL COCHABAMBA, PUERTO VILLARROEL Y ESTACIONES DE SERVICIO GESTION 2019"
CÓDIGO: GCC-EPNE-DTCC-80-18

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

Que de acuerdo a lo establecido en Reglamento vigente menciona que el Responsable del Proceso de Contratación podrá ajustar el DCD con ajustes mediante Nota Expresa, por iniciativa de la Unidad Solicitante, en atención a las consultas escritas o como resultado de la reunión de aclaración, antes de la presentación de ofertas, las mismas que deberán ser publicadas en la página web de YPFB como medio oficial de comunicación.

Que de acuerdo al informe Técnico N° YPFB-GCC-DTCC-IN-116/2018 de fecha 18/10/2018 emitido por la Unidad de Contrataciones, que solicita al RPC aprobar el ajuste N° 2 al DCD

POR TANTO:

El Responsable del Proceso de Contratación en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en uso de sus atribuciones conferidas, resuelve:

PRIMERO.- Aprobar la Nota de Ajustes N° 2 de fecha 18/10/2018 emitida por la Unidad Solicitante, con ajustes a las Especificaciones Técnicas y el Formulario C-1 del Documento de Contratación Directa, del proceso de contratación "SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS, Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, JARDINES Y OTROS PARA LA ZONA COMERCIAL COCHABAMBA, PUERTO VILLARROEL Y ESTACIONES DE SERVICIO GESTION 2019" CODIGO: GCC-EPNE- DTCC-80-18; la misma que forma parte de la presente Nota Expresa, y del DCD en las secciones que corresponden.

SEGUNDO: El Analista de Contrataciones, queda encargado de publicar la presenta Nota Expresa y la Nota de Ajustes(s) en el sitio web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, como medio oficial de comunicación y alternativamente, podrá notificar a través de correo electrónico, fax u otro medio, al o los potencial(es) oferente(s) asistente(s) a la Reunión de Aclaración.

Cochabamba, 09 de octubre de 2018

ORIGINAL FIRMADO POR:

.....
Lic. Germán Juan Ticona Mamani

RESPONSABLE DE PROCESO DE CONTRATACIÓN-RPC

