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NOTA EXPRESA DE ADJUDICACIÓN 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE MONITOREO INTELIGENTE PARA SALA DE CONTROL DEL CNMCPTH EN EL 

NUEVO EDIFICIO VPACF - YPFB 

CODIGO DE PROCESO N 2  GCC-EPNE-GNF-69-18 

Fecha: Villa Montes, 24 de octubre de 2018 

N 9  YPF13-GCC-VM-NE-45118 
CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Supremo N° 086 del 18 de abril de 2009 se otorga el carácter de Empresa Pública 

Nacional Estratégica a YPFB, que el Decreto Supremo N° 1497 deI 20 de febrero de 2013, en su artículo 4 

numeral XVIII parágrafo 1. indica que las EPNE deberán realizar sus contrataciones de manera directa. 

Que la Resolución de Directorio N° 58/2013 de 22 de julio de 2013, aprueba el Reglamento Específico del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios Empresa Pública Nacional Estratégica (RE-SABS-EPNE) de 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. 

Que mediante Resolución Administrativa PRS N° 000026 de fecha 26 de enero de 2018 se designó a los 

Responsables del Proceso de Contratación (RPC) y se delegó la suscripción de Contratos, Órdenes de 

Compra u Órdenes de Servicio. 

POR TANTO: 

El RPC en aplicación a lo establecido en el Reglamento antes mencionado y en base a sus atribuciones, 

resuelve: 

PRIMERO.- Aprobar el informe final de Recomendación N° YPFB-GCC-VM-IN-111/18 de fecha 22 de 

octubre de 2018, emitido por el Comité de Contratación. 

SEGUNDO.- Adjudicar la contratación "ADQUISICIÓN DE MONITOREO INTELIGENTE PARA SALA DE 

CONTROL DEL CNMCPTH EN EL NUEVO EDIFICIO VPACF - YPFB" con código N 2  GCC-EPNE-GNF-69-18, a la 

empresa SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HANSA LIMITADA representada legalmente por DIEGO 

QUIROGA PORRAS, por un importe total de Bs. 1.398.468,96 (Un millón trescientos noventa y ocho mil 

cuatrocientos sesenta y ocho 96/100 bolivianos), de acuerdo al siguiente cuadro: 

UNIDAD DE PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PLAZO DE 
N2 DESCRIPCION CANTIDAD 

MEDIDA (Bs.) (Bs.) ENTREGA 

1 Monitores para el video Wall 8 Equipo 85.584,59 684.676,72 
- 

50 días 
2 Estructura para el video Wall 2 Piezas 123.861,91 247.723,82 

calendarios 
3 Controlador para el Video WaIl 1 Equipo 288.821,95 288.821,95 computables a 

4 Software de Gestión para el Video Wall 1 Global 100.997,69 100.997,69 partir de la 

Estaciones de Trabajo para la 
instrucción 

 

Administración del Video Wall 
2 Equipo 38.124,39 76.248,78 emitida por la 

Unidad Solicitante 
TOTAL 1.398.468,96 

TERCERO.- Notificar con la presente Nota Expr a a los 
	

ntes que participaron de la presente 

contratación. 	V) ~ 
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RESPONSABLE DE PRbCSO DE CONTRATACIÓN 


