



La fuerza que transforma Bolivia

## APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

OBJETO: RESTAURACIÓN Y REMEDIACIÓN ASISTIDA DE PASIVOS  
AMBIENTALES EN EL AREA HUACARETA  
CÓDIGO: DCO-CDL-GSAC-72-18  
(Segunda convocatoria)"

El Responsable del Proceso de Contratación, de acuerdo a Informe de Justificación N° YPFB-GCC-DCO-IN-770/18 de fecha 04/12/2018 emitida por el Analista de la GERENCIA DE CONTRATACIONES CORPORATIVA, aprueba la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, de acuerdo a lo descrito a continuación:

### DICE:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa	Fecha: ----	Hora: ----	<b>NO APLICA</b>
2	Presentación de Acuerdo de Confidencialidad	Fecha: ----	Hora: ----	<b>NO APLICA</b>
3	Consultas Escritas	Fecha: 26/11/2018	Hasta hora: 18:30	<a href="mailto:fandrade@ypfb.gob.bo">fandrade@ypfb.gob.bo</a>
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 27/11/2018	Hora: 10:00	<b>Lugar:</b> Edificio Nuevo de la VPNO, Av. Doble Vía La Guardia casi esquina Tercer Anillo Externo (Av. Mario R. Gutierrez) Santa Cruz - Bolivia <b>Responsable:</b> Lic. Freddy M. Andrade Mamani
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 06/12/2018	Hasta hora: 10:00	<b>Lugar:</b> Calle bueno N°185 "Edificio YPFB" La Paz - Bolivia <b>Responsable:</b> Lic. Freddy M. Andrade Mamani, interno 1122.
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 06/12/2018	Hora: 10:15	<b>Lugar:</b> Calle bueno N°185 "Edificio YPFB" La Paz - Bolivia <b>Responsable:</b> Lic. Freddy M. Andrade Mamani, interno 1122.
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 26/12/2018		Página web de YPFB: <a href="http://www.ypfb.gob.bo">www.ypfb.gob.bo</a>
8	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 08/01/2019		






La fuerza que transforma Bolivia

DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa	Fecha: ----	Hora: ----	NO APLICA
2	Presentación de Acuerdo de Confidencialidad	Fecha: ----	Hora: ----	NO APLICA
3	Consultas Escritas	Fecha: 26/11/2018	Hasta hora: 18:30	<a href="mailto:fandrade@ypfb.gob.bo">fandrade@ypfb.gob.bo</a>
4	Reunión de Aclaración	Fecha: 27/11/2018	Hora: 10:00	<b>Lugar:</b> Edificio Nuevo de la VPNO, Av. Doble Vía La Guardia casi esquina Tercer Anillo Externo (Av. Mario R. Gutierrez) Santa Cruz - Bolivia <b>Responsable:</b> Lic. Freddy M. Andrade Mamani
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 11/12/2018	Hasta hora: 10:00	<b>Lugar:</b> Calle bueno N°185 "Edificio YPFB" La Paz - Bolivia <b>Responsable:</b> Lic. Freddy M. Andrade Mamani, interno 1122.
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 11/12/2018	Hora: 10:15	<b>Lugar:</b> Calle bueno N°185 "Edificio YPFB" La Paz - Bolivia <b>Responsable:</b> Lic. Freddy M. Andrade Mamani, interno 1122.
7	Resultados del Proceso	Fecha Estimada: 28/12/2018		Página web de YPFB: <a href="http://www.ypfb.gob.bo">www.ypfb.gob.bo</a>
8	Firma de Contrato/Orden de Servicio	Fecha Estimada: 25/01/2019		

La Paz, 04 de diciembre de 2018.

Elaborado POR:	APROBADO POR:
 Lic. Freddy M. Andrade Mamani ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.	 Lic. Gerardo Juan Nolina Mamani DIRECTOR DE CONTRATACIONES CORPORATIVAS DCO / GCC Y.P.F.B.