



## ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

### OBJETO: SERVICIO DE REHABILITACION DE CAMINO Y PLANCHADA DEL POZO YARARA-X1 CÓDIGO: DRCO-CDL-GNEE-7-19 (PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones YPFB Vicepresidencia Nacional de Operaciones Dirección Regional de Contrataciones, (Edificio Nuevo) ubicado en Av. Doble Vía a la Guardia S/N entre el 3er. Anillo Externo (Av. Mario R. Gutiérrez) y Calle Las Palmas a horas 10:30 del día 22 de Febrero de 2019, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

#### I. CONSULTAS ESCRITAS:

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación, se recibieron las consultas escritas de los siguientes proponentes:

| N° | PROPONENTE    | FECHA      | HORA  |
|----|---------------|------------|-------|
| 1  | VIALCO        | 21/02/2019 | 11:46 |
| 2  | ROSVEL S.R.L. | 21/02/2019 | 16:13 |
| 3  | SERVIPETROL   | 21/02/2019 | 16:55 |

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas:

Adjunto en Anexo 1.

#### II. CONSULTAS EN SALA:

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:

Adjunto en Anexo 2.

No habiendo otras consultas se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 11:14 de fecha 22 de Febrero de 2019.

#### FIRMAN POR YPFB

| SELLO | FIRMA |
|-------|-------|
|       |       |
|       |       |
|       |       |

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta.



La fuerza que transforma Bolivia


ANEXO 1

**MATRIZ DE RECEPCION - PARA CONSULTAS ESCRITAS**  
**OBJETO: SERVICIO DE REHABILITACION DE CAMINO Y PLANCHADA DEL POZO YARARA-XI**  
**CODIGO DE PROCESO N° DRCO-CDL-GNEE-7-19**  
**(PRIMERA CONVOCATORIA)**

| Nº | EMPRESA     | TIPO DE CONSULTA | CONSULTA  | RESPUESTA  |
|----|-------------|------------------|---|--|
| 1  | VIALCO      | Técnica          | Favor aclarar si en el costo unitario propuesto para el ítem 3.5, deberá ser elaborado para una camioneta o las dos camionetas requeridas de manera simultánea.   | El costo unitario debe contemplar dos (2) camionetas 4x4   |
| 2  | VIALCO      | Técnica          | De acuerdo a las Especificaciones Técnicas, las camionetas solicitadas en el ítem 3.5, deberán tener una antigüedad no mayor a 3 años, mientras que en el Anexo H, numeral 6.4 presenta una tabla en la que se indica 5 años de antigüedad para una camioneta doble cabina 4x4. Favor aclarar esta situación. | Se publicará mediante una Enmienda, que se debe cumplir lo solicitado en el Anexo H  |
| 3  | VIALCO      | Técnica          | ¿Para el Equipo destinado a la rehabilitación de Camino y Planchada y sobre todo durante el apoyo a perforación, cuántas veces se deberá considerar su movilización y desmovilización?  | Se publicará mediante Enmienda, el ítem 1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, en el que se complementará la movilización y desmovilización de los equipos pesados en las 3 siguientes etapas:<br>-1) Rehabilitación del camino y planchada.<br>-2) Mantenimiento de camino durante las operaciones.<br>-3) Mantenimiento durante la etapa de abandono y desmovilización del equipo de perforación. |
| 4  | VIALCO      | Técnica          | Aclarar si se debe presentar el Cronograma de Trabajo.  | No es requisito, sin embargo, la empresa adjudicada deberá presentar un cronograma de rehabilitación del camino y planchada de campamento dentro de un periodo de 45 días calendario, los siguientes 75 días serán dedicados al mantenimiento de planchada y camino.   |
| 5  | ROSVEL      | Técnica          | En el Formulario C-1, solamente solicita la descripción de la experiencia de la empresa y del personal clave, ¿simplemente se va a describir la experiencia de la EMPRESA y del PERSONAL CLAVE (ingeniero)?   | Solo se evaluará la experiencia de la empresa y personal clave   |
| 6  | SERVIPETROL | Técnica          | Favor indicar si los 120 días indicados en las planillas serán de ejecución continua tanto para la adecuación del camino de acceso, la planchada y el apoyo a perforación.  | Serán continuos, de la siguiente manera: Cuarenta y cinco (45) días calendario para rehabilitación del camino de acceso y planchada de perforación, Setenta y cinco (75) días calendario mantenimiento y apoyo a la perforación hasta la desmovilización del equipo de perforación.  |
| 7  | SERVIPETROL | Técnica          | Para el proyecto se considerará 1 sola movilización y 1 sola desmovilización?   | Se publicará mediante Enmienda, el ítem 1.1 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN, en el que se complementará la movilización y desmovilización de los equipos pesados en las 3 siguientes etapas:<br>-1) Rehabilitación del camino y planchada.<br>-2) Mantenimiento de camino durante las operaciones.<br>-3) Mantenimiento durante la etapa de abandono y desmovilización del equipo de perforación. |
| 8  | SERVIPETROL | Técnica          | Se puede optar por comunidades cercanas a la zona de trabajo para el montaje del campamento y catering?, como por ejemplo la comunidad 15 de agosto?  | Se puede optar por zonas cercanas, sin embargo el proponente deberá acordar por su cuenta con las comunidades sin que ello afecte al proyecto.   |
| 9  | SERVIPETROL | Técnica          | YPFB asignará un área para el acopio de material y obrador en cercanías de la obra?   | Se puede utilizar el área asignada para campamento como área de acopio de materiales, obrador y campamento. (Se debe tener en cuenta que el área de campamento será la última actividad que se ejecutará para su rehabilitación)   |
| 10 | SERVIPETROL | Técnica          | YPFB Corporación dispondrá de Supervisores fijos para el proyecto o se deberá coordinar con la YPNO de Camiri?  | YPFB como indica el DBC, dispondrá de un Fiscal del Servicio.  |



|    |             |         |   |  |
|----|-------------|---------|---|--|
| 11 | SERVIPETROL | Tecnica | Las reuniones con YPFB Corp. Se realizaran en la VPNO de Camiri o se realizaran en Santa Cruz.  | Todas las reuniones, presentación de informes, boletines de medición serán realizadas en las oficinas de la GNEE, ubicadas en la ciudad de Camiri.   |
| 12 | SERVIPETROL | Tecnica | YPFB Corp. Dispondrá de Supervisores Sociales y ambientales en sitio permanentes durante el proyecto o se tendrá que proveer por parte de la contratista?   | De acuerdo a lo que indica las especificaciones técnicas del DRC, en el punto 2 "DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS" YPFB realizará la fiscalización de los aspectos ambientales y sociales en coordinación con la empresa de servicio, la empresa proponente deberá considerar en su propuesta un profesional del área que realice el seguimiento de medio ambiente y relaciones comunitarias (no sujeto a evaluación), para el inicio y cierre del proyecto, el personal deberá tener su Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA), debidamente actualizado. |
| 13 | SERVIPETROL | Tecnica | Favor indicar si YPFB Corp. cuenta con convenios sociales o pliegos petitorios realizados con las comunidades de incidencia del proyecto? En caso de contar favor informar las consideraciones a tomar como ser la mano de obra local a contratar, etc. | YPFB no cuenta con convenios o pliegos petitorios vigentes.  |
| 14 | SERVIPETROL | Tecnica | Se reconocerá horas Stand By por lluvias, terreno inoperable o indefinición de actividades?   | No se reconocerá horas Stand By bajo ninguna circunstancia, en el entendido que el clima de la zona es inestable y forman parte de las condiciones naturales de trabajo.   |
| 15 | SERVIPETROL | Tecnica | Los Porta Camps para la supervisión de YPFB Corp. deberán permanecer únicamente durante la construcción de la planchada o durante todo el proyecto y apoyo a Perforación  | Solo durante la etapa de rehabilitación de camino de acceso y planchada.   |
| 16 | SERVIPETROL | Tecnica | Las reuniones gerenciales se realizaran en Santa Cruz o tendrán otra base definida para este proyecto?  | Se llevarán a cabo en la Ciudad de Camiri.   |
| 17 | SERVIPETROL | Tecnica | YPFB Corp. Dispondrá de Supervisores Sociales y ambientales en sitio permanentes durante el proyecto o se tendrá que proveer por parte de la contratista?   | El personal Social y medioambiente de YPFB, realizaran inspecciones periódicas durante el periodo que lleve el SERVICIO.   |





La Energía que Creamos, Movemos, Salvamos

**MATRIZ DE RECEPCION - PARA CONSULTAS ESCRITAS**  
**OBJETO: SERVICIO DE REHABILITACION DE CAMINO Y PLANCHADA DEL POZO YARARA-XI**  
**CODIGO DE PROCESO N° DRCO-CDL-GNEE-7-19**  
**(PRIMERA CONVOCATORIA)**

| Nº | EMPRESA               | TIPO DE CONSULTA | CONSULTA  | RESPUESTA  |
|----|-----------------------|------------------|---|--|
| 1  | SERVIPETROL           | TECNICA          | Favor indicar los % de mano de obra local a contratar, según acuerdo entre YPF B y las Comunidades, de incidencia directa al proyecto.  | No hay convenios o cupos con las comunidades   |
| 2  | SERVIPETROL           | TECNICA          | Se cuenta con escala salarial convenida? Entre YPF B y las comunidades, si es así favor indicar estos para estimar en el presupuesto.   | No se tiene convenios o topes salariales con las comunidades, el proponente para la preparación de su oferta, deberá realizar tomar en cuenta la oferta laboral existente en la comunidad y los cupos con relación al Servicio, (personal de cuadrilla).   |
| 3  | SERVIPETROL           | TECNICA          | Se entregara las acciones a tomar en PPM PASA del EEIA del proyecto, si estan consideradas estas actividades en los items presentados o seran adicionales, en caso de que se exija el cumplimiento. | No corresponde la entrega de las acciones a tomar en PPM PASA del EEIA del proyecto .  |
| 4  | NUEVO AMANECER S.R.L. | TECNICA          | El encargado de Calidad y Seguridad con formación en ingeniería civil, debe cumplir formación en calidad y seguridad?   | Remitirse a lo establecido en las Especificaciones Técnica.  |
| 5  | CAMINO SRL            | TECNICA          | Los agregados "tipio" se podrian obtener de Bulu Bulu o Vapachi, o se puede disponer de otro lugar? En caso de tener un convenio o exigen de una comunidad, pueden pasar la lista?                  | La empresa proponente deberá evaluar las ripieras o distribuidores de agregados dentro del area de influencia del proyecto para preparar su propuesta economica, deberá tomar en cuenta que dicho material deberá provenir de una cantera que cuente con autorización, licencia o municipal de extracción de aridos. |





La fuerza que transforma Bolivia

## LISTA DE ASISTENTES ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CÓDIGO DEL PROCESO: N° DRCO-CDL-GNEE-7-19  
OBJETO: SERVICIO DE REHABILITACION DE CAMINO Y PLANCHADA DEL POZO YARARA-X1

|                    |                      |                           |          |       |
|--------------------|----------------------|---------------------------|----------|-------|
| Empresa            | Nombre Representante | Correo electrónico        | Teléfono | Firma |
| Servipetrol Ltda.  | Sebastian Crespo     | sorcsp@servi-petro.com    | 72150930 |       |
| Empresa            | Nombre Representante | Correo electrónico        | Teléfono | Firma |
| Gazprom SRL        | Gabriel Gutierrez    | gazprom.bolivia@gmail.com | 68929041 |       |
| Empresa            | Nombre Representante | Correo electrónico        | Teléfono | Firma |
| Rosval S.r.l.      | Miguel Angel Herbas  | mherbas@rosval.net        | 71090522 |       |
| Empresa            | Nombre Representante | Correo electrónico        | Teléfono | Firma |
| VIALCO SRL         | John Apodaca         | John.apodaca@hotmail.com  | 71608634 |       |
| Empresa            | Nombre Representante | Correo electrónico        | Teléfono | Firma |
| Nuevo Amanecer SRL | Oscar Forero         | emcomuna-snl@hotmail.com  | 683-5048 |       |



LISTA DE ASISTENTES  
ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

La fuerza que transforma Bolivia

CÓDIGO DEL PROCESO: N° DRCO-CDL-GNEE-7-19

OBJETO: SERVICIO DE REHABILITACION DE CAMINO Y PLANCHADA DEL POZO YARARA-X1

|                                  |  |  |                             |           |
|----------------------------------|--|--|-----------------------------|-----------|
| <u>CAMINO SRL</u><br>Empresa     | <u>MARCO A. PACHECO A.</u><br>Nombre Representante | <u>marco.pacheco@caminosrl.com</u><br>Correo electrónico       | <u>73684749</u><br>Teléfono | <br>Firma |
| <u>VIAJES S&amp;L</u><br>Empresa | <u>KUANIS A. TORIBIO</u><br>Nombre Representante   | <u>kuanis.toribio@viajesyplancha.com</u><br>Correo electrónico | <u>5414264</u><br>Teléfono  | <br>Firma |
| Empresa                          | Nombre Representante                               | Correo electrónico   | Teléfono                    | Firma     |
| Empresa                          | Nombre Representante                               | Correo electrónico   | Teléfono                    | Firma     |
| Empresa                          | Nombre Representante                               | Correo electrónico   | Teléfono                    | Firma     |

Santa Cruz, 22 de Febrero de 2019.