

**ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN**

RG-12-A-GCC

**OBJETO: FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION CAMPAMENTO PERMANENTE DE RIO GRANDE
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-25-19****(PRIMERA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones del Edificio VPNO – Dirección Regional de Contrataciones a horas 10:00 del día 02 de Abril de 2019, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dió inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

I. CONSULTAS ESCRITAS:

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación, se recibieron las consultas escritas de los siguientes proponentes:

Nº	PROPONENTE	FECHA	HORA
1	SEICAMP S.R.L.	01/04/2019	10:39

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas:

NOMBRE DE LA EMPRESA: SEICAMP S.R.L.**PREGUNTA N° 1:**

En el ítem 13: REPARACION DE CUBIERTA, no existe en la Especificación Técnica ninguna descripción del ítem.

RESPUESTA N° 1:

Se realizará el ajuste correspondiente

PREGUNTA N° 2:

En el caso de reposición de pisos, es probable que no exista el mismo material con las características de color y medidas. ¿En ese caso como se procedemos?

RESPUESTA N° 2:

Las reposiciones serán por pieza y en caso supuesto de no encontrar el mismo color, podrá aceptarse variaciones mínimas de tonalidades, sin embargo, se menciona que el color y las dimensiones son estándares en el mercado local.

PREGUNTA N° 3:

En los ítems número 23 y 24, ¿son pórticos que están ubicados en el ingreso?

RESPUESTA N° 3:

Estos ítems forman parte de la estructura metálica de la cubierta





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

PREGUNTA N° 4:

En el ítem 77: PROV. Y COLOC. DE ARCOS REGLAMENTARIOS DE CANCHA FUTBOL 7, no existe plano de detalle como indica la especificación.

RESPUESTA N° 4:

Se subirá el detalle correspondiente en la pagina de YPFB

PREGUNTA N° 5:

¿YPFB proveerá la energía eléctrica en la etapa de construcción?

RESPUESTA N° 5:

No, el proponente debe considerar estos costos en su propuesta.

PREGUNTA N° 6:

¿Cuál es el estado de la caseta del transformador?, no se indica si es que tiene que haber reparación

RESPUESTA N° 6:

Puntualmente no requiere de reparaciones, la caseta es del tipo prefabricada y en esta se deben hacer los trabajos de apertura de ventanas para el ingreso y salida de cables.

PREGUNTA N° 7:

En la provisión de placa de tomacorrientes, indican misma marca y modelo, ¿Qué pasa si es que en el mercado actual están descontinuadas y ya no se encuentran?

RESPUESTA N° 7:

La empresa adjudicada deberá demostrar la discontinuidad de las placas y en coordinación con el supervisor de obra se elijará un nuevo modelo de placa con las características similares o mayores al especificado sin que afecte el precio del ítem. Se realizará el ajuste correspondiente

PREGUNTA N° 8:

En el ítem 181: PROV. E INST. DE PUNTO DE TV CABLE., no existe longitudes de los cables

RESPUESTA N° 8:

El proponente debe realizar su estimación de acuerdo a la estimación estándar de instalación de punto de TV.

PREGUNTA N° 9:

En el ítem 182: PROV. E INST. DE ACOMETIDA VOZ Y DATOS., no definido su volumen real, ¿será objeto de modificación posteriormente en la etapa de construcción?

RESPUESTA N° 9:

El proponente debe considerar solo la provisión e instalación del cable con las cantidades indicadas en la planilla CANTIDADES/VOLUMENES DE OBRA.

PREGUNTA N° 10:

Solicitamos ampliación del plazo para la entrega de propuestas hasta el 22/04/2019

RESPUESTA N° 10:

Se realizará el análisis correspondiente a la solicitud requerida.





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

PREGUNTA N° 11:

Solicitamos ampliación del plazo para envío de consultas escritas hasta el 06/04/2019

RESPUESTA N° 11:

Se ratifica la fecha de consultas escritas y la empresa puede realizar las consultas adicionales que requiera en la reunión de aclaración.

II. CONSULTAS EN SALA:

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:

NOMBRE DE LA EMPRESA: SEICAMP S.R.L.

PREGUNTA N° 1:

En el caso de que en determinados ítems se sobrepasen los volúmenes determinados en el DCD, como se certificarán

RESPUESTA N° 1.-

Conforme se establece en los modelos de contratos de obras, ante la posible necesidad técnica de realizar ajustes a los volúmenes de obra, y bajo el adecuado sustento técnico que respalde lo requerido, podrá realizarse las modificaciones contractuales que el caso amerite, conforme lo descrito en contrato.

PREGUNTA N° 2:

¿Si los materiales de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de climatización que están instaladas en obra no están en condiciones óptimas para cumplir su función, como se certificará la necesidad de cambio y como se procederá a su cancelación?

RESPUESTA N° 1.-

Conforme lo señalado anteriormente, ante la posible necesidad técnica de realizar ajustes en ciertas actividades, y bajo el adecuado sustento técnico que respalde lo requerido, podrá realizarse las modificaciones contractuales, conforme lo descrito en contrato.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CURCUY GUMIEL CONSTRUCCIÓN

PREGUNTA N° 1:

¿Se podrá ampliar el plazo de la presentación de propuestas unos 10 días?

RESPUESTA N° 1.-


Se realizará el análisis correspondiente a la solicitud requerida.

PREGUNTA N° 2:

¿Entre las garantías se aceptan pólizas o solo boletas'?

RESPUESTA N° 2.-

Se aceptan boleta de garantía y garantía a primer requerimiento.





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

NOMBRE DE LA EMPRESA: VOLCAN S.R.L.

PREGUNTA N° 1:

¿Certificación de andamios y equipos de seguridad, que norma se aplicará?

RESPUESTA N° 1.-

Debe estar conforme lo requerido en el punto 6.10 y 6.11 de los "Requisitos de seguridad, medio ambiente y Salud "SMS" para contratistas".

PREGUNTA N° 2:

¿Control de catering?

RESPUESTA N° 2.-

Debe estar conforme lo requerido los puntos 7.6 , 7.6.2 y 7.8, referido a: "Requisitos de seguridad , medio ambiente y Salud "SMS" para contratistas"

PREGUNTA N° 3:

Ítem N°1: Si presentamos la propuesta de utilizar las Instalaciones existentes en obra, en el precio unitarios los temas que mencionan, se verá de manera posterior con el supervisor:

RESPUESTA N° 3.-

El análisis de precio unitario del ítem 1 debe ser cuantificado conforme lo descrito en la especificación técnica, durante la fase de ejecución procederá realizar las coordinaciones y autorizaciones con las instancias correspondientes.

PREGUNTA N° 4:

Ítem N°1: ¿Lugar o ubicación donde retirar los escombros, retiro de instalación Eléctrico remanente?

RESPUESTA N° 4.-

El retiro de escombros debe realizarse en botaderos municipales autorizados, Así mismo debe estar conforme lo requerido en el punto 8.6.1 del anexo publicado junto al presente proceso y referido a: "Requisitos de seguridad , medio ambiente y Salud "SMS" para contratistas"

PREGUNTA N° 5:

¿Ítem N°5 y 6, el material de los mismos proveerá el contratista o es material que se encuentra en obra?

RESPUESTA N° 5.-





Conforme se indica en la especificación técnica este ítem se refiere al retiro y reposición del material por parte de la empresa Contratista.

No habiendo otras consultas se dá por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 10:50 de fecha 02 de Abril de 2019.



 <p>La fuerza que transforma Bolivia</p>	ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN	RG-12-A-GCC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------

FIRMAN POR YPFB

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO Y UNIDAD	FIRMA
Lic. Victor Hugo Ferrel Zárate	Analista de Contrataciones DRCO – UCCP	 Victor Hugo Ferrel Zárate ANALISTA DE CONTRATACIONES III UCCP-DRCO-GCC Y.P.F.B.
Arq. Maria Soledad Ortega Barrón	Jefe de Unidad de Mantenimiento DIM – UMI	 Arq. Maria Soledad Ortega Barrón JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA U.M.I.-D.I.M.-G.I.P.I.-V.P.N.O. Y.P.F.B.
Arq. Giovanna Valeria Cortez Milliet	Encargada de Mantenimiento Oriente DIM – UMI	 Arq. Giovanna Cortez Milliet ENCARGADA DE MANTENIMIENTO ORIENTE U.M.I.-D.I.M.-G.I.P.I. Y.P.F.B.
Ing. Jhonny Yucra López	Fiscal de Obras DIP – UCCP	 Jhonny Yucra López FISCAL DE OBRAS VPNO-GIPI-DIP-UCCP Y.P.F.B.

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta



DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA

REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION CAMPAMENTO PERMANENTE DE RIO GRANDE

CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-25-19

Consulta N° 1. En el caso de que en determinados
items se sobrepasan los volúmenes determinados en el
DGO cómo se certificarán y cómo se cancelarán

Consulta N° 2. Si los materiales de las instalaciones eléctricas,
hidrosanitarias y de climatización que están instalados en obra
no están en condiciones óptimas para cumplir su función, cómo
se certificará la necesidad de cambio y cómo se procederá a su

Consulta N° 3. cancelación?

Consulta N° 4.

Empresa: SEICAMP SRL

Nombre del Representante: CHRISTIAN JURECCI





DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION CAMPAMENTO PERMANENTE DE RIO GRANDE
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-25-19

Consulta N° 1. Se podra ampliar el plazo de la presentacion de propuestas unos 10 dias

Consulta N° 2. Entre las garantias seo aceptan pólizas o solo boletas

Consulta N° 3.

Consulta N° 4.

Empresa: CURCUI GUMIEL CONSTRUCCION Nombre del Representante: carlos curcui





DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION CAMPAMENTO PERMANENTE DE RIO GRANDE
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-25-19

Consulta N° 1. Item N° 1: Si Presentamos la
Propuesta de Utilizar Instalaciones Existente en
Obra en el precio unitario lo temos que mencionar
o ~~ago~~ Posterior se vera con el Supervisor

Consulta N° 2. Item 2: Lugar o Ubicación donde retirar
Escombro ?
Retiro de Inst. Eléctrica remanente

Consulta N° 3. El contratista su Item 5 y 6. El material
de lo mismo proveera el Contratista o es
material que se encuentra en obra

Consulta N° 4. Solicitamos ampliación de Plazo para
entrega de propuesta de 1 semana

Empresa: Constructora Volcán Nombre del Representante: Rodrigo Quezada





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: FINALIZACION DE LA CONSTRUCCION CAMPAMENTO PERMANENTE DE RIO GRANDE
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-25-19

Consulta N° 1. Certificacion de Andamios y equipos
seguridad, que norma nos se aplicara?

Consulta N° 2. Control de Catering?

Consulta N° 3.

Consulta N° 4.

Empresa: Jocan SRL Nombre del Representante: MARCOS DE IZETA





ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES

OBJETO: INTERCONEXIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LINEAS DE ALTA PRESIÓN EN LAS ESR'S -- EE.SS. (1RA FASE)
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-25-19

(PRIMERA CONVOCATORIA)

Volcan S.R.L.

Empresa

Nombre y Apellido

MARCOS ANTONIO DE FREITAS

Correo electrónico

MARCOS.DEFREITAS@
CONSTRUCTORESVOLCAN.
COM

Teléfono

76645508

Firma

Volcan S.R.L.

Empresa

Nombre y Apellido

Rodrigo Quezada

Correo electrónico

rquezadaarcivalogymail.com 77052173

Teléfono

Firma

SEICAMP SRL

Empresa

Nombre y Apellido

MAURICE CUBA V.

Correo electrónico

mauricecuba@seicamp.com 72981067

Teléfono

Firma

Seicamp S.R.L.

Empresa

Nombre y Apellido

Saúl Ribera

Correo electrónico

Saúlribera@seicamp.com 75592032

Teléfono

Firma

SEICAMP SRL

Empresa

Nombre y Apellido

CHRISTIAN FURZAN

Correo electrónico

christian.furzan@seicamp.com

Teléfono

Firma

CURCUCY CONSTRUCCION

Carlos Curcucy

carloscurcucy@gmail.com 71164918

Firma



SANTA CRUZ 02 DE ABRIL DE 2019

