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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED SECUNDARIA
[bookmark: _Toc314666488]INFORMACIÓN DE LA OBRA

1.1  UBICACIÓN DE LA OBRA
	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Shinahota

	Distrito municipal
	D 1

	OTB/zona /UV
	Ibuelo y San Isidro

	
[image: ]


	En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 



1.2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES Y MECANICAS CONSTRUCCION RED SECUNDARIA MUNICIPIO SHINAHOTA POBLACIONES IBUELO Y SAN ISIDRO
	60



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

1.3 CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS CIVILES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	INSTALACIÓN DE FAENAS - PROVISIÓN Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	            1,00   
	 Glb 

	2
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO
	            1,00   
	 Glb 

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	  12.843,00   
	 m 

	4
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA
	          42,60   
	 m² 

	5
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	          11,00   
	 m² 

	6
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO
	          19,00   
	 m² 

	7
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	    4.242,95   
	 m³ 

	8
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO
	        697,39   
	 m³ 

	9
	TRANSPORTE DE TUBERÍA 
	            1,00   
	 Glb 

	10
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN - 3" 
	        303,80   
	 m 

	11
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN - 4" 
	        169,50   
	 m 

	12
	PROVISION Y COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCIÓN PVC DN - 6" 
	        379,90   
	 m 

	13
	TENDIDO DE TUBERÍA
	  12.843,00   
	 m 

	14
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 63 MM
	            4,00   
	 Pza 

	15
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 90 MM
	            3,00   
	 Pza 

	16
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN PARA VÁLVULA DE P.E. Ø 110 MM
	            5,00   
	 Pza 

	17
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION 
	  12.843,00   
	 m 

	18
	PROVISION Y COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL
	        209,00   
	 Pza 

	19
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO
	          72,44   
	 m³ 

	20
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA
	    1.671,87   
	 m³ 

	21
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	    3.119,26   
	 m³ 

	22
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA
	          53,60   
	 m² 

	23
	PROVISIÓN RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE
	            6,00   
	 m³ 

	24
	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO
	          19,00   
	 m² 

	25
	ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT
	  12.843,00   
	 m 

	26
	PERFORACION SUBTERRANEA CON TOPO (Ø=110mm) 
	          80,00   
	 m 

	27
	LASTRADO DE TUBERÍA
	          29,14   
	 m³ 

	28
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	            1,00   
	 Glb 

	29
	ELABORACIÓN DATA BOOK
	            1,00   
	 Glb 

	OBRAS MECÁNICAS

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	CANTIDAD
	UNIDAD

	30
	PUNTO DE SOLDADURA  P.E.  Ø=40 mm
	        102,00   
	 Pto 

	31
	PUNTO DE SOLDADURA  P.E.  Ø=63 mm
	          48,00   
	 Pto 

	32
	PUNTO DE SOLDADURA  P.E.  Ø=90 mm
	          63,00   
	 Pto 

	33
	PUNTO DE SOLDADURA  P.E.  Ø=110 mm
	        417,00   
	 Pto 

	34
	PRUEBA DE RESISTENCIA Y HERMETICIDAD
	  12.843,00   
	 m 

	35
	PUESTA EN SERVICIO
	            1,00   
	 Glb 


[bookmark: _GoBack]
Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4 EQUIPO Y PERSONAL
1.4.1 EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	PERMANENTE: Los gastos de estos equipos estarán dentro de los costos directos del Análisis de Precios Unitarios B2

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Compactador Manual de impacto
	1
	 Pza.

	2
	Compresora 
	1
	 Pza.

	3
	Cortadora Mecánica
	1
	 Pza.

	4
	Generador Eléctrico
	1
	 Pza.

	5
	Martillo Neumático
	1
	 Pza.

	6
	Hormigonera 300 lt
	1
	 Pza.

	7
	Camioneta
	1
	 Pza.

	8
	Camión 6tn
	1
	 Pza.

	9
	Camión Hormigonero
	1
	 Pza.

	10
	Máquina de Soldadura PE por electrofusión
	1
	 Pza.

	11
	Barógrafo completo
	1
	 Pza.

	12
	Equipo de Replanteo
	1
	 Pza.

	13
	Volqueta de 8-10 m3
	1
	 Pza.

	14
	Vibradora 25-60 mm
	1
	 Pza.

	15
	Equipo de Perforación Horizontal 
	1
	 Pza.

	16
	Retroexcavadora 79 HP 0,8 m3
	1
	 Pza.

	17
	Equipos de Impresión y escaneo
	1
	 Pza.

	18
	Fotocopiadora
	1
	 Pza.

	19
	Equipo de Computación
	1
	 Pza.

	DE ACUERDO A REQUERIMIENTO: Los gastos de estos equipos estarán por cuenta del CONTRATISTA y no podrán ser asignados dentro de los costos directos del Análisis de Precios Unitarios B2

	1
	Bomba de achique
	A requerimiento del supervisor 
	 Pza.

	2
	Equipo  Detector de Gases
	A requerimiento del supervisor
	 Pza.

	3
	Posicionador de tubo
	A requerimiento del supervisor
	 Pza.

	Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra.


1.4.2 PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 

	1
	Capataz **
	-
	1

	2
	Chofer
	-
	1

	3
	Alarife *
	-
	1

	4
	Albañil
	-
	2

	5
	Encofrador
	-
	1

	6
	Ayudante
	-
	7

	7
	Ayudante Soldador P. E.
	-
	1

	8
	Peón
	-
	15

	9
	Topógrafo *
	Técnico o Lic. en topografía 
	1

	10
	Operador Equipo de Corte
	-
	1

	11
	Operador Equipo de Rotura
	-
	1

	12
	Operador Equipo de Compactación
	-
	1

	13
	Operador Equipo Pesado
	-
	1

	14
	Operador Equipo Liviano
	-
	1

	15
	Operador De Equipo de Perforación Horizontal
	-
	1

	16
	Monitor SMS **
	De acuerdo al Anexo de validaciones
	1

	17
	Dibujantes de planos As-Built
	Bachiller, Técnico, Egresado o Formación Superior con al menos un curso concluido en el manejo del programa Autocad.
	1



(*) A requerimiento del supervisor: Los gastos de este personal estarán por cuenta del CONTRATISTA y no podrán ser asignados dentro de los costos directos del Análisis de Precios Unitarios B2

(**) Personal permanente: Los gastos de este personal estarán por cuenta del CONTRATISTA y no podrán ser asignados dentro de los costos directos del Análisis de Precios Unitarios B2





1.5 INFORMACIÓN ANEXA
1.5.1 OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.
1.5.2 OBRAS MECANICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 
1.5.3 GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.
REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1 EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
2.1.1 EXPERIENCIA GENERAL
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.
2.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA
La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se  considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.
2.1.3 CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos mencionados a continuación:

· Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.
· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas no será considerada. 
2.1.4 ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.
2.1.5 OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural
· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego, fibra óptica.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996.




2.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:  
	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECÁNICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGO DEFINIDO O SIMILARES EN OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 


	2
	CURSO DE GASISTA Y/O INSTALADOR I DE GAS NATURAL Y/O INSTALADOR II DE GAS NATURAL
	SOLDADOR DE POLIETILENO
	1
	ESPECIFICA: HABER TRABAJADO COMO SOLDADOR DE POLIETILENO O CARGO SIMILAR DURANTE 6 MESES COMO TIEMPO  MÍNIMO
	SOLDADOR O CARGO RELACIONADO A SOLDADURA DE POLIETILENO (ELECTROFUSIÓN)  


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
2.2.1 CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra: 

· Fotocopia Simple de Diploma Académico y Título en Provisión Nacional
· Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de título debidamente homologado por autoridad competente. 
· Para Soldador de Polietileno:

· Fotocopia simple de Certificado de Curso de Gasista y/o Instalador I de Gas Natural y/o Instalador II de Gas Natural.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para el Residente de Obra: 
· Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva
· Fotocopia simple de Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusión de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la que el personal propuesto participó como Residente, Director, o cargos similares, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· Para el Soldador de Polietileno:

· Fotocopia simple de Certificado de Trabajo
· Fotocopia simple de Acta de Conformidad de Servicios
· Fotocopia simple de Acta de Cierre del Contrato
· Fotocopia simple de Otro documento similar

En cualquiera de los casos anteriores, para el Soldador de Polietileno o cargo similar, debe señalarse claramente las fechas de inicio y finalización de la prestación de servicios, caso contrario el documento presentado deberá estar acompañado de copia simple de contrato donde sí figuren las fechas requeridas.

2.3 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberán presentar fotocopia simple de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas, que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar fotocopias simples de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas. 

Quedan exceptuadas de contar con dicha Resolución y Certificado, las empresas contratistas que únicamente realicen trabajos de obras civiles.

La empresa adjudicada, para la elaboración y suscripción del contrato, debe presentar original o copia legalizada de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación vigentes.

2.4 CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acápites detallados en el anexo correspondiente:

· Cláusula de SYSO
· Facturación y tributos
· Seguros
· Garantías financieras
· Disposiciones ambientales 
CONDICIONES ADICIONALES 
3.1   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2 FORMA DE PAGO 
La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  Las planillas será paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.  

3.3 ANTICIPO
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el anexo correspondiente del presente documento.

3.4 MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.
· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.



El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato original.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5 SUBCONTRATOS
El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa Contratada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 
PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· METODOS CONSTRUCTIVOS
Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

· ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecánicas:

· Personal técnico clave 
· Personal técnico y de apoyo.

Con relación al personal técnico clave y personal técnico de apoyo mínimo requerido, los  denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la descripción realizada en los puntos 1.4.2 y 2.2.

· FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.  

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
	Elaborado por:
	Revisado por:                              
	Aprobado por:

	




	
	



	Ing. Dora Padilla Lizarazu
INGENIERO DE PROYECTOS
UIP - UDC - DRCB - GRGD -YPFB 
	Ing. Ronald Milton Medinaceli Villarroel
RESPONSABLE DE INGENIERIA Y PROYECTOS
UIP - UDC - DRCB - GRGD -YPFB
	Ing. Saúl Mita Huayllas 
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES
UDC - DRCB - GRGD -YPFB
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA

1 INFORMACION DE LA OBRA

1.1 UBICACION DE LA OBRA

Municipio Shinahota
Distrito municipal D1
0OTB/z0na /UV Ibuelo y San Isidro

En caso de que no exista una inspeccion previa programada, las empresas proponentes pod
realizar por su propia cuenta la in s cié ntorno y condiciones donde
se realizar4 la obra antes de la presentacién de propuestas.

1.2 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién seré computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de
la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de

ejecucién de la obra:

< < PLAZO DE EJECUCION
DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION
[Dias Calendario]
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