

|   |                                      |                    |
|---|--------------------------------------|--------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN</b> | <b>RG-12-A-GCC</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------|

**OBJETO: CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA  
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-20-19**

**(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones del Edificio VPNO – Dirección Regional de Contrataciones a horas 10:00 del día 11 de Junio de 2019, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dió inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia.

**I. CONSULTAS ESCRITAS:**

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación y verificada la correspondencia y correo electrónico institucional, hasta la fecha establecida no se recibieron consultas escritas.

**II. CONSULTAS EN SALA:**

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:

**NOMBRE DE LA EMPRESA: HANSA LTDA.**

**PREGUNTA N° 1:** ¿De qué tipo de material tendría que ser las oficinas para la supervisión y para el contratista?, hay algún requerimiento mínimo además del que ya está citado en el DCD.

**RESPUESTA N° 1.-** Los requerimientos mínimos necesarios están establecidos en el ANEXO 2.- Especificaciones Técnicas Requisitos de SMS para Contratistas.

**PREGUNTA N° 2:** ¿YPFB dispondrá de área para la instalación de faenas del contratista? ¿En caso de ser afirmativo de cuantos metros dispondría?

**RESPUESTA N° 2.-** Existe terreno disponible, sin embargo, la empresa contratista podrá decidir utilizar predios que le resulte más conveniente para la gestión del proyecto.

**PREGUNTA N° 3:** ¿Provisión de agua y electricidad para operación de campamento será provista por YPFB?

**RESPUESTA N° 3.-** No, YPFB no proveerá ni agua ni electricidad.

**PREGUNTA N° 4:** ¿Es posible una ampliación de plazo esto por el retraso en la respuesta del proveedor con respecto a los transformadores?

**RESPUESTA N° 4.-** De acuerdo al Documento Base de Contrataciones DBC, no existe el causal justificado para la ampliación de plazo

**PREGUNTA N° 5:** ¿YPFB entregara la ingeniería en condición APC?

**RESPUESTA N° 5.-** La ingeniería se entregará en condición APC, sin embargo, si, existiera alguna modificación por motivos constructivos, la empresa contratista será la encargada de elaborar los planos con las bases y normas de ingeniería aplicadas por YPFB.



|   |                                      |                    |
|---|--------------------------------------|--------------------|
|  | <b>ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN</b> | <b>RG-12-A-GCC</b> |
|---|--------------------------------------|--------------------|

**PREGUNTA N° 6:** Confirmar si es parte del alcance la ejecución de planos As Built?

**RESPUESTA N° 6.-** Sí.

No habiendo otras consultas se dá por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 10:40 de fecha 11 de Junio de 2019.

**FIRMAN POR YPFB**

| NOMBRE Y APELLIDO         | CARGO Y UNIDAD                            | FIRMA   |
|---------------------------|---|---|
| Victor Hugo Ferrel Zarate | ANALISTA DE CONTRATACIONES<br>DRCO – UCPP | <br>Victor Hugo Ferrel Zarate<br>ANALISTA DE CONTRATACIONES III<br>UCPP-DRCO-GCC<br>Y.P.F.B. |
| Cesar Reynaldo Duran Koo  | INGENIERO ELECTRICO<br>DIP – UIN          | <br>      |
| Elmer Cabrera Franco      | INGENIERO MECANICO PIPING<br>DIP – UIN    | <br>      |

Firman por los proponentes asistentes según lista adjunta



La fuerza que transforma Bolivia

ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA  
REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA  
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-20-19

Consulta N° 1. De que tipo de material tendría que ser las oficinas para la supervisión y para el contratista? hay algún requerimiento mínimo además del que ya está citado en DCP.

Consulta N° 2. YPFB dispondrá de áreas para la instalación de oficinas del contratista? en caso de ser afirmativo de cuantas mts. dispondrá?

Consulta N° 3. Provisión de agua y electricidad para operación de campamento será provista por YPFB.

Consulta N° 4. Es posible una ampliación de plazo, esto por el retraso en la respuesta del proveedor con respecto a los transformadores.

Empresa: Hansa Ltda Nombre del Representante: Julia Rosal. León,





ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA  
REUNION DE ACLARACIÓN

OBJETO: CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA  
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-20-19

Consulta N° 1. YPFB entregará la ingeniería en condición (APC) aprobada para construcción?


Consulta N° 2. Confirmar si es parte del alcance la ejecución de planos AS BUILT?

Consulta N° 3. \_\_\_\_\_

Consulta N° 4. \_\_\_\_\_

Empresa: Hansa Ltda Nombre del Representante: Lilia Rosset.





ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES  
OBJETO: CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO VIAL A LA PLANTA DE AMONIACO Y UREA  
CÓDIGO: DRCO-CDL-GIPI-20-19  
(SEGUNDA CONVOCATORIA)

|            |                   |                      |          |       |
|------------|-------------------|----------------------|----------|-------|
| Hansa Ltda | Julia Rossel León | jrossel@hansa.com.bo | 79894883 |       |
| Empresa    | Nombre y Apellido | Correo electrónico   | Teléfono | Firma |

|         |                   |                    |          |       |
|---------|-------------------|--------------------|----------|-------|
| Empresa | Nombre y Apellido | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---------|-------------------|--------------------|----------|-------|

|         |                   |                    |          |       |
|---------|-------------------|--------------------|----------|-------|
| Empresa | Nombre y Apellido | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---------|-------------------|--------------------|----------|-------|

|         |                   |                    |          |       |
|---------|-------------------|--------------------|----------|-------|
| Empresa | Nombre y Apellido | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---------|-------------------|--------------------|----------|-------|

|         |                   |                    |          |       |
|---------|-------------------|--------------------|----------|-------|
| Empresa | Nombre y Apellido | Correo electrónico | Teléfono | Firma |
|---------|-------------------|--------------------|----------|-------|

