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MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION EN RED SECUNDARIA - SISTEMA VIRTUAL 
COROICO Y CARANAVI 

 
1. INFORMACIÓN DE LA OBRA 
 
El mantenimiento de señalización en red secundaria del Sistema Virtual, de las poblaciones de 
Coroico y Caranavi del Departamento de La Paz, comprende trabajos en obras civiles de acuerdo a la 
siguiente descripción:  
 

 Reconstrucción de base de concreto para 298 placas horizontales para señalización en red 
secundaria de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el presente proceso. 
 

1.1. UBICACIÓN DE LA OBRA 

 

DETALLE DATO 

Departamento La Paz 

Municipio Coroico 

Zonas/Calles 
AV. TOMAS MANNING, PROLONGACION ITURRALDE, AYACUCHO, PASAJE LINARES, ABEL ITURRALDE, HUACHALLA, 
HEROES DEL CHACO, REYES ORTIZ, PANDO, ANTEZANA, CAMINO DEL ESTUDIANTE, JULIO ZUASO CUENCA, CAMINO 
AL CALVARIO, TOMAS MONJE, PACHECO, SAGARNAGA, RAFAEL MIRANDA, APANTO, 10 DE ABRIL, C/SIN NOMBRE 

 
En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán 
realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se 
realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 
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DETALLE DATO 

Departamento La Paz 

Municipio Caranavi 

Zonas/Calles 
CIRCUITO 1, CIRCUITO 2, CIRCUITO 3, CIRCUITO 4, CIRCUITO 5, CIRCUITO 6, CIRCUITO 7, CIRCUITO 8, CIRCUITO 9, 
CIRCUITO 10, CIRCUITO 11, CIRCUITO 12 
 

 
En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán 
realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se 
realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 

 
1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la 

Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de 

la obra: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN 

[Días Calendario] 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION EN RED SECUNDARIA - 
SISTEMA VIRTUAL COROICO Y CARANAVI 

20 
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Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso 

un plazo mayor al estimado.  
 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días 

calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en 

el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de 

Recepción podrá solicitar un plazo mayor. 

 
1.3. CANTIDAD DE OBRA 

 
Se realizara el mantenimiento de 298 placas horizontales en red secundaria del Sistema Virtual en las 
Poblaciones de Coroico y Caranavi del Departamento de La Paz, mediante la ejecución de los 
siguientes ítems: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota.-  La descripción de cada ítem se encuentra detallada en el Anexo 1. 

 

Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad 
requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra). 
 
1.4. EQUIPO Y PERSONAL 
 

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA 

 
A continuación, se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra. 
 
 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1 CAMIONETA  1 PZA N/A N/A 
2 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 1 PZA N/A N/A 

3 MEZCLADORA DE 1 BOLSA 1 PZA 8 HP  4,75 LITROS 

OBRAS CIVILES 

N°   DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM UNIDAD CANTIDAD 

1 MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL GLB 1,00 

2 CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA  PTO  180,00 

3 EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO PTO 118,00 

4 
RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU 
PARA PLACA HORIZONTAL CON PROVISION 

PZA 298,00 

5 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1,00 

6 ELABORACIÓN DE DATA BOOK GLB 1,00 
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4 CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA 2 PZA 2.400 W N/A 
5 COMPACTADORA TIPO SALTARÍN 1 PZA 4 HP N/A 
6 GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1 PZA 1000 – 3500 W N/A 
7 EQUIPO GPS 1 PZA N/A N/A 

Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra. 

Nota.- El contratista deberá contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota, 
combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena 
ejecución de la obra. 
 
1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A 

EVALUACION) 
 

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 

N° CARGO  FORMACIÓN 
NUMERO DE 
PERSONAS 

1 MONITOR SMS  
La experiencia solicitada se especifica en el Anexo 
4  
 “4.  SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”. 

1 

2 CHOFER - 1 

3 ALBAÑIL - 2 

4 AYUDANTE - 4 

5 OPERADOR DE CORTADORA DE DISCO - 2 

6 CADISTA - 1 

 
1.5. INFORMACIÓN ANEXA 

 
1.5.1. OBRAS CIVILES 

 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el 
Anexo1. 

 
1.5.2. GRÁFICOS 

 
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la 

presente especificación técnica, mientras que las direcciones de los circuitos de red secundaria donde 

se realizará el mantenimiento señalización se encuentran en el Anexo 3. 

  
2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE 
 
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA  
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2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL 

 
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto 
establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de 
este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años. 
 

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA 

 
La sumatoria de la experiencia específica del proponente deberá sumar al menos (0,5) cero comas 
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se 
considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de 
“obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se considerará los 
contratos ejecutados durante los últimos 10 años. 
 
2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

 
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios: 
 
- Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa 

proponente en el área de construcción o supervisión. 
- Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa 

proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”. 
- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la 

sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares. 
- La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos 

mencionados a continuación, siendo una condición obligatoria que los mismos incluyan el monto 
de ejecución de la obra: 

 
- Acta o Documento de Entrega Definitiva. 
- Acta o Documento de Recepción Definitiva. 
- Acta o Documento de Conformidad de Obra. 
- Acta o Documento de Conclusión de Obra. 
- Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas. 
- Acta de cierre de Contrato. 

 
- La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas 

no será considerada.  
 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES 
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En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente: 
 
- En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los 

montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación. 
- La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por 

separado. 
 
2.1.5. OBRAS SIMILARES 

 
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los 
siguientes trabajos: 
 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de  variantes de red secundaria. 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes 

primarias. 
- Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural. 
- Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de 

riego o fibra óptica. 
- Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento 

de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 
1996. 

- Obras civiles para tendido de Red Primaria y/o Secundaria. 
- Obras civiles en construcción y/o mejoramiento de carretas o avenidas o calles 
- Obras civiles de construcción de embovedados o canalizaciones. 
- Obras Civiles en construcciones de edificaciones o viviendas o plazas o tinglados. 
- Instalación de plaquetas / placas de señalización para red secundaria  
- Instalación de la señalización en red secundaria y gabinetes no visibles (obras civiles) 
- Servicio de mantenimiento e instalación de señalización de red secundaria 
- Servicio de instalación y mantenimiento de la señalización de red primaria 
- Instalación y mantenimiento de señalización de la red primaria 
- Instalación de señalización de red primaria 
- Instalación de letreros de señalización en red primaria de gas natural  
 
2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION) 
 

El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente 

cuadro:   
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N° FORMACIÓN 
CARGO A 

DESEMPEÑAR 

CANTIDAD 

REQUERIDA 
EXPERIENCIA CARGOS DESEMPEÑADOS 

1 

LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN 

PROVISIÓN NACIONAL: 

 CIVIL  

 MECANICO 

 ELECTROMECANICO 

 INDUSTRIAL 

 PETROLERO 

 ARQUITECTO 

 CONSTRUCTOR CIVIL 

 GAS Y PETROLEO 

 PETROLERA, GAS Y PROCESOS 

 OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS 

AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS, 

SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE 

EXPERIENCIA RELACIONADA AL 

CARGO SOLICITADO. 

 OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS 

AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, 

SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE 

EXPERIENCIA RELACIONADA AL 

CARGO SOLICITADO 

RESIDENTE  DE OBRA 

(con permanencia 
completa en obra) 

 

1 

ESPECIFICA: UNA VEZ EL 

PRECIO REFERENCIAL 

(COMPUTADO A PARTIR DE 

LA EMISIÓN DEL TÍTULO  EN 

PROVISION NACIONAL) EN 

CARGOS DESEMPEÑADOS 

DE OBRAS SIMILARES (*) 

 

 

 

- FISCAL DE OBRA 

- SUPERVISOR DE OBRA 

- SUPERINTENDENTE DE 

OBRA 

- DIRECTOR  DE OBRA 

- RESIDENTE DE OBRA  

- INSPECTOR DE OBRA 

- CONTROL DE CALIDAD 

DE OBRAS CIVILES O 

MECANICAS.  

- FISCAL DE SERVICIO 

- AGENTE DE SERVICIO 

 

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
 

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes: 
 

- Residente de Obra:  
 

- FOTOCOPIA DE TITULO EN PROVISION NACIONAL 
- Para profesionales extranjeros título debidamente homologado por autoridad competente.  
 

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes: 
 

- Residente de Obra:  
- Acta o documento de Entrega Definitiva 
- Acta o documento de  Recepción Definitiva. 
- Acta o documento de Conformidad de Obra 
- Acta o documento de Conclusión de Obra.  
- Acta de cierre de Contrato. 
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Nota 
En caso de que cargo similar del Residente o Director no figuren en alguno de los documentos 
detallados anteriormente, será necesario complementar la propuesta con documentos que permitan 
respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de órdenes). 
La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legaliza del libro de órdenes. 
 
2.3. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO 

 
La empresa adjudicada deberá considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes 

acápites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 4. 

- Cláusula de SYSO 
- Facturación y Tributos 
- Seguros 
- Garantías Financieras 
- Disposiciones Ambientales 

 

3. CONDICIONES ADICIONACIONES  

 
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de 
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506. 
 
3.2. FORMA DE PAGO  

 
El Pago será parcial y paralelo al progreso de la obra certificado por el supervisor en coordinación con 

el fiscal de obra, mismo que tiene carácter referencial para efectos de seguimiento a la ejecución 

financiera. 

 

La empresa contratista deberá presentar una planilla periódica o certificado de pago de avance de 

obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el 

contratista. 

 

En caso de realizarse un pago único, la EMPRESA CONTRATISTA deberá elaborar una planilla o 

certificado de pago de obra única. 

 

La (s) planilla (s) periódica (s) o certificado de pago de obra será (n) aprobada (s) por el supervisor y el 

fiscal. 
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En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de 

obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.   

 

3.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

 
El Contratista autoriza a la Entidad realizar los pagos por planilla periódica o certificado de pago de 

avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras máximo hasta el 80% a efecto  de asegurar el 

cobro de la aplicación de morosidades y penalidades eventuales. 

 

3.4. ANTICIPO 

 
YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no deberá exceder  del 20% (veinte por 

ciento)  del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía 

de correcta inversión de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES  del presente 

documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario  se 

entenderá por anticipo no solicitado. El anticipo podrá ser solicitado hasta antes de la firma de 

contrato. 

 

3.5. MULTAS 

 
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle: 
 

MOTIVO DE LA MULTA MULTA 

Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución 

de la Obra. 
- 1%  del monto total del contrato original por 

cada día de retraso 

Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original 

Por llamada de atención  

- A la primera llamada de atención, 1 % del 

monto total del contrato original. 

- A la segunda llamada de atención, 2 % del 
monto total del contrato original. 

 
El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato. 
 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 10% del monto 
del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado. 
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De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 20% del monto 
del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado. 
 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados 
de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de 
Cumplimiento de Contrato. 

 
3.6. SUBCONTRATOS 

 
El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrá autorizar la subcontratación para la 
ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán 
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y 
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también 
por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra. 
 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa adjudicada del 
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa 
adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de 
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.  
 

4. PROPUESTA TÉCNICA 
 
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente: 

 

- ORGANIGRAMA 

Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido 

para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos para 

obras civiles: 

 

- Personal técnico clave  

- Personal técnico y de apoyo. 

 

- FRENTES DE TRABAJO 

Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de 

trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.   
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DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico y digital, formato editable 

CD/DVD, vale decir formato Excel (.xlsx), Word (.docx) 

 

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra 

Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios 

Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales 

 

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y 

cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. 
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ANEXO 1 
OBRAS CIVILES 
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1. MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL 
 

UNIDAD: GLOBAL (GLB) 
 
1.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la movilización del personal, equipo, 
herramientas y materiales hasta el lugar de ejecución de la obra. 
 

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios: 
 
MANO DE OBRA. 

DESCRIPCION: 

Ayudante 

Chofer 

 

EQUIPO Y MAQUINARIA. 

DESCRIPCION: 

Camioneta     

 
1.3 FORMA DE EJECUCIÓN 

 
El CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando  la logística 
necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del 
proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la 
ejecución de este ítem será de entera responsabilidad del El CONTRATISTA. 
 

1.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
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El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y 
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas 
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir 
epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de 
las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero 
 

1.5 MEDICIÓN 
 

La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen 
de la obra. 
 

2. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA 
 

UNIDAD: PUNTO (PTO) 
 
2.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura de aceras de hormigón, incluyendo 
la remoción del material por el que está constituido (empedrado, vaciado de hormigón y cualquier 
otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno con el fin de 
reconstruir de la base de concreto para las placas de señalización sobre la red secundaria. 
 

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA, deberá suministrar todas los materiales, herramientas y equipo apropiados 
(cortadora mecánica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobación por el 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Para la ejecución de los trabajos señalados, de igual manera deberá  
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mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecución de este Ítem, los mismos 
deberán estar operables durante toda la ejecución de la obra para evitar retrasos en el cronograma. 
 

2.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
Los trabajos de corte, rotura y remoción de aceras de hormigón para la reconstrucción de las bases de 
concreto deberán ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle: 
 

 Previo al corte, rotura y remoción del material el CONTRATISTA deberá hacer un reporte 
fotográfico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida.  

 El corte será realizado de acuerdo a las dimensiones de la siguiente tabla de acuerdo y en 
coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  

 

DIMENSIONES 
DE CORTE EN 

ACERA 

ANCHO LARGO AREA DE CORTE 

0.3 M  0.3 M  0.09 M2 

 
(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 

 

 La zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser 
el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el 
trabajo.  

 Todo corte debe realizarse con la cortadora mecánica (queda terminantemente PROHIBIDO el 
uso de cincel y combo para el corte de acera y/o cuneta) de manera rectilínea, simétrica y 
con el cuidado correspondiente, el área de intervención deberá cortarse de acuerdo con los 
límites especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por autorización 
expresa del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB cuando existan razones técnicas, caso contrario 
significara un área mayor a la autorizada por lo que deberá ir a costo del CONTRATISTA, para 
la remoción deberá utilizar martillo neumático/combo y cincel realizando puntadas en los 
tramos cortados y mover los mismos evitando así deteriorar otros tramos. El operador 
deberá necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero, 
lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para partículas. Se deberá humedecer la 
acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeúntes, vecinos y 
demás trabajadores.  

 

 La profundidad máxima del corte será del espesor de la acera o cuneta in situ, en caso de 
ocasionar daños a otras instalaciones, la reparación de la misma correrá a costo de la 
empresa CONTRATISTA.  
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El CONTRATISTA deberá retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos 
los trabajos de corte. Los escombros deberán ser retirados del lugar de trabajo en el día y dispuestos 
en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio 
ambiente.  
 

2.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y 
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas 
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir 
epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de 
las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero 
 

2.5 MEDICIÓN 
 
El ítem de corte rotura y remoción de acera de Cemento será medido en PUNTO (PTO), de acuerdo a 
las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las 
cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
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3. EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO  
 
UNIDAD: PUNTO (PTO)  
 

3.1  DESCRIPCION  
 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para la excavación en zanja en terreno semi-duro con el 
objetivo de reconstruir la base de concreto para las placas de señalización horizontal de acuerdo a 
instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, utilizando medios manuales. En este 
ítem se incluye cualquier desbroce superficial.  
De acuerdo a la naturaleza y características del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en 
este ítem el tipo de suelo:  
Terreno Semiduro a Duro Tipo II: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en 
general terrenos agrícolas compactos.  
 

3.2  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  
 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (palas, 
picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados 
por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad.  
 

3.3 FORMA DE EJECUCIÓN  
 
Los trabajos de Excavación de zanja serán ejecutados una vez que los Ítems de corte y remoción de 
coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se 
dará inicio al ítem de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE 
OBRA de YPFB. Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos manuales.  
 
Durante todo el proceso de excavación, el CONTRATISTA pondrá el máximo cuidado para evitar daños 
a estructuras y/o edificaciones que se hallen próximas al lugar de trabajo. Además, tomará las 
medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua 
potable, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, etc. En caso de daño a los mismos el CONTRATISTA 
se hará responsable y a su costo realizará la reparación con personal calificado y/o cancelación por los 
daños resultantes, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras 
existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfacción del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y 
el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa privada o estatal). A 
continuación se detalla los volúmenes a excavar en aceras de tierra para la implementación de las 
placas de señalización: 
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DIMENSIONES 
DEL PUNTO 

 
ANCHO 

 
LARGO 

 
PROFUNDIDAD 

VOLUMEN DE EXCAVACION 
POR PUNTO 

   0.3 M 0.3 M 0.20 M 0.018 M3 

      (*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
 

Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, se 
procederá al retiro y limpieza del material para verificar la existencia de la tubería y/o accesorios, en 
el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB 
hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no serán considerados para el 
pago.  
 
Por ningún motivo se permitirá un punto de excavación abierto durante más de 24 horas, por lo que 
está bajo la responsabilidad del CONTRATISTA incrementar la cantidad de personal o los frentes de 
trabajo y mejorar su organización para cumplir con el Cronograma establecido y así lograr las metas 
correspondientes al proyecto  
 
Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del 
presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecución del mismo, 
deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomará en cuenta para 
efectos de pago.  
 
El sector de trabajo debe estar perfectamente señalizado incluyendo a las vías alternas de ser el caso, 
a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos 
resguardando así la seguridad de los transeúntes.  
 
Será responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas, 
así como responder por todos los daños resultantes de la ejecución de la obra por parte del 
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo daños a las fundaciones, estructuras existentes 
en la zona, tuberías de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefónicos y cualquier otro, los 
cuales deberán ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfacción del 
 
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa privada 
o estatal).  
 
Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y según el 
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
 
Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja 
realizada para la implementación de la señalización dejando un espacio libre de 40 centímetros, sin 
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obstaculizar el trabajo. Dichos materiales deben estar apilados y señalizados con cintas de 
precaución. El CONTRATISTA deberá notificar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB con 48 horas de 
anticipación al inicio de cualquier excavación, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las 
mediciones pertinentes.  
 

3.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y 
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas 
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir 
epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de 
las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero 
 

3.5  MEDICIÓN  
 
La unidad de medida para el presente ítem será por PUNTO (PTO), en la cantidad estipulada en el 
volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
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4. RECONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PARA PLACA HORIZONTAL CON 
PROVISION 

 

UNIDAD: PIEZA (PZA) 
 
4.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem se refiere a la reconstrucción de base de concreto para placas de señalización horizontal en 
red secundaria de acuerdo a los lugares asignados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

Las placas o plaquetas de señalización serán proporcionadas por la empresa CONTRATISTA, Ver 

ANEXO 3 Modelos de Placas y Cantidades.  

 
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la 
buena ejecución de la obra, serán proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serán 
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 

4.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
La empresa CONTRATISTA sobre el empedrado de espesor de  10 cm y perfectamente limpio de tierra 
y otras impurezas, deberá vaciar una capa de 9 cm de espesor  de hormigón simple con una 
dosificación 1:2:3 (1: Cemento 2: Arena fina 3: Grava común) considerada sobre el nivel del 
empedrado, el vaciado deberá ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de 
YPFB, ver Anexo 2 Grafico 1. 
 
Luego se recubrirá con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificación 1:3. 
La superficie de acabado se realizará de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo.  
 
En los extremos del vaciado de la reposición de la placa se utilizara chanchos de acuerdo a 
especificaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.  
 
Finalmente el hormigón se cubrirá con una capa de enlucido para un mejor acabado con referencia a 
las condiciones originales de la acera, ver Anexo 2 Grafico 1. Las placas de señalización deben estar 
implementadas a nivel del cordón de acera, salvo que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB indique lo 
contrario en el libro de órdenes. 
 
La empresa CONTRATISTA está en la obligación de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los 
ensayos en probetas del hormigón para la prueba de Resistencia a la Compresión, mediante la toma 
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de 18 muestras seleccionadas al azar, la resistencia característica a los 28 días deberá ser de 180 
Kg/cm2 a la compresión. Caso contrario la empresa CONTRATISTA deberá proceder a la demolición de 
todas las piezas construidas con la dosificación de la probeta descalificada y reponer con una nueva 
dosificación que cumpla la resistencia. 
 
La empresa CONTRATISTA deberá correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre 

de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada 

placa para que su adherencia sea garantizada.  

 
4.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 

 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y 
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas 
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir 
epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de 
las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero 
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4.5 MEDICIÓN 
 
La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el 
volumen de la obra. 
 

5. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
   
UNIDAD: GLOBAL (GLB) 

 
5.1 DESCRIPCION 

 
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros 
resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los 
trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá hacer 
permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable, los escombros deberán 
ser recogidos en cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra. 
 
Una vez terminada la obra previamente a la recepción de la misma, la empresa adjudicada estará 
obligada a realizar la limpieza periódica, la limpieza general del lugar, dejando el área libre de 
materiales excedentes y de residuos. 
 

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El CONTRATISTA proporcionará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas, 
camionetas, etc.)  Para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el 
SUPERVISOR DE OBRA  de YPFB al inicio de la actividad. 
 

5.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
 
La empresa adjudicada deberá realizar la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para 
lo cual se deben tomar las fotografías necesarias del antes y después del trabajo realizado, que debe 
estar en conformidad con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. 
 
Los trabajos de limpieza y retiro de escombros deberán será ejecutados una vez concluidas cada una 
de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, 
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y 
nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se 
transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y  transportados 
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales. 
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La empresa adjudicada deberá cumplir con los componentes de limpieza final, donde el SUPERVISOR 
DE OBRA de YPFB constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante 
la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el 
sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo a contrato y previamente a la recepción de la 
misma. 
 

5.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL 
 
El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro 
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a 
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo,  el ruido y otros 
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las 
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus 
actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes 
aplicables. 
 
El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y 
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el 
Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el 
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, 
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas 
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir 
epidemias.  
 
El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se 
encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada 
para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de 
protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará 
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista 
enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente 
que ocurra.  
 
El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de 
las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero 
 

5.5 MEDICIÓN 
 
El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en forma GLOBAL, queda plenamente 
establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a 
ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia 
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obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, la forma de 
pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 
6. ELABORACIÓN DE DATA BOOK 

 
UNIDAD: GLOBAL (GLB) 
 
6.1 DESCRIPCION 

Este ítem comprende los trabajos de recopilación de datos, registro, elaboración y entrega de 
documentos que conforman el Data Book conforme requerimiento de YPFB. 

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 
El CONTRATISTA, deberá proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de 
medición, GPS, cámara fotográfica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo 
señalado en la propuesta técnica. 
 
MATERIALES. 

DESCRIPCION: 

Carpeta dura de palanca o Similar 

DVD 

Hojas Tamaño Carta (Paquete 500 hojas) 

Hojas Tamaño Oficio (Paquete 500 hojas) 

 
MANO DE OBRA. 

DESCRIPCION: 

Dibujante de Planos 

 
EQUIPO Y MAQUINARIA. 

DESCRIPCION: 

Equipos de Impresión y escaneo 

Fotocopiadora 

Equipo de Computación 

 
6.3 FORMA DE EJECUCIÓN 
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El documento denominado Data Book deberá ser presentado en formato digital (CD) y físico en 
carpeta dura de palanca o similar, que permita organizar hojas tamaño carta como oficio, estará 
conformado por 4 (cuatro) carpetas, un DATA BOOK original y 3 copias, las mismas deberán estar bien 
identificadas con la denominación del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre 
de la empresa contratista. Al ser considerado un ítem, la entrega de los Data Books debe ser realizada 
antes de la entrega definitiva de obra. Cualquier retraso en la entrega de este documento será 
considerado como una no conformidad e impedirá la cancelación de la obra. De forma adicional se 
deberá presentar planos con georreferencias de la ubicación de placas de señalización colocadas. 

Los Data Books se presentarán, revisarán, corregirán y complementarán, si corresponde, de acuerdo 
al siguiente procedimiento: 

•  Los Data Books serán entregados con una nota dirigida a la SUPERVISIÓN, y con la 
anticipación pertinente para que la información sea validada por el Supervisor de Obra de YPFB. 

• El SUPERVISOR gestionará la complementación y corrección oportuna por parte del 
CONTRATISTA de las observaciones si estas existiesen, con base en el CHECK LIST correspondiente a la 
obra. 

DOCUMENTO ADMINISTRATIVOS 

 Informe final de supervisión (vía fiscal de obra y jefe de unidad) “obra y/o servicio” 

 Garantía de 2 años de buena ejecución de obras (si corresponde 1 copia original) 

 Documento base de contratación (fotocopia). 

 Nota expresa de adjudicación de la empresa. 

 Modificaciones (Orden de Trabajo, Orden de Cambio, Contrato Modificatorio) (si 

corresponde) 

 Pólizas, seguros, garantías (fotocopias) 

 Orden de proceder 

 Cronograma actualizado a partir del inicio de obra (firmado por empresa) 

 Organigrama del personal clave (firmado por empresa) 

 Reporte Fotográfico (de la obra) 

 Informe Final SYSO (Plan e Informes) 

 Informe Medio Ambiente (Plan e Informes) 

 Memorándum de designación de Fiscal 

 Memorándum de designación de Supervisor 

 Libro de órdenes, Libro de Actas 

 Actas de recepción provisional 
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 Actas de recepción definitiva 

 Permisos instituciones municipios (si corresponde)  

 Plano as built obras civiles, físico y digital cd (si corresponde) 

 

DOCUMENTOS PARA ACTIVACIÓN DE OBRAS 
 

 Fotocopia de contrato (contrato modificatorio si corresponde) 

 Fotocopia del orden de proceder 

 Fotocopia de facturas 

 Fotocopia de planillas de pago (detalle de certificado) 

 Fotocopia de balance de materiales y formulario de salidas y reingreso de material (si 

corresponde) 

 

DOCUMENTOS OBRAS MECANICAS Y OBRAS CIVILES 
 

 Certificados de ensayos de compactación de suelos (si corresponde) 

 

LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE SEÑALADA, QUEDA SUJETA A COMPLEMENTACION DE 
INFORMACION SI ASI LO REQUIERE LA SUPERVISION POR PARTE DE YPFB. 

 
6.4 MEDICIÓN 

 
La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen 
de la obra. 
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ANEXO 2 
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GRAFICO 1.  INSTALACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN (PLACA HORIZONTAL) 
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ANEXO 3 
MODELOS DE PLACAS Y CANTIDADES 
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MODELO PLACA HORIZONTAL 

 

PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO 1-A 
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PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO 1-B 
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PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO 1-C 
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PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN MODELO 1 

 Cantidad: 87 Piezas 

 Material: Aluminio 

 Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo. 

 Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la señalización. 
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN  con una altura de 15 mm 
                                                        

 

PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO 2-A 
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PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO 2-B 

GAS
4

2
,5

m
m

28mm

9
m

m
2

5
m

m1
3

m
m

3mm

5mm

42mm

35mm

3
0

m
m

Ø 6mm

1
5

m
m

115mm

8
5

m
m

1
1

m
m

10mm

5mm

2
,5

m
m

3
m

m

5
m

m

 
 

PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN MODELO 2 

 Cantidad: 26 Piezas 

 Material: Aluminio 

 Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo. 

 Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la señalización. 
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN  con una altura de 15 mm 
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PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO 3 
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PLAQUETAS DE SEÑALIZACIÓN MODELO 3 

 Cantidad: 77 Piezas 

 Material: Aluminio 

 Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo. 

 Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la señalización. 
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN  con una altura de 15 mm 
 
 

PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO 4 
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PLAQUETA DE SEÑALIZACIÓN MODELO  4 

 Cantidad: 108 Piezas 

 Material: Aluminio 

 Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo. 

 Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la señalización. 
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN  con una altura de 15 mm. 
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CANTIDADES DE PLACAS A SER INSTALADAS 
 

N° MUNICIPIO SECCION 
MODELO DE PLACA 

ZONA 
1 2 3 4 

1 

CARANAVI 

27.11.18 3 1 4 8 - 

2 27.11.18 5 2 4 8 - 

3 27.11.18 6 0 0 9 - 

4 27.11.18 6 0 2 1 - 

5 27.11.18 1 0 3 4 - 

6 28.11.18 2 0 3 1 - 

7 28.11.18 8 0 0 6 - 

8 28.11.18 5 1 2 4 - 

9 28.11.18 3 1 0 7 - 

10 28.11.18 3 0 3 5 - 

11 28.11.18 5 0 4 4 - 

12 28.11.18 6 1 0 3 - 

13 29.11.18 2 0 1 4 - 

14 29.11.18 4  0 0 7 - 

15 29.11.18 6 0 0 7 - 

16 

COROICO 

05.12.18 2 3 10 1 - 

17 05.12.18 0 1 0 1 - 

18 05.12.18 0 0 4 2 - 

19 05.12.18 0 0 0 1 - 

20 05.12.18 0 0 0 2 - 

21 05.12.18 0 1 1 0 - 

22 05.12.18 0 2 0 1 - 

23 06.12.18 1 1 0 0 - 

24 06.12.18 0 0 0 2 - 

25 06.12.18 1 0 2 2 - 

26 06.12.18 1 1 0 0 - 

27 06.12.18 1 3 0 0 - 

28 07.12.18 0 0 0 1 - 

29 07.12.18 0 0 1 1 - 

30 07.12.18 0 1  0 1 - 
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*Nota: Los planos de ubicación de las placas serán proporcionados en medio físico a la empresa 
CONTRATISTA que se adjudique el presente proceso, dichos planos de las zonas pueden ser sujetos a 
modificación por parte del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB si lo requiere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

31 07.12.18 5 3 5 1 - 

32 07.12.18 0 1 4 1 - 

33 08.12.18 3 1 3 4 - 

34 08.12.18 2 2 8 1 - 

35 08.12.18 3 0 7 5 - 

36 08.12.18 3 0 6 3 - 

TOTAL 87 26 77 108 ……………. 
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ANEXO 4 
VALIDACIONES 
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1. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL   PARA 
EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB 

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto deberá cumplir de forma obligatoria con los 
siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:  

ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACIÓN. 

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado 
para cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o 
verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u 
obra. 

La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad 
descritos en el presente anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, 
documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la 
normativa legal vigente (D.L. 16998). 

1. ASPECTOS GENERALES 

La empresa contratista deberá prever el personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes 
consideraciones: 

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del 
proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo. 

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores 
deberá contar necesariamente con personal médico (in situ).  

2. PERSONAL DE SMS 

La empresa contratista deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS 
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios: 

1.1.        Proyectos de Red Secundaria/Estación Distrital de Regulación (EDR): 

 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las 
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo). 
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1.2. Curriculum Vitae de Personal SMS:  

Monitor/Supervisor/Coordinador, asignado al proyecto. Posterior a la adjudicación, la empresa 
contratista deberá presentar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de 
YPFB. 

1.3. Perfil de Cargos:  

La formación y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente para gestionar y 
controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.  

1.3.1. Monitor de SMS 

Nivel Requisitos 

Educación  
Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial 
(mecánico, eléctrico, SMS o similares) 

Formación OBLIGATORIA 
(Cursos, seminarios, 
talleres, etc.) 

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente. 
Cursos de Sistemas de Gestión de Seguridad, salud ocupacional y Medio 
Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001).  

Formación 
DESEABLE (Cursos, 
seminarios, talleres, etc.) 

Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para 
trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en 
excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control 
de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas 
Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Básicos, Manejo Defensivo. 

Experiencia 

Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año 
en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro 
industrial. 
Experiencia especifica: 
- Inspección y Auditoría de actos y/o condiciones inseguras 
- Gestión de Equipos de protección personal (EPP) 
- Gestión de Permisos de trabajo 
- Gestión y Manejo de emergencias (evacuación, simulacros, etc.) 

2. POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN:  

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar 
los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SSMSG de YPFB: 

2.1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de 
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB 
Corporación. 
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El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable al proyecto u obra, 
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del 
cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante 
YPFB (Contratante). 

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia 
firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del 
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo). 

3. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión. 
Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión 
de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto. 

4. PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Debe contener al menos los siguientes puntos: 

4.1. Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
4.2. Programas y políticas de control de alcohol y drogas 
4.3. Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional 
4.4. Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto). 
4.5. Plan de evacuación Médica (MEDEVAC) 
4.6. Plan de rescate (De acuerdo a la actividad) 
4.7. Sistemas de permisos de trabajo 
4.8. Sistemas de reporte de accidentes e incidentes. 

4.9. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro 
debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios 
en la actividad a realizarse). 

5. NÓMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes 
de “dotación de ropa de trabajo y EPP”. 

6. CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda) 

7. SEGURO MÉDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza 
de Seguro contra accidentes – grupal o individual  

8. SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT. (cuando aplique) 
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9. COPIA DE PÓLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez 
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique) 

10. CHECK LIST DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique) 

11. CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS 

12.1. Primeros Auxilios,  
12.2. Manejo de Extintores,  
12.3. Plan de Emergencia, 
12.4. Uso de EPP y otros aplicables. 

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub 
contratistas). 

12. SUSTANCIAS PELIGROSAS 

En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas 
deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de 
conocimiento y estar a disposición de todos los trabajadores. 

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la 
actividad/obra/proyecto. 

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser 
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de 
origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SSMSG de YPFB. 

13. REQUISITOS MÍNIMOS 

Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto. 

13.1. Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa) 
13.2. Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista). 
13.3. Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y 

otros que sean necesarios o aplicables) 
13.4. Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal): 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Lentes de seguridad 

 Protectores auditivos (si corresponde) 

 Guantes (específicos a la tarea a realizar) 
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EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados,   eléctricos, 
trabajos en caliente, etc,) 

 Arnés de seguridad de cuerpo completo. 

 Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas) 

 Detector de gases (en caso de requerir). 

 Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir). 

 Guantes dieléctricos (en caso de requerir). 

 Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir). 

 Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir). 

 Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en 
caliente (soldadura, eléctricos, etc.).  

14. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO: 

14.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico) 
14.2. Plan de Emergencias/Contingencias 
14.3. Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar 
14.4. Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidente 
14.5. Permiso de trabajo, ATS – Identificación de peligros y riesgos 

15. DOCUMENTACIÓN PARA DATA BOOK: 

15.1. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional  
15.2. Procedimientos de las actividades 
15.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones 

aprendidas) 
15.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El 

formato será remitido por el área de SMS de YPFB) 
15.5. Registro de capacitaciones  

16. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión 
inicial y posterior a ello reuniones periódicas de consulta con el área de SMS de YPFB.  

17. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá 
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio 
ambiente, remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los requisitos SMS para 
garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la 
normativa legal vigente aplicable al contrato de la actividad/obra/proyecto. 

18. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de 
trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB.  
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19. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean 
necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir 
accidentes e incidentes.  

 
 

2. FACTURACIÓN Y TRIBUTOS 
 

2.1.    FACTURACIÓN 
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

 
La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del 
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni 
otros cargos. 

 
El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) 
deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio 
de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación 
con el objeto del proceso de contratación. 
 
En caso de otorgarse un anticipo el contratado esta obligado a emitir factura a momento del pago. 

 
2.2.    TRIBUTOS 
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o 
indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún 
reclamo posterior. 

  
3.  SEGUROS 

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante 
todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación: 

 
a)    Póliza Todo Riesgo de Construcción y Montaje 
Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de 
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y materiales. 

 
La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratación, 
el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: 
errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, 
actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, 
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periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y 
maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista 

 
b)    Seguro de Responsabilidad Civil. 
Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecución de la obra 
pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad 
civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, 
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, dejando indemne a 
YPFB por cualquier suceso. 

 
c)    PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES. 
El adjudicado, deberá contratar una Póliza de Seguros de Accidentes Personales (la Póliza deberá 
estar emitida por Entidad Aseguradora), con cobertura para: gastos médicos, invalidez parcial 
permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales sufridos como 
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

 
La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar 
como asegurados 

 
Condiciones Adicionales. 
I.    De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas 
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la 
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que 
hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones. 

 
II.    La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la 
suscripción del contrato. 

 
4. GARANTÍAS  FINANCIERAS. 

 
4.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA. 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros: 

 
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de intermediación Financiera (Bancaria) del Estado 
Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/ a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/ YPFB, con las características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 150 días calendarios computables a partir de 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION EN RED SECUNDARIA - SISTEMA 
VIRTUAL COROICO Y CARANAVI 

Fecha: 04/07/2019 

Hoja:  43 de 51 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

la fecha de Presentación de Propuestas por un monto equivalente de al menos 1(%) del valor total 
de la propuesta económica. 
Garantía     a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y 
bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/ YPFB, con las características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 150 días calendarios 
computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas por un monto equivalente de al 
menos 1(%) del valor total de la propuesta económica. 
Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa 
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/ YPFB, con las 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con 
vigencia de 150 días calendarios computables a partir de la fecha de Presentación de Propuestas 
por un monto equivalente de al menos 1(%) del valor total de la propuesta económica.   

 
4.2. GARANTÍA   DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO. 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros: 

 
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria)  del Estado 
Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 90 días calendario, computables a 
partir de la fecha de su emisión,  por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo 
otorgado. 

Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y 
bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia 90 días calendario, computables a 
partir de la fecha de su emisión, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo 
otorgado. 

 
4.3. GARANTÍA  DE  CUMPLIMIENTO  DE    CONTRATO. 
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros: 
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Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de intermediación Financiera (Bancaria) del Estado 
Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/ a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/ YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 60 días calendarios adicionales a la 
vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7 % del valor total del contrato. 
 
Garantía  a  Primer     Requerimiento, emitida por una Entidad de intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y 
bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/ a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/ YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia mínima de 60 días calendarios 
adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7 % del valor total del 
contrato. 
 
Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa 
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros a la orden/ a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos/ YPFB, con las 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con 
vigencia mínima de 60 días calendarios adicionales a la vigencia del contrato, por un monto 
equivalente al 7 % del valor total del contrato. 
 
 
4.4. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA.  
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno 
de los siguientes instrumentos financieros: 

 
Boleta de Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado 

Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el 
control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia  de 60 días calendario adicionales a la vigencia 
del contrato, por un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del 
Precio Referencial y el valor de su propuesta económica 

 
Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y 
bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de 
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales a 
la vigencia del contrato, por un monto equivalente  a la diferencia entre el ochenta y cinco por 
ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 

 
4.5. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRA. 
A elección de la empresa adjudicada ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos 
financieros: 

 
Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado 
Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo 
control  de  la  Autoridad  de  Supervisión  del  Sistema  Financiero-ASFI,  a  la  orden/a  favor  de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia de 12 meses computables desde el día siguiente a 
la recepción definitiva de la obra, por un monto equivalente al 2% del valor total del contrato. 

 
Garantía  a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) 
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y 
bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a la orden/a favor de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, 
irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 12 meses computables desde el 
día siguiente a la recepción definitiva de la obra, por un monto equivalente al 2% del valor total del 
contrato. 
Póliza de caución a Primer Requerimiento para Entidades Públicas, emitida por una empresa 
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, 
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 
Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las 
características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con 
vigencia de 12 meses computables desde el día siguiente a la recepción definitiva de la obra, por un 
monto equivalente al 2% del valor total del contrato. 
 

4.6. INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3 

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera 
bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía 
requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: 

VARIABLE INSTRUCCIÓN 

INSTRUMENTO DE 
GARANTIA 

Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o 
acápite de Garantias Financieras. 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  RG-02-A-GCC 

MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACION EN RED SECUNDARIA - SISTEMA 
VIRTUAL COROICO Y CARANAVI 

Fecha: 04/07/2019 

Hoja:  46 de 51 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  Ing. Ruben D. Cruz Llifuta 
JEFE DE UNIDAD DISTRITAL  DE OPERACION 

Y MANTENIMIENTO LA PAZ  - EL ALTO 
UDOM – DRLA - YPFB 

 

En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades 
Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados. 

OBJETO DE LA 
GARANTÍA 
 (“Para Garantizar:”) 

Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y 
completa:  

 Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)1 conforme lo 
requerido en el anexo o acápite de Garantías Financieras.  

 Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de 
contratación, conforme al registrado en la página web: 

http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion 

NOMBRE, RAZÓN 
SOCIAL O 
DENOMINACIÓN DEL 
ORDENANTE  

Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre 
inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA -o 
equivalente en el país de origen-.  

Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la 
Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la 
misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA. 

Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el 
nombre del Contribuyente (NIT). 

NOMBRE DEL 
BENEFICIARIO 

Debe consignar: 

 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; o 

ambos. 

MONTO GARANTIZADO 
Y MONEDA 

Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado 
conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía 
según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido 
en el DBC o DCD. 

Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, 
VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” 
corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC 
o DCD. 

VIGENCIA 
Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo 
o acápite de Garantías Financieras,  

 Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 

                                                 
1 “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta 

Inversión de Anticipo” u otras. 
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días computables a partir de la “Fecha de presentación de 
propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC.  

 Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 
29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la 
fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en 
sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la 
contratación. 

Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 
días 

CLÁUSULAS O 
CONDICIONES   

Debe incluir las cláusulas de: 

 Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a 
primer requerimiento según corresponda al Instrumento 
Financiero requerido.  

 
 

NOTA: EL INCUPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS PRESEDENTES, NO DARA LUGAR A 
SUBSANACION ALGUNA 

 
5. DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS DE REDES DE GAS. 
 
La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales 
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) 
con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como 
también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de 
otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. 
Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo 
que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el 
CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información 
solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente 
documento. 

 
Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, 

misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore 

YPFB cuando corresponda. 

 
El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas 

establecidas en  la  legislación  ambiental  y  forestal vigente,  como  también  la  reglamentación 
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sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia 

del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, 

el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, 

cuando corresponda. 

 
De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque 

perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a 

YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA 

tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el 

mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación 

de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias. 

 
La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección 

Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos 

sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las 

acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos. 

 
Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregará a la CONTRATISTA el Procedimiento 

Gerencial de Residuos Sólidos para su aplicación, según corresponda durante la ejecución de sus 

actividades. 
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ANEXO: 
REQUISITOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONTRATISTAS 

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del 

Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente: 
 

4.4 OBRAS CIVILES  EN MANTENIMIENTO,VARIANTES, PROFUNDIZACIONES 

EN RED SECUNDARIA, IMPLEMENTACIÓN DE PUNTOS DE REGISTRO, 

ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE DUCTOS E INSTALACIONES DE 

SEÑALIZACION VERTICAL, SEÑALIZACIÓN SOBRE LA RED SECUNDARIA Y 

GABINETES NO VISIBLES, INSTALACIÓN DE PARARRAYOS 
Se requiere incluir en las Especificaciones Técnicas la contratación de personal de SMS establecido en el Anexo 2 del 

presente Instructivo. 

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de 

acuerdo al detalle siguiente: 

RESPALDO 
FORMATO 

INFORME 
PRESENTACION 

1.- PLANILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 
FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

2.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  FISICO/DIGITAL FINAL 

3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS Y EQUIPOS 
FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

5.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE 

SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON 

EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO EN TODAS LAS 

ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL 

PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y 

SOCIAL 

FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL 

Elabora y Presenta:  

Contratista 

Verifica en obra:  

Supervisor DTRG 

Revisa 

documentación: 

TSIMA-DTRG 

 

Aprueba: 

 Distrital de Redes de 

Gas 

  

 
5.1 CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL 

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente 

llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP). 
 

5.1.1. Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del 

Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, 

Supervisor SMS Junior o Monitor SMS). 
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5.1.2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, 

Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de 

avance, entre otros. 
 

5.1.3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia 

Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, 

Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros. 
 

5.1.4. Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, 

descripción de colindancias. 
 

5.1.5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades 

específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse. 
 

5.1.6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental 

propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas 
 

Ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento por parte de la contratista y 

aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las 

mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo: 
 
 

Código 

 
Factor 

Ambiental 

Medida a 
Monitorear de 

Adecuación/Mitiga
ción 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Inicio) 

Fecha de 
Cumplimiento 

(Final) 

Desarr
ollo de 

la 
Medid

a 

 
Respaldo 

       
 

 

5.1.7. Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos 

en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros. 
 

5.1.8.  Detección d e  No C on f or mi d a d es : S i  f u e r a  e l  c a s o  i n c l u i r  i n f o r m a c i ó n  

r e f er i d a  a  n o  conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP 
 

5.1.9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del 

Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado. 
 

5.2. ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL 
 

5.2.1. Anexo de Mapas, Planos y Fotografías 

El presente Anexo debe incluir: 

•   Mapas y planos de la AOP. 
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• Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las 

medidas ambientales comprendidas. 

 

5.2.2. Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el 

Contratista) 

El presente Anexo debe incluir: 

•   Licencia Ambiental de la AOP 

•   Planillas 

•   Registros 

•   Análisis 
•   Actas 

•   Certificados 
 

NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los ítems ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB conjuntamente con 
la CONTRATISTA, deberán realizar las mediciones técnicas correspondientes según se indica en las especificaciones 
técnicas. 
 
 


