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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA “OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE EDR MUNICIPIO DE VILLA RIVERO - POBLACIÓN DE VILLA RIVERO”
(SEGUNDA CONVOCATORIA).

1. [bookmark: _Toc314666488]INFORMACIÓN DE LA OBRA

1.1.  UBICACIÓN DE LA OBRA

	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Villa Rivero

	Población
	Villa Rivero

	[image: ]

	En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 



1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCIÓN
[Días Calendario]

	“OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS PARA LA INSTALACIÓN DE EDR MUNICIPIO DE VILLA RIVERO - POBLACIÓN DE VILLA RIVERO”
	40



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA
	OBRAS CIVILES

	1
	INSTALACION DE FAENAS , PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	Glb
	1,00

	2
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	Glb
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO  TOPOGRAFICO
	Glb
	1,00

	4
	CORTE, ROTURA Y REMOCION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	m2
	3,60

	5
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO SEMI DURO 
	m3
	107,09

	6
	PROVISIÓN Y COLOCADO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL
	Pza
	3,00

	7
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN
	m
	112,00

	8
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION
	m3
	30,12

	9
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO C/PROVISION 
	 
	m3
	9,30

	10
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMÚN
	m3
	50,00

	11
	REPOSICION  DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	m2
	3,00

	12
	PROVISION RELLENO Y COMPACTADO DE  CAPA  BASE 
	m3
	1,20

	13
	ELABORACION DE  PLANOS AS-BUILT
	Glb
	1,00

	14
	ELABORACION  DATA BOOK
	Glb
	1,00

	15
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
	Glb
	1,00

	16
	BASE PARA INSTALACION DE EDR 
	Pza
	1,00

	17
	PROTECCION CON ENMALLADO PARA EDR 
	Pza
	1,00

	18
	HORMIGÓN POBRE PARA FUNDACIONES 
	m3
	0,07

	19
	ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO 
	m3
	0,36

	20
	COLUMNAS DE HORMIGÓN ARMADO 
	m3
	0,08

	21
	SEÑALIZACIONES DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y PRECUACIÓN PARA LA EDR 
	Glb
	1,00

	22
	PROVISION E INSTALACION DE ESTACION DE PRUEBA TIPO B (TEST POINTS)
	 
	Pza
	1,00

	23
	PROVISIÓN Y COLOCADO EXTINTORES DE POLVO QUÍMICO DE 10 LB.
	Pza
	1,00

	24
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE JABALINAS DE COBRE PURO 3MX5/8"
	Pza
	1,00

	25
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE  #2AWG (ENTERRADO A 60CM, INCLUYE GRAMPAS DE COBRE)
	m
	18,00

	26
	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PARARRAYOS
	Pza
	1,00

	OBRAS MECÁNICAS

	27
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH 40
	t
	0,61

	28
	CARGUÍO, TRANSPORTE Y DESCARGUÍO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH 40
	t
	0,68

	29
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE EDR
	Glb
	1,00

	30
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	m
	112,00

	31
	DESFILE Y BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	m
	60,00

	32
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	Pza
	2,00

	33
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pza
	1,00

	34
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	Junta
	4,00

	35
	BISELADO Y LIMPIEZA DE BISEL DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Junta
	4,00

	36
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	Pto
	4,00

	37
	CORTE DE TUBERÍA DE ANC DN 3" SCH 40
	Pto
	3,00

	38
	SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH-40
	Junta
	15,00

	39
	SOLDADURA DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 3" SCH-40
	Junta
	8,00

	40
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 2" SCH 40
	Junta
	32,00

	41
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DN 3" SCH 40
	Junta
	8,00

	42
	END POR TINTAS PENETRANTES PARA ACCESORIOS
	Pto
	9,00

	43
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE JUNTAS C/ MANTA TERMOCONTRAIBLE DN 3" (CON PROVISION DE MANTAS)
	Junta
	4,00

	44
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"  C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	m2
	21,50

	45
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA ANC DN 2"
	m
	112,00

	46
	VERIFICACIÓN DE REVESTIMIENTO MEDIANTE HOLLIDAY DETECTOR Y REPARACIÓN DE REVESTIMIENTO
	m
	172,00

	47
	MONTAJE DE EDR
	Glb
	1,00

	ACCESORIOS MECÁNICOS

	48
	BRIDA WN ANC 2" ANSI 150 RF SCH 40
	PZA
	1,00

	49
	BRIDA WN ANC 2" ANSI 300 RF SCH 40
	PZA
	2,00

	50
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 2" ANSI 150
	PZA
	8,00

	51
	EMPAQUETADURA ESPIROMETALICA 2" ANSI 300
	PZA
	11,00

	52
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 150
	PZA
	1,00

	53
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 300
	PZA
	1,00

	54
	CODO RL 90°, ANC 2"  BW SCH 40
	PZA
	2,00

	55
	CODO RL 90°, ANC 3"  BW SCH 40
	PZA
	1,00

	56
	REDUCCION CONCENTRICA  3x2 BW SCH 40
	PZA
	1,00

	57
	ESPARRAGO  5/8"X3 1/4" CON TUERCA
	PZA
	4,00

	58
	ESPARRAGO  5/8" X 3 1/2" CON TUERCA
	PZA
	16,00

	59
	TRANSICION PE - ANC 90 MM A 3"
	PZA
	1,00



Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación, se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra. 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	AMOLADORA
	2
	EQUIPO

	2
	BALANZA DE PESO MUERTO
	2
	EQUIPO

	3
	BOMBA PARA AGUA CON MANOMETRO
	2
	EQUIPO

	4
	CABEZALES DE PRUEBA Y ACCESORIOS
	2
	EQUIPO

	5
	CAMION HORMIGONERO
	1
	EQUIPO

	6
	CAMIÓN GRUA
	1
	EQUIPO

	7
	CAMIONETA
	1
	EQUIPO

	8
	CAMION AGUATERO (CISTERNA)
	1
	EQUIPO

	9
	CAMIÓN TRACTOR + TRAILER 40 TON.
	1
	EQUIPO

	10
	CIZALLA DE CORTE
	1
	EQUIPO

	11
	COMPACTADOR MANUAL DE IMPACTO
	1
	EQUIPO

	12
	COMPRESORA
	1
	EQUIPO

	13
	CONTADOR GEIGER
	1
	EQUIPO

	14
	CORTADORA DE TUBO
	1
	EQUIPO

	15
	CORTADORA MECÁNICA
	1
	EQUIPO

	16
	CURVADORA DE TUBERIA
	1
	EQUIPO

	17
	EQUIPO ARENADOR
	1
	EQUIPO

	18
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
	1
	EQUIPO

	19
	EQUIPOS  DE IMPRESIÓN Y ESCANEO
	1
	EQUIPO

	20
	EQUIPO DE REVESTIMIENTO
	1
	EQUIPO

	21
	FOTOCOPIADORA
	1
	EQUIPO

	22
	GENERADOR ELÉCTRICO
	1
	EQUIPO

	23
	HOLLYDAY DETECTOR
	1
	EQUIPO

	24
	HORMIGONERA DE 300 LTS.
	1
	EQUIPO

	25
	LABORATORIO MOVIL
	1
	EQUIPO

	26
	MANIFOLD DE PRUEBA
	1
	EQUIPO

	27
	MARTILLO NEUMÁTICO
	1
	EQUIPO

	28
	MEGGER DE TIERRA
	1
	EQUIPO

	29
	MOTOSOLDADORA
	1
	EQUIPO

	30
	REGISTRADOR DE PRESION Y TEMPERATURA
	1
	EQUIPO

	31
	RETROEXCAVADORA 79HP 0,8M3
	1
	EQUIPO

	32
	TAQUIMETRO
	1
	EQUIPO

	33
	TECLE 2 TN
	1
	EQUIPO

	34
	VIBRADORA 25-60MM
	1
	EQUIPO

	35
	VOLQUETA DE 8-10 M3
	1
	EQUIPO

	Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra.



1.4.2. PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO, PERO NO SUJETO A EVALUACIÓN)

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 

	1
	ALBAÑIL
	
	2

	2
	AYUDANTE
	
	8

	3
	AYUDANTE DE SOLDADOR
	
	2

	4
	AYUDANTE DE RADIÓLOGO
	
	1

	5
	CAÑISTA
	
	1

	6
	CHOFER
	
	2

	7
	DIBUJANTE DE PLANOS As Built
	
	1

	8
	ELECTRICISTA
	
	1

	9
	ENCOFRADOR
	
	1

	10
	ENFERRADOR
	
	1

	11
	ESPECIALISTA CURVADOR DE TUBO ANC 
	
	1

	12
	ESPECIALISTA EN INSTRUMENTACIÓN
	
	1

	13
	ESPECIALISTA EN HOLIDAY DETECTOR
	
	1

	14
	ESPECIALISTA MANTERO
	
	1

	15
	ESPECIALISTA EN PROTECCION CATODICA
	
	1

	16
	INSPECTOR DE LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL II
	PERSONAL CERTIFICADO COMO INSPECTOR DE LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL II, BAJO LA PRACTICA RECOMENDADA, SNT-TC-1A Ó ANSI/ASNT CP-189
	1

	17
	ESPECIALISTA EN PRUEBA HIDRAULICA
	
	1

	18
	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL
	
	1

	19
	INSPECTOR DE CALIDAD
	
	1

	20
	INSPECTOR DE SEGURIDAD
	
	1

	21
	INSPECTOR DE SOLDADURA NIVEL II
	PERSONAL CERTIFICADO COMO INSPECTOR DE SOLDADURA NIVEL II AWS O EQUIVALENTE
	1

	22
	OPERADOR EQUIPO DE COMPACTACIÓN
	
	1

	23
	OPERADOR EQUIPO DE ROTURA
	
	1

	24
	OPERADOR EQUIPO DE CORTE
	
	1

	25
	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO
	
	2

	26
	OPERADOR DE EQUIPO PESADO
	
	1

	27
	OPERADOR DE GRUA
	
	1

	28
	OPERADOR TRAILER
	
	1

	29
	PEÓN
	
	4

	30
	RADIÓLOGO NIVEL II
	PERSONAL CERTIFICADO COMO RADIÓLOGO NIVEL II CON LICENCIA OTORGADA POR EL IBTEN
	1

	31
	SOLDADOR DE ESTRUCTURAS
	
	1

	32
	TOPÓGRAFO
	TÉCNICO O LIC. EN TOPOGRAFÍA
	1

	33
	SUPERVISOR O COORDINADOR SMS*
	DE ACUERDO AL ANEXO DE VALIDACIONES.
	1

	34
	MONITOR DE SMS *
	DE ACUERDO AL ANEXO DE VALIDACIONES.
	1

	35
	CAPATAZ *
	
	1


(*) Personal Permanente: Los gastos de este personal estarán por cuenta del CONTRATISTA y no deberán ser asignados dentro de los costos directos del Análisis de Precios Unitarios B2.

1.5. INFORMACIÓN ANEXA

1.5.1. OBRAS CIVILES Y OBRAS ELECTRICAS 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.5.2. OBRAS MECANICAS Y ACCESORIOS MECANICOS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.5.3. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.


2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se  considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respaldada con cualquiera de los documentos mencionados a continuación:

· Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratista no será considerada. 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.
2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y  Odorización, Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento en Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión como  City Gates, estaciones de medición y odorizacion, PRM, EDR o ERM.
· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996, salvo aquellos enmarcados en el sistema de redes secundarias.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:  

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECÁNICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGO DEFINIDO O SIMILARES EN OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 


	2
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· PETROLERO
· CIVIL 
· MECÁNICO
· QUÍMICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE  HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.


	RESPONSABLE DE CALIDAD
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*) (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGO DEFINIDO O SIMILARES

	RESPONSABLE DE CALIDAD O CARGO RELACIONADO CON ASPECTOS DE CALIDAD O SEGURIDAD INDUSTRIAL.

	3
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*) EN CARGO DEFINIDO O SIMILAR

	SOLDADOR O SIMILAR A SOLDADURA


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra y Responsable de Calidad: 

· Fotocopia simple de Diploma Académico y Título en Provisión Nacional
· Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de título debidamente homologado por autoridad competente. 

· Para Soldador de Línea:

· Fotocopia simple de Certificación para la posición de soldadura 6G o posición 45°, vigente a la fecha de presentación de propuestas.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para el Residente de Obra: 

· Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva
· Fotocopia simple de Acta o documento de  Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusión de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la que el personal propuesto participó como Residente, Director, Superintendente o cargos similares, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· Para el Responsable de calidad:

· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido o cargo similar, en obras similares.

· Para el Soldador de Línea:

· Certificado de trabajo, indicando que ejerció el cargo definido o cargo similar, en obras similares.


2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberán presentar fotocopia simple de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas, que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar fotocopias simples de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas. 

La empresa adjudicada, para la elaboración y suscripción del contrato, debe presentar original o copia legalizada de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación vigentes.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acápites detallados en el anexo correspondiente:

· Cláusula de SYSO
· Facturación y tributos
· Seguros
· Garantías financieras
· Disposiciones ambientales 

3. CONDICIONES ADICIONALES
3.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO 
La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  Las planillas será paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.  

3.3. ANTICIPO

La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el anexo correspondiente del presente documento.
3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.
· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.



El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato original.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5. SUBCONTRATOS
El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa Contratada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

4. PROPUESTA TÉCNICA
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· MÉTODOS CONSTRUCTIVOS
Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

· ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecánicas:

· Personal técnico clave 
· Personal técnico y de apoyo.

Con relación al personal técnico clave y personal técnico de apoyo mínimo requerido, los  denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la descripción realizada en los puntos 1.4.2 y 2.2.

· FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.  

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico
Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
	Elaborado por:
	Revisado por:
	Aprobado por:

	


	
	




	
ENCARGADO DE PROYECTOS
UIP - UDC - DRCB - GRGD -YPFB 
	
RESPONSABLE DE INGENIERIA DE PROYECTOS
UIP - UDC - DRCB - GRGD -YPFB
	
JEFE UNIDAD DISTRITAL DE CONSTRUCCIONES
UDC - DRCB - GRGD -YPFB
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