

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO DE INVESTIGACIÓN ESTRATIGRÁFICA MAYAYA CENTRO X1 IE.

**CODIGO: DCO-CDL-GNEE-349-19
SEGUNDA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Santa Cruz, en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (nuevo edificio), ubicada en la Av. Grigota, Doble Vía La Guardia entre 3er anillo externo, en oficinas de la Dirección Regional de Contrataciones - GCC a horas 15:00 del día 10 de septiembre de 2019, de acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a la reunión de aclaración del proceso de contratación de referencia

I. CONSULTAS ESCRITAS:

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de Contratación DBC, las consultas escritas fueron previstas hasta horas 18:30 del día 9 de septiembre de 2019 y se recibieron las consultas escritas de los siguientes proponentes:

N°	NOMBRE DE EMPRESA	FECHA DE REMISIÓN DE CONSULTA	HORA DE REMISIÓN DE CONSULTA
1	GERIMEX	9/09/2019	09:21 a.m.

NOMBRE DE LA EMPRESA: GERIMEX S.R.L.		
DETALLE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS		
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Remediación Ambiental y Protección de Talud – No se especifica en el pliego, indicar si es parte del alcance del contratista y en que ítem se debe incluir	Las actividades de Remediación Ambiental y Protección de Taludes no están incluidas en los Volúmenes de Obra, la contratista debe cumplir con lo estipulado en el Anexo 5 "DISPOSICIONES DE MEDIO AMBIENTE Y RELACIONES COMUNITARIAS" antes y durante la ejecución de todos los trabajos.
2	Tubo Guía – Indicar el lugar de entrega y distancia al sitio de trabajo.	El lugar de Entrega e instalación es en el Sitio de la Obra, Pozo MYCX1 IE.
3	Mano de Obra, Equipos y Servicios Locales – Existe algún convenio para el uso de recursos locales, Mano de Obra, Equipos y Servicio, en caso de que lo hubieran, informar que recursos y sus condiciones establecidas.	En este tipo de proyectos la contratista bajo la supervisión de YPFB debe coordinar con las comunidades locales y otras organizaciones del lugar para acordar convenios con el objetivo de dar fluidez al proyecto, ver Anexo 5, capítulo V.
4	Cuadrillas de Personal y Equipos. - De acuerdo a lo establecido en el pliego, las cuadrillas deben movilizarse trimestralmente, se solicita aclarar que tiempo de trabajo será utilizado en cada trimestre y en que ítem se debe incluir este servicio.	En las Especificaciones Técnicas no se hace mención a cuadrillas de Personal y Equipos. Los trabajos serán programados en función a lo que indique el supervisor y la contratista, su duración estará sujeto a ello, ver acápite 6) REHABILITACIÓN DE CAMINO COMUNAL (TRAMO I) 22KM.



Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas efectuadas por las empresas antes descritas conforme siguiente detalle:

II. CONSULTAS EN SALA:

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala:




NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUBOL S.R.L.		
DETALLE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS		
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	En la fase de perforación hay que realizar el mantenimiento del camino y como se pagará?	No se tiene previsto el mantenimiento como tal, ver alcance acápite 6) de las especificaciones técnicas.

NOMBRE DE LA EMPRESA: GERIMEX S.R.L.		
DETALLE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS		
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Los volúmenes de rehabilitación se va a desarrollar durante los 497 días?	Correcto.
2	Se cuenta con el estudio de suelos del área de la planchada.	No se cuenta con el estudio de suelos, la empresa contratista deberá realizar todos los estudios de ingeniería, Ver ítem de Ingeniería

NOMBRE DE LA EMPRESA: IST LTDA.		
DETALLE DE CONSULTAS Y RESPUESTAS		
N°	PREGUNTAS	RESPUESTAS
1	Los servicios para la fiscalización será solamente para la fase I?	Para el Hito II contemplar los servicios para un Solo Supervisor.
2	Aclarar si los trabajos de Centros de erosión de taludes de corte y rellenos son parte del alcance. De ser así indicar donde se deben costear?	No son parte del alcance, remitirse a las especificaciones técnicas

Habiéndose atendido las consultas escritas y en sala, a horas 16:10 del 10 de septiembre de 2019, se da por concluido el presente acto y firma como constancia el personal de YPFB.

FIRMAN POR YPFB

NOMBRE Y APELLIDO	SELLO	FIRMA
Ing. Luis Enrique Araya Allerding	Ing. Luis Enrique Araya Allerding INGENIERO EN OBRAS CIVILES GNEE - YPFB	
Ing. René Vladimir Valverde Chávez	Ing. René Vladimir Valverde Chávez INGENIERO EN OBRAS CIVILES GNEE - YPFB	
Lic. Zoraida Margott Quisbert Ocampo	Lic. Zoraida M. Quisbert Ocampo ANALISTA DE CONTRATACIONES DCO - GCC Y.P.F.B.	



DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN
10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO DE INVESTIGACIÓN
ESTRATIGRÁFICA MAYAYA CENTRO X1 IE.
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-349-19
SEGUNDA CONVOCATORIA


Consulta N° 1. ~~TERMINANDO EL PROYECTO: EN LA FASE DE~~
~~PERFORACION LA CUAL LA LINEA QUE REALIZAN~~
~~EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO~~ ~~¿CUAL ES EL TIEMPO Y COMO SE~~
~~PAGARA?~~

Consulta N° 2. ~~¿EN LA TASA DE PERFORACION HAY QUE~~
~~REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO Y~~
~~COMO SE PAGARA?~~

Consulta N° 3. _____

Consulta N° 4. _____

Empresa: CONSTRUBOL S.A. Nombre del Representante: FERNANDO VERONÉS

Firma: 
10-09-2019



La Saca que trasciende límites

ACTA DE REUNION DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN
10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO DE INVESTIGACIÓN
ESTRATIGRÁFICA MAYAYA CENTRO X1 IE.
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-349-19
SEGUNDA CONVOCATORIA

Consulta N° 1.

* Los Servicios para la fiscalización sera solamente para la Fase I?

Consulta N° 2.

* Aclarar si los trabajos de Cables de Fierro de Talotes de Corta y Pelotas son parte del alcance. De ser así Indicar donde se deben Costear?

Consulta N° 3.

Consulta N° 4.

Empresa: IST LTDA

Nombre del Representante: Lambert Rodriguez Pinto

Firma:



DOCUMENTO DE APOYO AL ACTO DE REUNION DE ACLARACIÓN

CONSULTAS EN SALA
REUNION DE ACLARACIÓN
10 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO DE INVESTIGACIÓN
ESTRATIGRÁFICA MAYAYA CENTRO X1 IE.
CODIGO: DCO-CDL-GNEE-349-19
SEGUNDA CONVOCATORIA

Consulta N° 1. los volúmenes de Rehabilitación se
v2 = desarrollar durante lo 497 días?

Consulta N° 2. se cuenta con el estudio de suelos
del Area de la planchada?

Consulta N° 3. _____

Consulta N° 4. _____

Empresa: Garimax S.R.L. Nombre del Representante: Freddy Rivadeneira

Firma: 



La Bolivia del mañana comienza hoy.

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

RG-12-A-GCC

LISTA DE ASISTENTES
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACION DEL POZO DE INVESTIGACIÓN ESTRATIGRÁFICA MAYAY CENTRO X1 IE.

CODIGO: DCO-CDL-GNEE-349-19
SEGUNDA CONVOCATORIA

Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma
CONSTRUBOL S.R.L	FELIPIANA VERAZCOA	FELIPIANA.VERAZCOA@CONSTRUBOL.COM	710-2300/367818	
Garin SA	Freddy Pineda	freddy.pineda@telefonosbo.com	3610922	
IPE Bolivia	William Montero	wmontero@ipe.bo	72126610	
ISI CIOA	Lambert Rodriguez Pardo	lambert.rodriguez@isi.com	67895605	
Empresa	Nombre y Apellido	Correo electrónico	Teléfono	Firma

Zoraida Margott Quisbert Ocampo

De: Pedro Gonzalo Velasquez <gvelasquez@gerimex.com.bo>
Enviado el: lunes, 09 de septiembre de 2019 09:21 a.m.
Para: Zoraida Margott Quisbert Ocampo
CC: frivadineira@gerimexbolivia.com.bo
Asunto: Circular Nro. 1 - Consultas al Proceso - DCO-CDL-GNEE-349-19 - Segunda Convocatoria
Datos adjuntos: Circular N1-GERIMEX.YPFB - DCO-CDL-GNEE-349-19 2da Conv.pdf
Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimado Cliente buenos días:

Adjunto a la presente la circular Nro. 1, con las consultas al proceso de Licitación con código DCO-CDL-GNEE-349-19 - Segunda Convocatoria, Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL POZO DE INVESTIGACIÓN ESTRATIGRÁFICA MAYAYA CENTRO X1 I.E.

Saludos Cordiales



Pedro Gonzalo Velásquez Ponce
GÉRENTE DE COSTOS

✉ Mail: gvelasquez@gerimex.com.bo
☎ Telefono: (591 3)3491818 / Int.: 106
📱 Móvil: (591) 67898653

GERIMEX S.R.L.
www.gerimexbolivia.com.bo

This message has been scanned for viruses and dangerous content by E.F.A. Project, and is believed to be clean.
[Click here to report this message as spam.](#)



CIRCULAR DE LA PROPUESTA

Código: PR.GCO.06.F.02

Version: 00

Emisión: 03/02/2017

Página: 1 de 1

CLIENTE: YACIMIENTOS PETROFILEROS FISCALES BOLIVIANOS
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA PERFORACIÓN DEL
POZO DE INVESTIGACIÓN ESTRATIGRÁFICA MAYAYA CENTRO X1 LE
LICITACION: DCO-CDL-GNEE-349-19 – SEGUNDA CONVOCATORIA
REFERENCIA: CONSULTAS N°1

Nº: 1

Fecha: 09/09/2019

De nuestra mayor consideración,

Realizamos las siguientes consultas y solicitudes del proyecto de la referencia:

1. **Remediación Ambiental y Protección de Talud** – No se especifica en el pliego, indicar si es parte del alcance del contratista y en que ítem se debe incluir.
2. **Tubo Guía** – Indicar el lugar de entrega y distancia al sitio de trabajo.
3. **Mano de Obra, Equipos y Servicios Locales** – Existe algún convenio para el uso de recursos locales, Mano de Obra, Equipos y Servicio, en caso de que lo hubieran, informar que recursos y sus condiciones establecidas.
4. **Cuadrillas de Personal y Equipos.** - De acuerdo a lo establecido en el pliego, las cuadrillas deben movilizarse trimestralmente, se solicita aclarar que tiempo de trabajo será utilizado en cada trimestre y en que ítem se debe incluir este servicio.