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1. INFORMACION DE LA OBRA

El presente documento se refiere a los trabajos de obras civiles para el sondeo (excavacion y reposicién de
zanjas) para la reparacion de la red primaria en los tramos dafiados, asi como la apertura de via, acceso y
desbroce de algunos tramos de red primaria de la ciudad de La Paz

1.1. UBICACION DE LA OBRA

DETALLE DATO

Ciudad La Paz

Distrito 1,2,56738,10,11,12,13

Los trabajos seran realizados en los tramos de red primaria:
e VASQUEZ - INDUPEL
e VASQUEZ-CBN
e DERIVACION EDR R08 (ALEXANDER)
e CBN-CEMENTERIO
e DERIVACION EDR R17 (ENTRE RIOS)
e DERIVACION EDR R23 (BUENOS AIRES)
e ACHACHICALA — CHACALTAYA
e ACHACHICALA - FABRICA FORNO
e  PINILLA — PASOSKANKI
e SUCRE - VILLA FATIMA
e  VILLA FATIMA — MINASA

Zonas

x{mmanp Raredes
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1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién sera computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de la Orden de

Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecucién de la obra:

PLAZO DE EJECUCION

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION

[Dias Calendario]

MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA CIUDAD DE LA PAZ 45

Los proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en ninguln caso un plazo
mayor al estimado.

Desde la recepcion provisional hasta la recepcion definitiva se otorgara como plazo maximo 20 dias calendario
para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepcion
provisional. En casos excepcionales previa justificacion técnica el Comité de Recepcidn podra solicitar un plazo
mayor.

1.3. CANTIDAD DE OBRA

Se realizaran los trabajos correspondientes en red primaria distribuidas en la ciudad de La Paz, de acuerdo a los
siguientes items:

OBRAS CIVILES

DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD CANTIDAD

1 MOVILIZACION 'Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, GLB 1.00
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL )

2 REPLANTEO TOPOGRAFICO GLB 1.00

3 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA M2 6.60

4 CORTE, ROTURA'Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE M2 85,80
REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA

> COMANCHE M2 >-28

6 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO M3 155.65
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA

7 CERNIDA S/PROVISION M3 38.44
RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA

8 COMUN M3 117.22

9 REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS M2 6.60

10 | REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE M2 85,80

11 | REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE M2 5.28

12 | APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE M2 352.00
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OBRAS CIVILES

DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD CANTIDAD
13 | ELABORACION DATA BOOK GLB 1.00
14 | LIMPIEZAY RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1.00

Nota.- La descripcion de cada item se encuentra detallada en el Anexo 1.

Los proponentes deberdn ofertar a cabalidad la denominacién del item, unidad de medida, cantidad requerida,
presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPOY PERSONAL
1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuacion se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.
EQUIPO MiNIMO REQUERIDO

PERMANENTE
N° DESCRIPCION ‘ CANTIDAD UNIDAD
1 | CAMIONETA 1 EQUIPO
2 | GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 1 EQUIPO
3 | CORTADORA DE DISCO 1 EQUIPO
4 | MARTILLO PERFORADOR 1 EQUIPO
5 | MEZCLADORA DE HORMIGON 1 EQUIPO
6 | COMPACTADORA MECANICA 1 EQUIPO
7 | APISONADOR MANUAL (PISON MANUAL ) 1 PIEZA
8 | COMPRESORA 1 PIEZA
9 |EQUIPO GPS 1 PIEZA
10 | PALAS 4 PIEZA
11 | PICOTAS 4 PIEZA
12 | cOMBOS 3 PIEZA
13 | BARRETAS 3 PIEZA
14 | CARRETILLAS 3 PIEZA
15 | ZARANDAS O CERNIDORES, ABERTURA MALLA %” 3 PIEZA
16 EPP’S (GUANTES, CASCOS, BOTAS DE SEGURIDAD, A REQIUERIMIENTO Y GLOBAL
OVEROLES, LENTES DE PROTECCION, ETC.) APROBACION DEL SUPERVISOR
17 BALIZAS DE SENALIZACION, CINTAS Y LETREROS A REQIUERIMIENTO Y GLOBAL
DE PRECAUCION PARA TRABAJOS DE CAMPO APROBACION DEL SUPERVISOR
LOS EQUIPOS LISTADOS PODRAN SER REQUERIDOS POR LA SUPERVISION EN FUNCION A LOS
REQUERIMIENTOS DE LA OBRA.
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Nota.- El contratista deberd contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles
para la buena ejecucion de la obra.

1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A

EVALUACION)
TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MiNIMO REQUERIDO
o < NUMERO DE
N CARGO FORMACION PERSONAS
1 SUPERVISOR O | La experiencia solicitada se especifica en el Anexo 3 1
COORDINADOR SMS “2. PERSONAL DE SMS”.
] o lcitad - A 3 Segun lo establecido
> | MONITOR SMS t?;x/?:;;_lg?/f/ji;\;;f? a se especifica en el Anexo en el Anexo 3
“PERSONAL SMS”
3 | CAPATAZ - 1
4 | CHOFER - 1
5 | ALBANIL - 2
6 | AYUDANTE 2
7 | PLOMERO CALIFICADO - 1
8 | PEON - 8
9 | TOPOGRAFO Técnico o Lic. En topografia 1
10 | ALARIFE 1
11 | DIBUJANTE DE PLANOS Certificado en AUTOCAD 1
1 OPERADOR DE i 1
COMPRESORA
13 OPERADOR DE i 1
CORTADORA DE DISCO
1 OPERADOR DE MARTILLO i 1
PERFORADOR
1s OPERADOR DE i 1
COMPACTADORA

1.5. INFORMACION ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucidn de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.
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1.5.2. GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la presente
especificacidn técnica, asi como la ubicacidn de los trabajos a realizarse sobre la red primaria.
1.5.3. VALIDACIONES

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detalladas las validaciones de las especificaciones
técnicas.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente debera sumar al menos (1) una vez el monto establecido
como precio referencial en el Documento Base de Contratacion. Para la evaluacion de este punto se considerard
los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente debera sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el
monto establecido como precio referencial en el documento base de contratacion, se considerard como
experiencia especifica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en
este documento. Para la evaluacién de este punto se considerard los contratos ejecutados durante los ultimos
10 afios.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, seran evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podra ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.

- Debera ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente
que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, seran calculados por medio de la sumatoria de
montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia general y especifica debera encontrarse respalda con cualquiera de los documentos
mencionados a continuacion:

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepcidn Definitiva.
- Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.
- Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusidn de Obra.
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- Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepcidon de obras Civiles para Acometidas.

- La experiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas no sera
considerada.

- Cuando los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe
acompafar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de
ordenes. La empresa adjudicada debera presentar el original o una copia legalizada del libro de 6rdenes

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

- Enlos casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica, sera la suma de los montos de las
experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacion.

- La Experiencia General y Especifica de la Asociacién Accidental deberd ser acreditada por separado.
2.1.5. OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los
siguientes trabajos:

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de gasoductos, redes primarias o
acometidas especiales.

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccidon y/o mantenimiento de sistemas de regulacién y medicion
de gas natural alta presién como City Gates, estaciones de medicidn y odorizacion, PRM, EDR o ERM.

- Obras civiles y mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de variantes de Gasoductos, Oleoductos,
Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

- Obras civiles para tendido de Red Primaria.

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de Redes Secundarias.

- Obras civiles y/o mecénicas para la construccion de acometidas para gas natural.

- Construccién de redes de agua potable y/o alcantarillado y/o telefonia y/o desagtie pluvial y/o sistemas de
riego y/o fibra dptica.

- Mantenimiento de cdmaras y valvulas de red primaria y/o secundaria.

- Todos los trabajos habilitados por la categoria industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de
Disefio, operacion de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:
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LICENCIADO O INGENIERO CON
TITULO EN PROVISION NACIONAL:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RG-02-A-GCC

La fuerza que transforma Bolivia

MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA CIUDAD DE LA PAZ

Fecha: 30/08/2019

Hoja: 7 de 72

FORMACION

CIVIL

MECANICO
ELECTROMECANICO
INDUSTRIAL
PETROLERO
ARQUITECTO
CONSTRUCTOR CIVIL
GAS Y PETROLEO
PETROLERA,
PROCESOS
OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA DE
HIDROCARBUROS, SIEMPRE
Y CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA RELACIONADA
AL CARGO SOLICITADO.
OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA DE
CIENCIAS Y TECNOLOGIA,
SIEMPRE Y CUANDO
DEMUESTRE  EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO
SOLICITADO

GAS

<

CARGO A
DESEMPENAR

RESIDENTE DE
OBRA

(con permanencia
completa en obra)

CANTIDAD
REQUERIDA

EXPERIENCIA

ESPECIFICA: UNA VEZ EL
PRECIO REFERENCIAL
(COMPUTADO A PARTIR DE
LA EMISION DEL TiTULO
/DIPLOMA ACADEMICO) EN
CARGOS SIMILARES DE
OBRAS SIMILARES (*)

CARGOS SIMILARES

- FISCAL DE OBRA

- SUPERVISOR DE
OBRA

- SUPERINTENDENTE
DE OBRA

- DIRECTOR DE OBRA

- RESIDENTE DE
OBRA

- INSPECTOR DE
OBRA

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

Los respaldos documentales que avalen la formacion del personal clave deberan ser los siguientes:

- Para el Residente de Obra:

- Fotocopia simple de Titulo/Diploma Académico y Titulo en Provisidon Nacional.
- Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de titulo debidamente homologado por autoridad

competente.
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Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberan ser los siguientes:
- Para el Residente de Obra:

- Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva

- Fotocopia simple de Acta o documento de Recepcion Definitiva.
- Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
- Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusion de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la que
el personal propuesto participd como Residente, Director, Superintendente o cargos similares, el
proponente debe acompanar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia
legalizada del libro de 6rdenes. La empresa adjudicada debera presentar el original o una copia legalizada
del libro de érdenes.

2.3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Los proponentes, deberan presentar fotocopia simple de la Resolucion Administrativa y Certificado de
Habilitacion, vigentes a la fecha establecida para la presentacién de propuestas, que habilite a la empresa a
realizar instalaciones de gas natural para la Categoria Industrial o Categoria Redes de Gas, otorgado por la
Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Cuando el proponente sea una asociacidn accidental, cada una de las empresas que conforman la asociacion
debera presentar fotocopias simples de la Resolucion Administrativa y Certificado de Habilitacidn, vigentes a la

fecha establecida para la presentaciéon de propuestas.

La empresa adjudicada, para la elaboracidn y suscripcidn del contrato, debe presentar original o copia legalizada
de la Resolucion Administrativa y Certificados de Habilitacion Vigentes.

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas que Unicamente realicen trabajos

de obras civiles.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

La empresa proponente y/o adjudicada debe cumplir los siguientes acapites detallados en el anexo
correspondiente:

- Clausula de SYSO
- Facturacion y Tributos
- Seguros

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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- Garantias Financieras
- Disposiciones Ambientales

3. CONDICIONES ADICIONACIONES
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacidn es el Reglamento de Contratacién de Bienes y
Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

3.2. FORMA DE PAGO

La forma de pago sera contra avance de obra en planilla o certificado de avance. Las planillas serdn paralelo al
progreso de la obra previa aprobacion por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un
maximo de 5 dias habiles después de realizada la medicidn.

La empresa contratista debera presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado,
conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato sera pagado con la planilla final de avance de obra una
vez realizada la recepcién definitiva de la obra.

3.3. ANTICIPO

La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podra solicitar un anticipo que no debera exceder del 20%
(veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacién de la
garantia de correcta inversion de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso
contrario se entendera por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el anexo correspondiente del
presente documento.

3.4. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacién conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA | MULTA
Por incumplimiento en el Plazo de Ejecucion de la | - 1% del monto total del contrato original por cada dia
Obra. de retraso
Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original

.. - A la primera llamada de atencién, 1 % del monto
Por llamada de atencion o
total del contrato original.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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MOTIVO DE LA MULTA

- A la segunda llamada de atencién, 2 % del monto
total del contrato original.

El monto de la multa sera calculado respecto del monto total del contrato original.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacidn de multas por moras se ha llegado al limite del 10% del monto
del Contrato, podrd iniciar el proceso de resolucion del Contrato, conforme a lo estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacion de multas por moras se ha llegado al limite del 20% del monto
del Contrato, deberd iniciar el proceso de resolucidn del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serdn cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periddicas o certificados de pago o
del certificado de liquidacidn final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantia de Cumplimiento de Contrato.

3.5. SUBCONTRATOS

El Fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podra autorizar la subcontratacion para la ejecucion de
alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan exceder el 25%
(veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los
trabajos, su calidad, la perfeccion de ellos, los pagos, asi como también por los actos y omisiones de los
subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningun subcontrato o intervencion de terceras personas relevard a la empresa adjudicada del cumplimiento de
todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada debera presentar
al Fiscal de obras, a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento, todos los subcontratos que
suscriba con terceros.

4. PROPUESTA TECNICA

Las Empresas proponentes deberan adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

- METODOS CONSTRUCTIVOS

Las empresas proponentes deberan presentar una descripcidon de la forma de encarar la ejecucién de la obra
realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal

necesario.

- ORGANIGRAMA

Las empresas proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido
para la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo propuestos tanto para obras
civiles, como para obras mecanicas:
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v Personal técnico clave
v Personal técnico y de apoyo.

Con relacion al personal técnico clave y personal técnico de apoyo minimo requerido, los denominativos de
estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la descripcidn realizada en los puntos 1.4.2
y2.2.

- FRENTES DE TRABAJO

Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: numero de frentes de trabajo a utilizar,
con la descripcion de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentacion de estos formularios debera ser realizada en formato fisico y digital, formato editable CD/DVD,
vale decir formato Excel (.xIsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por items y General de la Obra
Formulario B-2 Andlisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Elementales.

Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo
las leyes sociales y tributarias vigentes.
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1. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
UNIDAD: GLB

1.1. DEFINICION
Este item comprende la movilizacion y desmovilizacidon de equipo, material, herramientas y personal necesarios
para la ejecucion de cada uno de los items que comprende el proyecto.

El CONTRATISTA realizarad los trabajos siguientes: transportar, descargar, proveer maquinarias, herramientas,
materiales y personal necesarios para la ejecucion de las obras.

1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas, equipo y personal necesario para la
ejecucion de este item.

MANO DE OBRA
RESIDENTE DE OBRA
CHOFER

AYUDANTE

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
| CAMIONETA

1.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El CONTRATISTA debera presentar al SUPERVISOR un plan de Movilizacién y Desmovilizacién que contemple lo
siguiente:

- Medio de Transporte

- Tipo de carga a transportar

- Inspeccidén de equipos, herramientas y carga

- Descripcion de las rutas

- Horarios de viaje

- Cronogramas de trabajo.

El CONTRATISTA sera responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas.

El CONTRATISTA sera responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y
o6rdenes del SUPERVISOR DE OBRA. No se reconoceran costos de movilizaciones y desmovilizaciones
adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los
gastos generales que forman parte de los costos indirectos.

1.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
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que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargard de
velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

1.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de Movilizacidn y desmovilizacién de equipo, material, herramientas y Personal, serd medido en forma
global de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio serd compensacion total
por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para una correcta
ejecucion del item. El pago del item dependera del avance porcentual en relacidn con la ejecucion del trabajo,
debiendo dejar al menos un porcentaje minimo de 20% para los trabajos de desmovilizacién a ser pagados en la
planilla de cierre.

2. REPLANTEO TOPOGRAFICO.
UNIDAD: GLB

2.1. DEFINICION
Este item comprende todos los trabajos necesarios para realizar el replanteo topografico, trazado y el marcado

de los puntos donde se realizaran los sondeos para la reparacién de la cafieria de red primaria, de acuerdo a los
planos de construccién y/o indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA, de forma tal que se facilite la cuantificacion
de los volumenes y dreas de ejecucion, de igual manera se incluyen los trabajos topograficos de control de la
obra durante todo el periodo de construccion, asi como el registro de las diferentes superficies o coberturas
encontradas en el Terreno, para ser consideradas en la cancelacién a la empresa CONTRATISTA por su remocion
y reposicion, para ello se tendrd como base los planos de construccion y detalle del proyecto, como también las
indicaciones adicionales por parte del SUPERVISOR DE OBRA.

De igual manera contempla la definicion de la poligonal abierta, y la documentacién de los PB’s y BM’s, a objeto
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de tener establecido las coordenadas georeferenciadas de los puntos donde se realizara la reparacién de la
cafieria de la red primaria.

2.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, proporcionara todos los materiales, herramientas, equipos y personal, necesarios para la
ejecucion de los trabajos, los cuales seran aprobados y verificados por el SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la
actividad.

MATERIALES
ESTACAS DE MADERA
PINTURA AL OLEO
ESTUCO

CLAVOS

MANO DE OBRA
ALARIFE
TOPOGRAFO

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
| EQUIPO TOPOGRAFICO

2.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El personal técnico propuesto por el CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA conjuntamente con el SUPERVISOR DE
OBRA demarcaran la ubicacidn de los puntos donde se realizara la reparacion de la cafieria de red primaria, el
replanteo a realizar comprende:

a) Por una parte la fijacién de las distancias respecto a los bordillos, borde de pavimentos, acera o lineas
municipales, de la cafieria de red primaria a ser reparada, Supervisién de la Obra.

b) La recopilacion de todos los datos que permitan determinar los posibles obstaculos enterrados (cables,
cafios, etc.) para la ejecucion de la zanja, en este caso el CONTRATISTA realizara los sondeos y averiguaciones
respectivas. En base a los datos anteriores se debera solicitar inspeccidn a la institucién que corresponda para
verificar sus ductos y la SUPERVISION podra determinar algunas modificaciones en el disefio si se diera el caso.

c) El replanteo de cada sector de trabajo debera contar con la aprobacidn escrita del SUPERVISOR DE OBRA con
anterioridad y debera ser despejada de todo material u obstaculos antes de iniciar cualquier trabajo.

e) El replanteo debera cuidar que las excavaciones para la reparacion de la cafieria de red primaria no afecte la
integridad de las infraestructuras como ser: a edificios patrimoniales, culturales, zonas sensibles ambientales y
otros que han sido establecidos por los gobiernos Departamentales y municipales.

f) En el replanteo topografico, se deberan tomar los datos georeferenciados de los puntos de reparacion de la
red primaria.
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NOTA: El CONTRATISTA previa a la excavacion de las zanjas debera replantear la ubicacién de los servicios
basicos, agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, y otros ductos que estuviesen en las cercanias
del area donde se realizara la reparacion de la cafieria de red primaria, esto con el fin de evitar cualquier
destrozo a las mismas. De obviar este aspecto el CONTRATISTA correrd con los gastos de reposicion de la
misma.

2.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personasy las
propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracidon con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

2.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO
El item de replanteo topografico sera medido de forma global, en concordancia con lo establecido en los

requerimientos técnicos, los cuales serdn aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA. El pago del
item dependerd del avance porcentual en relacidn con la ejecucion del trabajo de acuerdo al precio unitario de
la propuesta aceptada y debera respaldarse con un registro fotografico de cada actividad que se realice en el
presente item.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo como otros
gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucién de los trabajos, esto incluye el costo del
relevamiento de la ubicacion de los servicios bdsicos, y otros trabajos que se encuentran descritos en las
Especificaciones técnicas.
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3. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA.
UNIDAD: M?

3.1. DEFINICION
Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura y remocion de aceras y/o cuentas de

hormigdn, incluyendo la remocidn del material por el que esta constituido (empedrado, vaciado de hormigén y
cualquier otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno definido en el
replanteo para la ejecucién de la zanja correspondiente a la red primaria.

3.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA suministrara todas los materiales, herramientas y equipo apropiados, todo previa aprobacion
del SUPERVISOR DE OBRA para la ejecucién de los trabajos sefalados, de igual manera deberd mantener en
obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecucién de este item, los mismos deberan estar
operables durante toda la ejecucidn de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

MATERIALES

DISCO DE CORTE

MANO DE OBRA

OPERADOR DE CORTADORA DE DISCO

OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR

OPERADOR DE COMPRESORA

AYUDANTE

EQUIPO, MAQUINARIA'Y HERRAMIENTAS

CORTADORA DE DISCO

MARTILLO PERFORADOR

COMPRESORA

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Los trabajos de corte, rotura y remocién de aceras y/o cunetas de hormigén serdn ejecutados de acuerdo al
siguiente detalle:

=  El corte sera realizado de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos, especificaciones técnicas y
en coordinacién con el SUPERVISOR DE OBRA.

=  Previo al corte, rotura y remocion del material el CONTRATISTA deberad hacer un reporte fotografico a
detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida, dicho reporte fotografico sera
presentado en medio digital una vez emitida la orden de proceder.

= La zona de trabajo debe estar perfectamente sefializada incluyendo a las vias alternas de ser el caso, a fin
de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el trabajo.

= Todo corte se realizara de manera rectilinea, simétrica y con el cuidado correspondiente, el area de
intervencion deberd cortarse de acuerdo con los limites especificados para la excavacion y sélo podran
exceder dichos limites por autorizacion expresa del SUPERVISOR DE OBRA cuando existan razones técnicas
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para ello, caso contrario significara un drea mayor a la autorizada por lo que deberd ir a costo del
CONTRATISTA, para la remocidon debera utilizar martillo neumatico realizando puntadas en los tramos
cortados y mover los mismos evitando asi deteriorar otros tramos.

= Al utilizar la cortadora mecdnica, el operador debera necesariamente usar guantes protectores de cuero,
zapatos con punta de acero, lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para particulas.

=  En caso de utilizar la amoladora se deberd humedecer la acera constantemente con el fin de evitar que el
polvo afecte a los transelntes, vecinos y demas trabajadores.

= la profundidad minima del corte sera del espesor de la acera o cuneta, de no respetarse dicha profundidad
el SUPERVISOR DE OBRA podra ordenar la profundizacion del corte a criterio; al existir dafio adicional en el
sector se realizara la remocion de la capa correspondiente para su reparacion.

El CONTRATISTA debera retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos los trabajos
de corte. Los escombros deberdn ser retirados del lugar de trabajo en el dia y dispuestos en los botaderos
autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio ambiente.

El uso del combo u otra herramienta manual en la remocién de aceras queda terminantemente PROHIBIDO.

3.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargard de
velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad vy el
bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segln lo solicite razonablemente el Ingeniero.
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3.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de corte y remocidn de aceras y/o cunetas de hormigén serda medido en metros cuadrados, de acuerdo a
las areas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales seran
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto
correrd por cuenta del CONTRATISTA.

Dicho pago sera la compensacidn total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

4. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE.
UNIDAD: M?

4.1. DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos de corte, rotura y remocién de pavimento flexible segun los planos
establecidos y de acuerdo a lo sefialado en el formulario de presentacién de propuestas y/o instrucciones del
SUPERVISOR DE OBRA.

Los pavimentos estaran repuestos bajo normas vigentes en el pais o Gobierno Municipal local, entidad que
otorgara un permiso para realizar el corte, roturay remocion.

4.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA suministrara todas las herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobacién del
SUPERVISOR DE OBRA al inicio de la actividad,

El personal, encargado de ejecutar este item, debera tener la experiencia necesaria que garantice la buena
ejecucion de los trabajos y el buen manejo de los equipos y herramientas a utilizar, los cuales deberan estar en

perfectas condiciones de funcionamiento.

MATERIALES

DISCO DE CORTE

MANO DE OBRA

OPERADOR DE CORTADORA DE DISCO

OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR

OPERADOR DE COMPRESORA

AYUDANTE

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

CORTADORA DE DISCO

MARTILLO PERFORADOR

COMPRESORA
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4.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

El pavimento flexible, debera cortarse de acuerdo a los limites especificados para la excavacion, y sélo podran
exceder dichos limites por autorizacion expresa del SUPERVISOR DE OBRA, cuando existan razones técnicas para
ello, EIl CONTRATISTA, previo al corte y remocién del material debera hacer un reporte fotografico a detalle con
el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida. La zona de trabajo debe estar perfectamente
sefializada incluyendo las vias alternas en caso de ser necesario.

Al momento de realizar el corte del pavimento flexible, el operador deberda necesariamente usar guantes
protectores de cuero, zapatos con punta de acero, lentes de seguridad, mascarillas auto filtrantes para
particulas, con el fin de prevenir accidentes personales.

Para el corte se debe realizar un marcado rectilineo, nitido y exacto en la Longitud del Corte, para no
comprometer sectores fuera del area de Trabajo, los sectores que fuesen afectados fuera del drea de trabajo
deberan ser repuestos a costo del CONTRATISTA.

La superficie del corte debe quedar vertical, con una profundidad mayor o igual de la capa de rodadura, de igual
manera hardn cortes transversales cada metro, en toda la longitud del pavimento flexible a retirar.
Posteriormente se procederd a la remocién de los escombros y se acopiaran para su retiro de la obra, en un
sitio que no perjudique el transito vehicular.

El pavimento flexible y cunetas de hormigdn, que esté fuera de los limites del corte especificado y que ademas
sufra dafio, a causa de procedimientos de corte inadecuado, deberad ser reconstruido por cuenta del
CONTRATISTA. El uso del Combo en la remocién queda terminantemente PROHIBIDO.

Cualquier material adicional, que se encuentre debajo del pavimento flexible y cunetas de hormigén, debera ser
removido de manera de que el terreno, quede apto para realizar la excavacion de la zanja, sin ningln costo
adicional.

Los escombros, de pavimento flexible, generados por los trabajos, deberan ser retirados del lugar de trabajo en
el dia y dispuestos en los botaderos autorizados por el ente municipal, considerando el cuidado del Medio
Ambiente.

El CONTRATISTA, en todo el periodo que dure la obra tiene la obligacién de realizar la sefalizacion preventiva y
colocacion de medidas de seguridad que garanticen la perfecta identificacion de la zona afectada y otorguen
una total seguridad a los eventuales transeuntes.

4.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
gue se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
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asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargard de
velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informaciéon detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendrd un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

4.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de corte, rotura y remocién del pavimento flexible, serd medido en metros cuadrados, tomando en
cuenta Unicamente los volumenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidos en los planos
y autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Correrd por cuenta del CONTRATISTA cualquier drea adicional que hubiera ejecutado para facilitar su trabajo o
por cualquier otra causa no justificada y no aprobada debidamente por el SUPERVISOR DE OBRA.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos,
gue sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos. Cualquier imprevisto correra por
cuenta del CONTRATISTA.

5. REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE
UNIDAD: M?

5.1. DEFINICION.

Comprende el trabajo para remover la loseta, adoquin, y/o piedra comanche de acuerdo con los planos de
construccién y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, de esta manera descubrir el terreno definido en el
replanteo para la ejecucién de los trabajos correspondiente al mantenimiento de red primaria.

5.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad.

MANO DE OBRA

PEON
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5.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Previo a realizar la remocidn del material debera hacerse un reporte fotografico a detalle con el fin de tener un
antes y un después del sector a ser intervenido. El drea de trabajo debe estar perfectamente sefializado
incluyendo a las vias alternas de ser el caso.

El retiro de la loseta, adoquin, y/o piedra comanche deberd ser manualmente y con el debido cuidado, para
evitar dafios al material encontrado, asi como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes,
utilizando las herramientas apropiadas de tal manera de evitar el deterioro a mayores areas al especificado por
el SUPERVISOR DE OBRA, debiendo el CONTRATISTA reponer sin exigir pago extra, todos los elementos
dafiados.

Cuando dichos materiales tengan que ser reutilizados para la reposicidn, estos deberan estar correctamente
apilados de forma que no interrumpan los otros trabajos o transportados a un lugar adecuado hasta su
reutilizacidn. El material que no sea reutilizado debera ser retirado inmediatamente.

5.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefalados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurarda de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

5.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El retiro de la loseta, adoquin, y/o piedra comanche, se medird en metros cuadrados, tomando en cuenta
Unicamente los volumenes netos ejecutados, de acuerdo a la longitud y ancho establecidas en los planos y
autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA.
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El retiro de loseta, adoquin, y/o piedra comanche serd ejecutado de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segun lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, sera pagado de
acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio sera compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
gue sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.

6. EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO.
UNIDAD: M3

6.1. DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacién en zanja en terreno semi-duro esto con la
finalidad de realizar los sondeos para la reparaciéon de la cafieria de red primaria en los distintos puntos
establecidos, actividad a ser realizada de acuerdo a especificaciones, planos, graficos y/o instrucciones
emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA, utilizando medios mecdnicos o manuales. En este item se incluye
cualquier desbroce superficial de acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a excavarse durante el
Proyecto, se establece en este item el tipo de suelo:

Terreno Semiduro a Duro Tipo Il: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en general
terrenos agricolas compactos.

6.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad

MANO DE OBRA

AYUDANTE

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de Excavacidn de zanja seran ejecutados una vez que los items de replanteo, corte y remocién de
coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se dara inicio al
item de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA en cada punto de
sondeo.

Los trabajos de excavacién de zanja (sondeos) para reparacion de la cafieria de red primaria se ejecutaran de
2,2 metros de largo, 1,2 metros de ancho y que tenga una profundidad de 0,40 metros sumada a la profundidad
de la red primaria existente como se encuentra establecido en el anexo 2 de planos y graficos, o las
dimensiones que el SUPERVISOR DE OBRA instruya.

Durante todo el proceso de excavacion, el CONTRATISTA pondra el maximo cuidado para evitar dafios a
estructuras y/o edificaciones que se hallen préoximas al lugar de trabajo. Ademdas tomara las medidas necesarias
para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua potable, alcantarillado, energia
eléctrica, teléfono, etc. En caso de dafio a los mismos el CONTRATISTA se hard responsable y a su costo realizara
la reparacidén con personal calificado y/o cancelacién por los dafios resultantes, durante las excavaciones,
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incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a
satisfaccion del SUPERVISOR DE OBRA y el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa
privada o estatal).

Cuando la excavacién haya alcanzado la profundidad y perfilado de acuerdo a los planos establecidos en el
anexo 2 o las instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA, se procedera a la limpieza con el retiro de
todo tipo de material que pueda dafiar la tuberia.

En caso de identificarse excavaciones de zanjas que no cumplan con la seccidn que se indica en los planos
constructivos y especificaciones técnicas, el SUPERVISOR DE OBRA procedera de la siguiente manera:

e Sien laseccidn, la profundidad y/o el ancho fuera menor a lo establecido, el CONTRATISTA esta obligado a
cumplir con la seccidn tipo, salvo la existencia de obstaculos insalvables a consideracion y aprobacion del
del SUPERVISOR DE OBRA.

En caso de presencia de agua debido a nivel fredtico, rotura de tuberias de Agua Potable y/o Alcantarillado u
otros imprevistos requerira del uso de bombas de Achique para mantener el nivel de agua bajo control mientras
duren los trabajos. Los costos adicionales de estas actividades estaran por cuenta del CONTRATISTA.

Si fuese necesario el CONTRATISTA debera contar con el personal, equipo y herramientas necesarias para la
ejecucion de trabajos en horario nocturno, la autorizacion para la ejecucion de trabajos en estos horarios, debe
emanar del SUPERVISOR DE OBRA, previa verificacion de la existencia de los medios necesarios para la
ejecucion.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas asi como
responder por todos los dafios resultantes de la ejecucidn de la obra por parte del CONTRATISTA, durante las
excavaciones, incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras existentes en la zona, tuberias de agua,
alcantarillado, cableados eléctricos, telefonicos y cualquier otro, los cuales deberan ser reparados a cuenta del
CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfaccion del SUPERVISOR DE OBRA de Y.P.F.B. y el afectado (Pudiendo
ser este el vecino o bien una empresa privada o estatal).

Todas las excavaciones serdn hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y segun el replanteo
autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA.

Los entibamientos (apuntalamientos y soportes) que sean necesarios para sostener los lados de la excavacion
deberan estar colocados para impedir cualquier desmoronamiento que afectara la seccion de trabajo o ponga
en riesgo la seguridad del personal, estructuras o propiedades adyacentes. No se hara ningun pago adicional
por razén de entibados.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja dejando un
espacio libre de 20 centimetros, sin obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la
zanja. Dichos materiales deben estar apilados y sefializados con cintas de precaucién. El CONTRATISTA debera
notificar al SUPERVISOR DE OBRA con 48 horas de anticipacion al inicio de cualquier excavacidn, con el objetivo
de verificar secciones y efectuar las mediciones pertinentes.
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Previsiones aplicables a la excavacion

Cuando en la apertura de zanja se encuentren piedras de gran tamafo u obstrucciones que imposibiliten su
remocion se procederd al colocado de fundas de proteccién de PVC, siempre y cuando el CONTRATISTA registre
dicho incidente en el Libro de Ordenes, indicando el lugar, tipo de obstruccién, longitud, didmetro de la funda
de proteccion requerida, anexando para ello el reporte fotografico.

6.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargard de
velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendrd un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

6.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las excavaciones seran medidas en metros cubicos, tomando en cuenta Unicamente el volumen neto del
trabajo ejecutado. Para el computo de los volimenes se tomaran las dimensiones y profundidades indicadas en
los planos y/o instrucciones escritas del SUPERVISOR DE OBRA de Obra.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes especificaciones, medido
segln lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de Obra, sera cancelado al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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7. RELLENOY COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA S/PROVISION.
UNIDAD: M3

7.1. DEFINICION

Este item comprende todos los trabajos de relleno y compactado que deberan realizarse después de haber sido
aprobado en forma escrita por el SUPERVISOR DE OBRA la reparacion de la cafieria de red primaria, segun se
especifique en los planos, las cantidades establecidas en la propuesta y/o instrucciones del SUPERVISOR DE
OBRA.

Especificamente se refiere al empleo de tierra cernida y seleccionada, echada por capas, cada una debidamente
compactada, después de que personal de YPFB realice la reparacion de la cafieria de red primaria en los puntos
establecidos en el proyecto o autorizados por la SUPERVISION de obra.

7.2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA proporcionard todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (compactadora
mecanica, etc.) para la ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE
OBRA al Inicio de la actividad.

MANO DE OBRA

PEON

El material de relleno serd el mismo material extraido, salvo que este no sea el adecuado, el CONTRATISTA
propondra a la SUPERVISION de obra el cambio del mismo, el cual debera aprobarlo por escrito antes de su
colocacidn. Si en ciertos sectores del proyecto el material de relleno provisto de la misma excavacion presenta
particulas (piedras y/o grumos) iguales o mayores a los 10 mm de didmetro, el material debera ser cernido, en
zarandas con una abertura maxima de malla de 3/8 de pulgada, de acuerdo a los correspondientes espesores
que Instruya el SUPERVISOR DE OBRA (Cama de Apoyo de la Tuberia como Capa de Proteccidn); sin ningun
costo adicional.

No se permitira la utilizacién de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como tales,
aquéllos que igualen o sobrepasen el limite plastico del suelo.

7.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Los trabajos de relleno y compactado de zanja seran autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA, siempre y
cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja deberd estar perfilada con el ancho el largo y profundidad segin lo establecido en los planos
constructivos del proyecto del anexo 2 o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA, libre de cualquier escombro o
cualquier otro elemento que pueda dafiar la tuberia.

En casos especiales o por razones técnicas el SUPERVISOR DE OBRA podra autorizar la ejecucion de obras de
albafileria (hormigones y mamposteria de ladrillo), para apoyar, proteger y separar la tuberia,
convenientemente de algln objeto enterrado.
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En caso de presentarse dafos en los servicios bdsicos existentes, el CONTRATISTA deberd realizar las
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi lo amerita.
Antes del tendido de las tuberias, el relleno se ejecutara con tierra cernida (zarandeada en malla cuadrada de 8
milimetros), previamente aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de obra.

El relleno y compactado de material, se realizara en dos capas de material. La primera capa sera material fino
(tierra cernida) que servird de asiento para el confinamiento de la tuberia existente. El espesor de la cama serd
de 15 cm, la cual sera nivelada y asentada, la segunda capa sera la de proteccion de tuberia con un espesor de
25 cm en aceras y calzadas, el ancho de la cama para proteger la tuberia de red primaria sera de 40 cm las
mismas que seran debidamente asentadas con apisonadores manuales, el control de compactacién serd
realizado por el SUPERVISOR DE OBRA.

Para la verificacion de espesores se utilizara una varilla de medicién.

El relleno de cada uno de los tramos de las tuberias se realizard previa autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA
de Obra de YPFB, dejando constancia escrita en el Libro de Ordenes, después de que personal de YPFB realice la
reparacion de cafieria de red primaria.

En caso de ser necesaria la utilizacion de agua para la compactacion del suelo, la operaciéon deberd ser
previamente autorizada por la Supervision.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las
zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, inundando, el CONTRATISTA debera remover todo el material
afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad requerido lineas arriba, procediendo
segun las presentes especificaciones. Este trabajo serd ejecutado por cuenta y riesgo del CONTRATISTA.

= Tan pronto como se haya terminado el relleno el CONTRATISTA debera cumplir lo siguiente:

a) Limpiezay retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamario, equipos y materiales
en exceso o rechazados, que serdn llevados a sitios autorizados.

b) Se debe restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales,
cualquier observacion de las autoridades municipales, implicard que el CONTRATISTA resolvera los
problemas y asumira el costo

= Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos,
puentes, alcantarillas, maderas y otras instalaciones provisorias, utilizadas en los trabajos.

7.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomard todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacidn, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.
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El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargard de
velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estard calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccidon para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

7.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO
El relleno y compactado sera medido en metros cubicos compactados en su posicién final de secciones
autorizadas y reconocidas por el SUPERVISOR DE OBRA.

La medicion se efectuara sobre la geometria del espacio rellenado descontando el volumen de la red y de los
fundas de seguridad, cdmaras etc.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos de detalle a las presentes especificaciones, medido
segln lo sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, sera cancelado al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Dicho precio serd compensacion total por las materias, mano de obra herramientas, equipo y otros gastos que
sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los y trabajos.

8. RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN.
UNIDAD: M3

8.1. DEFINICION.

Este item comprende los trabajos de provisidn, relleno y compactado con material comun en las zanjas de
excavaciones ejecutadas para la reparacion de la cafieria de red primaria, de acuerdo a lo establecido en el
formulario de presentacion de propuestas, planos y/o instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Esta
actividad se iniciara una vez concluidos y aceptados los trabajos de reparacion de la cafieria de red primaria y la
tapada con tierra cernida.

Especificamente se refiere a la provision y al empleo de tierra comun o seleccionada, echada por capas, cada
una debidamente compactada con maquina.
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8.2. MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.

El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucién de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR DE OBRA al Inicio de la actividad. El material de
relleno, sera provisto de la misma excavacion. El material de relleno a emplearse sera preferentemente el
mismo suelo extraido de la excavacion, libre de pedrones y material organico. En caso de que no se pueda
utilizar dicho material de la excavacién el CONTRATISTA proporcionara el material necesario autorizado por el
SUPERVISOR DE OBRA sin costo adicional.

MANO DE OBRA
OPERADOR DE COMPACTADORA
PEON

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
| COMPACTADORA MECANICA

No se permitira la utilizacién de suelos con excesivo contenido de humedad, considerandose como tales,
aquéllos que igualen o sobrepasen el limite plastico del suelo. Igualmente se prohibe el empleo de suelos con
piedras mayores a 8 cm. de diametro.

Para efectuar el relleno, el CONTRATISTA debera disponer en obra de la compactadora mecanica exigida por el
SUPERVISOR DE OBRA.

8.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
Los trabajos de provisidon, relleno y compactado de zanja serdn autorizados por el SUPERVISOR DE OBRA,
siempre y cuando se verifique en zanja lo siguiente:

La zanja debera estar perfilada, libre de cualquier escombro o cualquier otro elemento que pueda daiar la
tuberia.

El relleno y compactado con tierra comun se deberd ejecutar segin los planos y graficos establecidos en el
anexo 2.

En caso de presentarse dafos en los servicios bdsicos existentes, el CONTRATISTA deberd realizar las
reparaciones necesarias o las gestiones necesarias con la entidad correspondiente si el dafio asi lo amerita.

El equipo de compactacién a ser empleado sera el exigido en la propuesta (Compactadora mecanica). En caso
de no estar especificado el SUPERVISOR aprobara por escrito el equipo a ser empleado. En ambos casos se
exigird el cumplimiento de la densidad de compactacion especificada.

El material de relleno deberd colocarse en capas no mayores a 20 cm., con un contenido éptimo de humedad,
procediéndose al compactado. A requerimiento del SUPERVISOR DE OBRA, se efectuaran pruebas de densidad
y/o calicatas en sitio, corriendo por cuenta del CONTRATISTA los gastos que demanden estas pruebas.
Asimismo, en caso de no satisfacer el grado de compactacidn requerido en mas de tres puntos, el CONTRATISTA
debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.
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El grado de compactacion para vias con trafico vehicular debera ser de 95% del Proctor modificado. Y en el caso
de veredas deberd ser del orden del 90% minimo del Proctor modificado.

El SUPERVISOR DE OBRA exigird la ejecucidn de pruebas de densidad y/o calicatas en sitio a diferentes niveles
del relleno, como minimo cada cuatro sondeos realizados para la reparacion de la cafieria de red primaria, por
lo cual el CONTRATISTA debera tener a disposicion en obra los equipos de ensayos correspondientes y en
cantidad suficiente. Las pruebas de compactacidn seran llevadas a cabo por un laboratorio especializado,
quedando a cargo del CONTRATISTA el costo de las mismas. En caso de no haber alcanzado el porcentaje
requerido, el CONTRATISTA debera repetir el trabajo por su cuenta y riesgo.

Las pruebas de laboratorio de suelos seran llevados a cabo por un laboratorio especializado, quedando a cargo
del CONTRATISTA el costo de los mismos.

En caso de ser necesaria la utilizacién de agua para la compactacion del suelo, la operacidon debera ser
previamente autorizada por la Supervisién.

La tierra sobrante del tapado de zanjas, debera ser retirada de inmediato, tan pronto como haya sido repuesto
el contrapiso de la vereda o la base de la calzada.

En caso que por efecto de las lluvias, rotura de tuberias de agua o cualquier otra causa, que haya afectado las
zanjas rellenadas o sin rellenar, si la cantidad de tierra para el relleno fuera insuficiente, el CONTRATISTA debera
remover todo el material afectado y proveer el material de relleno con el contenido de humedad requerido
lineas arriba, procediendo segun las presentes especificaciones. Este trabajo sera ejecutado por cuenta y riesgo
del CONTRATISTA.

La cinta de sefializacion debe ser ubicada 40 cm antes del nivel superior de la zanja indicando la palabra
"PRECAUCION YPFB LINEA DE GAS", esta cinta de sefializacién para la zanja serd otorgada por YPFB.

Todas las dreas comprendidas en el trabajo deberan nivelarse en forma uniforme. La superficie final debera
entregarse libre de irregularidades.

En todo momento los bordes de la zanja deberan tener un espacio libre de 20 cm; para evitar que el material
excavado u otros elementos perjudiciales caigan a la zanja.

Tan pronto como se haya culminado con el relleno y compactado, el CONTRATISTA una vez finalizada esta
actividad debera proceder al:

a) Retiro de todos los escombros y materiales en exceso o rechazados.

b) Restauracion de la configuracion original del terreno, después de la compactacion mediante la reposicidn
de aceras, calzadas, vias de circulacion publica y privada, especialmente en las dreas con mas casas o
residencias.

c) Limpieza y retiro de todos los escombros incluyendo rocas de gran tamarfio, que seran llevados a sitios
autorizados.
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d) Restaurar todas las construcciones, hasta dejarlas en condiciones mejores a las iniciales, cualquier
observacion de las autoridades municipales, implicard que el CONTRATISTA resolvera los problemas y asumira el
costo.

e) Excepto cuando se estableciera lo contrario, deben ser eliminados o removidos todos los accesos, puentes
(ramplas), alcantarillas, geotextiles, maderas y otras instalaciones provisionales (eventuales que surgen durante
la construccion de la obra), utilizadas en los trabajos.

8.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargard de
velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccidon para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

8.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

La provision, relleno y compactado con relleno comuin serd medido en metros clbicos, de acuerdo a la
geometria del espacio rellenado y compactado en su posicidn final. Secciones que seran aprobadas por el
SUPERVISOR DE OBRA. Este item serd pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada. En la
medicién se debera descontar los volimenes de tierra que desplazan, estructuras y otros que la SUPERVISION
considere necesario.

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido segun lo
sefialado y aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA, sera pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.
Dicho precio serd compensacién total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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Si el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB no indicara lo contrario, correra a cargo del CONTRATISTA, sin
remuneracion especial alguna tanto la desviacion de las aguas pluviales, como las instalaciones para el
agotamiento.

9. REPOSICION Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
UNIDAD: M2

9.1. DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el vaciado de una carpeta de hormigdn sobre una superficie
debidamente apisonada y empedrada con piedra manzana. La acera y/o cuneta tendra una dosificacion 1:2:3
de 180 kg/cm2, de resistencia, incluyendo mortero para el terminado en una relacion de 1:3.y la construccién
de juntas de dilatacién de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR de obras.

Después de vaciada la carpeta, se procedera a efectuar el afinado con cemento terminado de H°S° y el
respectivo curado; segun indicaciones del SUPERVISOR.

9.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.

MATERIALES

ARENA COMUN

CEMENTO PORTLAND IP-30
GRAVA COMUN

ARENA FINA

MANO DE OBRA

ALBANIL

AYUDANTE

OPERADOR DE MEZCLADORA DE HORMIGON

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
| MEZCLADORA DE HORMIGON |

Los materiales a emplearse en la preparacion del hormigén deberdn ser de buena calidad, se debe utilizar
cemento Portland IP-30, arena limpia no arcillosa que pase el tamiz #4 (4,75 mm) y grava no mayor a 1/2” y/o
como lo solicite el SUPERVISOR. Se podrd emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigén,
previa justificacion y aprobacion expresa efectuada por el SUPERVISOR de Obra.

El agua de mezclado debera estar limpia y libre de cualquier sustancia perjudicial para el Hormigon.

Se podra emplear aditivos para modificar ciertas propiedades del hormigdn, previa justificacién y aprobacién
expresa efectuada por el SUPERVISOR.
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Se hard uso de mezcladora mecdnica en la preparacion del hormigén, a objeto de obtener homogeneidad en la
calidad del concreto. Estara autorizado el uso de camiones hormigoneros, siempre y cuando el hormigdn,
cumpla los requisitos de calidad especificados.

La piedra manzana (soladura de piedra) sera la misma que se retire del sector o la repuesta a cuenta del
CONTRATISTA.

9.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Una vez que el terreno esté debidamente compactado, con soladura de piedra, limpio de tierra u otras
impurezas y con el nivel de piso terminado de acuerdo a las pendientes respectivas; se procedera a realizar el
vaciado de una carpeta de 5 cm de espesor de hormigodn, el cual deberd ejecutarse de acuerdo a las
indicaciones del SUPERVISOR.

En caso que no se encuentre soladura de piedra en aceras al momento de su reposicién, el CONTRATISTA
debera proveer la piedra manzana sin costo adicional.

Sobre el empedrado asi ejecutado y perfectamente limpio de tierra y otras impurezas, se vaciara una capa de 4
cm. de hormigdn con una dosificacion 1:2:3 considerada sobre el nivel del empedrado, el vaciado debera
ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR de Obra.

Luego se recubrira con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificacién 1:3. La
superficie de acabado se realizard de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo, teniendo especial
cuidado en las aceras y cunetas donde se realizard un enlucido perimetral de e =5 cm., asi como también donde
se ubican las bunas y juntas de dilatacion.

Dosificacion:

1: Cemento
2: Arena fina
3: Grava comun

En los extremos del vaciado de la zanja seran realizadas las juntas de dilatacién a ambos lados del ancho de la
zanja debiendo utilizar chanchos de acuerdo a especificaciones del SUPERVISOR de Obra de YPFB. Las lineas de
dilatacidn transversales deberan seguir las ya existentes, en caso de no contar con estas lineas, consultar al
SUPERVISOR de Obra de YPFB para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.

Finalmente el hormigdn se cubrira con una capa de enlucido para un mejor acabado (Ver Seccién Graficos) con
referencia a las condiciones originales de la acera y/o cuneta, preservando las juntas de dilatacién vy
construyendo las juntas rectilineas de acabado longitudinal.

En caso de encontrarse espesores mayores en la reposicion de aceras y/o cunetas, el CONTRATISTA debera
cubrir dicho espesor, SIN COSTO ADICIONAL ALGUNO.

Para realizar el vaciado de Hormigdn es de caracter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatacion,
debiendo ser verificado antes del vaciado que la junta de dilatacién consiga llegar a la superficie del terreno,
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desde la parte superior del acabado, lo cual debera lograrse usando reglas de madera o metal con la seccion
requerida para el vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin las previsiones
necesarias para una adecuada junta de dilatacién.

Las terminaciones de las juntas se alisaran con planchas metalicas. Las juntas de dilatacion transversales
deberdn continuar con las existentes, en caso de no contar con la misma, se debera consultar al SUPERVISOR
para determinar los espaciamientos adecuados para las mismas.

Se hara uso de una o mas mezcladoras mecanicas y/o camiones hormigoneros de capacidad adecuada en la
preparacién del hormigdn a objeto de obtener homogeneidad en la calidad del concreto.

La mezcla debera ser adecuada para manipuleo y vaciado del hormigdn permitiendo el llenado de los vacios
existentes entre las piezas del empedrado. Periddicamente se verificara la uniformidad del mezclado. Los
materiales componentes seran introducidos en el siguiente orden:

12 Una parte del agua del mezclado.

20 Grava

3¢ Arena.

49 Cemento

5¢ El resto del agua de amasado en caso de que la mezcla lo requiera.

El tiempo de mezclado, serd contando a partir del momento en que todos los materiales hayan ingresado al
tambor, no serd inferior a noventa segundos para capacidades utiles hasta 1 m3, pero no menor al necesario
para obtener una mezcla uniforme. No se permitira un mezclado excesivo que haga necesario agregar agua para
mantener la consistencia adecuada.

Para realizarse el vaciado es de caracter obligatorio, tomar en cuenta las juntas de dilatacion, debiendo ser
verificado antes del vaciado que la junta de dilatacidn, consiga llegar a la superficie del terreno, desde la parte
superior del acabado, lo cual debera lograrse usando reglas en madera o metal con la seccién requerida para el
vaciado, quedando terminantemente prohibido realizar el vaciado sin la previsiones necesarias para una
adecuada junta de dilatacién. Las terminaciones de las juntas se alisaran con planchas metalicas, especiales para
el caso, en el vaciado de cunetas, la empresa debera colocar juntas de plastoformo de acuerdo a la instruccion
del SUPERVISOR de YPFB.

El mezclado manual queda expresamente PROHIBIDO.

EL vaciado de Hormigdn se ejecutara de tal manera que la reposicion de aceras y/o cunetas quede en éptimas
condiciones y con el acabado mas estético posible. En caso que haya existido dafios fuera de la franja de
tendido por: malos procedimientos en Corte y Rotura de Acera, tipo de terreno en el sector (piedras de tamario
mayor a la zanja), demora en la Reposicion de aceras y/o cunetas u otros dafios externos, serda de
responsabilidad del CONTRATISTA y a su costo, realizar la reposicidn de acera de forma simétrica ampliando el
ancho de reposicion en funcién al dafio ocasionado (juntas de acabado longitudinal).
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Antes del vaciado del hormigdn para la reposicidon de aceras y/o cunetas, el CONTRATISTA debera requerir la
correspondiente autorizacion escrita del SUPERVISOR.

El CONTRATISTA esta en la obligacion de presentar al SUPERVISOR, todos los ensayos en probetas de reposicion
de hormigdn para la prueba de Resistencia a la Compresidn, mediante la toma de muestras (minimamente tres
por cada ensayo y tramo vaciado), La resistencia caracteristica a los 28 dias debera ser de 180 Kg/cm?2 a la
compresion.

Para determinar la resistencia sefialada se deberd elaborar los ensayos como minimo cada cuatro sondeos para
la reparacion de la cafieria de red primaria en donde se realice la reposicidn de las aceras y/o cunetas o en el
lugar que el SUPERVISOR indique. Este requerimiento conforme lo requieran los trabajos no sera restrictivo,
puesto que el SUPERVISOR podra solicitar probetas adicionales. Todos los ensayos se realizaran en un
laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el SUPERVISOR como por el FISCAL. El
SUPERVISOR realizara el marcado de cilindros para confiabilidad de YPFB antes de ser llevado a los laboratorios.

Es obligacion del CONTRATISTA realizar cualquier correcciéon en la dosificaciéon para conseguir el hormigdén
requerido, si los resultados fueran menores a la resistencia especificada, se considerardn los siguientes casos:

i) Tramos que presenten resistencia mayor al 90 %. de lo especificado: se procedera a la verificacion de
resistencia a costo del CONTRATISTA, mediante ensayos de esclerdmetro u otro ensayo no destructivo.
La disposicion y nimero de ensayos a realizar sera a requerimiento del SUPERVISOR.

ii) Tramos que presenten resistencia menor al 90 %. de lo especificado: se procedera a la demolicidn y
reposicion del vaciado de hormigdn observado a costo del CONTRATISTA.

Todos los ensayos para la calidad de Hormigdn especificados u otros que proponga el SUPERVISOR, seran a
costo del CONTRATISTA.

Ensayos

Todos los materiales y operaciones de |la Obra deberan ser ensayados e inspeccionados durante la construccion,
no eximiéndose la responsabilidad del CONTRATISTA en caso de encontrarse cualquier defecto en forma
posterior.

= Laboratorio. Todos los ensayos se realizaran en un laboratorio de reconocida solvencia y técnica
debidamente aprobado por el SUPERVISOR.

=  Frecuencia de los ensayos. Se realizara la toma de probetas minimo cada cuatro sondeos para la reparacion
de la cafieria de red primaria o cada vez que lo exija el SUPERVISOR, donde se realice la reposicion de
aceras y/o cunetas, estas seran analizadas a los 28 dias mediante las férmulas indicadas en la Norma
Boliviana del Hormigén Armado CBH-87.
En el transcurso de la obra, el CONTRATISTA podra moldear un mayor nimero de probetas para efectuar
ensayos a edades menores a los siete dias y asi apreciar la resistencia probable de los hormigones.
Se debera individualizar cada probeta anotando la fecha y hora y el elemento estructural correspondiente.
Las probetas seran preparadas en presencia del SUPERVISOR de Obra.
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Es obligacidn del CONTRATISTA realizar cualquier correccién en la dosificacién para conseguir el hormigon
requerido. EIl CONTRATISTA debera proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos.

Queda sobreentendido que es obligacion del CONTRATISTA realizar ajustes y correcciones en la
dosificacion, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el SUPERVISOR dispondra
la paralizacion inmediata de los trabajos.

] Evaluacion y aceptaciéon del hormigén. Los resultados serdn evaluados en forma separada para cada
mezcla que estara representada por lo menos por 3 probetas. Se podra aceptar el hormigén, cuando dos
de tres ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y ademas que ningun
ensayo sea inferior en 35 Kg. /cm2 a la especificada.

=  Aceptacion de la estructura. Todo el hormigdn que cumpla las especificaciones sera aceptado, si los
resultados son menores a la resistencia especificada, se consideraran los siguientes casos:

i) Resistencia del mayores al 90 %.Se procedera a:

1. Ensayo con esclerémetro, senoscopio u otro no destructivo.

2. Carga directa seglin normas y precauciones previstas. En caso de obtener resultados satisfactorios,
serd aceptada la estructura.

ii) Resistencia inferior al 90 %. Se procedera a:

1. EIl CONTRATISTA procedera a la demolicion y reemplazo del sector de vaciado afectado.

Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios seran cancelados por el CONTRATISTA.
Curado y Proteccién del Concreto. El curado se hard en una de las dos formas siguientes:

Curado por Agua. El curado se hara cubriendo toda la superficie con costales himedos, lonas u otro material de
gran absorcion. El material se mantendra humedo por el sistema de tuberias perforadas, de regadoras
mecanicas u otro método apropiado.

También puede cubrirse la superficie con hojas de papel o tela plastica. Al colocarlas sobre el concreto fresco,
previo un humedecimiento uniforme de la superficie, se pisaran para que el viento no las levante.

En esta forma no se requerira el empleo adicional de agua una vez la superficie haya sido cubierta.

El tramo debe revisarse frecuentemente para asegurarse que si tenga la humedad requerida.

Curado por Compuestos Sellantes. EI compuesto sellante deberd formar una membrana que retenga el agua
del concreto y se aplicara a pistola o con brocha inmediatamente después que la superficie esté saturada de
agua, con autorizacién de la SUPERVISION en cuanto al tipo y caracteristicas del componente que se utilizara.
La humedad del concreto debe permanecer intacta por lo menos durante los siete dias posteriores a su
colocacidn.

Por ultimo el CONTRATISTA estard a cargo de:

e Marcado del logo de identificacion de YPFB, mismo que tendra una profundidad de 3 mm dejando un
espacio entre logo y logo de 5 metros en la reposicién de aceras y/o cunetas, el disefio del mismo
deberd indicar claramente y de forma nitida: YPFB-GAS.

e Colocado de las losetas de sefializacidn horizontal de acuerdo a su tipologia y especificacion y/o como
lo indique el SUPERVISOR, siendo estas empotradas directamente sobre la carpeta de hormigon
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vaciado, la loseta tendrd que ser asegurada y entrelazada con una barra de acero corrugado de
didmetro de un 1/8 de pulgada con una longitud de 30 cm y la curvatura correspondiente para evitar la
remocion después del empotramiento.

9.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargard de
velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

9.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

Las reposiciones en aceras y/o cunetas de hormigdn, seran medidas en metros cuadrados de acuerdo al area
neta ejecutada y aprobada por el SUPERVISOR. Este item serd pagado de acuerdo al precio unitario de la
propuesta aceptada.

Las carpetas construidas con materiales aprobados y en todo de acuerdo con lo aqui especificado y estipulado
segun lo prescrito en medicidn, serdn pagados segun el precio cotizado en la propuesta aceptada.

En este precio global estdn comprendidos todas las herramientas, mano de obra, material y transporte
necesarios para la ejecucion total de este item.
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10. REPOSICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
UNIDAD: M2

10.1. DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para la reposiciéon de pavimento flexible sobre una capa base
estructural; cuyo espesor serd determinado por el SUPERVISOR DE OBRA resultante de la mezcla en caliente de
agregado mineral graduado, material de relleno (FILLER) y material bituminoso.

Este proceso se efectuara en una planta apropiada, posteriormente sera extendida y compactada en caliente en
obra sobre una base preparada e imprimada.

10.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR al Inicio de la actividad.

MATERIALES

CEMENTO ASFALTICO

ARENA COMUN

ARENA FINA

GRAVA COMUN

DIESEL

MANO DE OBRA

AYUDANTE

ALBANIL

OPERADOR DE EQUIPO PESADO

EQUIPO, MAQUINARIA'Y HERRAMIENTAS

COMPACTADORA RODILLO LISO'Y PATA CABRA AUTO PROP

PLANTA CONCRETO ASFALTICO

PLANTA TRITURADORA

TERMINADORA DE ASFALTO

VOLQUETA

Los materiales a utilizarse en la Planta tendran caracteristicas plasticas tales que una mezcla de los mismos
hecha en las proporciones concordantes con la férmula de gradacion de obra, tenga una resistencia retenida de
no menos del 70% cuando sea ensayada de acuerdo con el método AASHO T-165: en caso que el Municipio u
otro ente estatal encargado de realizar la construccion y el mantenimiento de Carreteras/vias publicas, NO
realice la reposicién de pavimento flexible. El CONTRATISTA debera comunicar a SUPERVISION, el nombre de la
empresa especializada que realizara dichas reposiciones; debiendo presentar todas las certificaciones
correspondientes en cuanto se refiere a la calidad de materiales a utilizar, como los informes y todos los
ensayos que demuestren que el producto reune las condiciones técnicas adecuadas para la reposicion de
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pavimento flexible. EI CONTRATISTA estard obligado a realizar las pruebas de calidad exigidas por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

De manera enunciativa y no restrictiva se mencionara a continuacion, algunas consideraciones técnicas para
dichos controles, que seran complementados de acuerdo a los procedimientos de la empresa especializada o
conforme a lo que disponga el SUPERVISOR, para garantizar la calidad de los trabajos en reposicidn.

e CEMENTO ASFALTICO 85/100
El cemento asfaltico serda homogéneo, carecerd de agua y no formard espuma cuando sea calentado a 176 2C
que cumpla la AASHTO M-20.

El cemento asfaltico debera estar de acuerdo con las exigencias establecidas a continuacion:

e AGREGADOS
Los agregados se compondran de grava gruesa, escorias o piedras trituradas, formadas por particulas o
fragmentos duros y durables y un relleno de piedra finamente triturada, arena u otras materias minerales
finamente divididas. La porcion del material que pase por el tamiz N2 8, sera llamada agregado fino.

El conjunto de agregado grueso, agregado fino y filler mineral debera ajustarse a las exigencias de la gradacion a
continuacion indicada, comprobada por los ensayos AASHO T-11y T-27, a menos que el SUPERVISOR instruya y
apruebe una gradacion distinta.

Cuando se emplee grava triturada, no menos de un 50% en peso de las particulas de agregado grueso, retenidas
en el tamiz NUMERO 4, deberan tener fracturada por lo menos una de sus caras. Los agregados gruesos
deberan tener un porcentaje de desgaste no mayor de 40% a 500 revoluciones, determinado por el ensayo
AASHO T-96.

La porcién de los agregados que pase el tamiz NUMERO 40 tendra que acusar un indice de plasticidad no mayor
de 6, a determinarse por el método AASHO T-91.

Las escorias trituradas deberdn provenir de hornos de fundicién, tener una densidad y calidad razonablemente
uniformes y su peso deberd resultar de por lo menos 70 libras por pie cubico, determinado por el ensayo
AASHO T-101.
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TABLA NUMERO 1

TAMIZ % DEL PESO QUE PASA |
GRADACION A GRADACIONB |
1 100 -
% 70-100 100
v 55-90 -
3/8 40-80 -
N°4 30-55 45-65
N°8 - 33-53
N°10 22-47 -
N°20 16-38 -
N°40 12-32 10-25
N°80 8-20 -
N°200 4-8 3-8
Bitumen (sol. Cs.2)% 5-8 3.5-7

El concreto asfaltico consistira en una combinacion de agregado grueso triturado, agregado fino y filler mineral,
uniformemente mezclado en caliente con asfalto salido en la planta.

El cemento asfaltico y los agregados pétreos seran calentados en la planta entre 135y 170 grados centigrados.

La mezcla de concreto asféltico al salir de la planta deberd tener una temperatura entre 145 y 160 grados
centigrados.

Ademas de la gradacion indicada en la Tabla nimero 1, los agregados llenaran las exigencias de que en cada

tanda diaria se pueda comprobar la uniformidad del material de los porcentajes que pasen los tamices Nimeros
4,10, 40y 200.

Todas las mezclas de concreto asfaltico deberdn cefiirse a la férmula de trabajo, dentro de los limites de
tolerancia indicados anteriormente y las recomendaciones del disefio en laboratorio.

Las areas a construir con una capa de materiales mezclados en planta, se construiran Unicamente sobre
superficies secas, con temperatura atmosférica de mds de 10 grados centigrados y se prohibe imprimar y
pavimentar cuando el tiempo estuviera lluvioso.

e EMULSION ASFALTICA
Podran usar como materiales de imprimacion los siguientes:

- Asfalto liquido MC-70 de curado medio aplicado a temperaturas entre 40°y 70°C.

- Emulsidn asféltica catidnica de rotura lenta con un contenido de asfalto residual de 55 a 65% en la emulsidn
base, aplicada a una temperatura minima de 10°C.
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10.3.PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION

Las actividades de reposicion de pavimento, se las realizara tanto en calzadas, cruces de calles y/o avenidas
donde se colocara el pavimento flexible, independientemente del material original deberan tener como minimo
una capa base, la cual debera ser aprobada por el SUPERVISOR, que cumpla con las especificaciones técnicas del
ente municipal.

La base acabada y aceptada por el SUPERVISOR, deberd ser cuidadosamente barrida y soplada con equipo en tal
forma que se elimine todo el polvo y el material suelto; cuando fuere necesario debe complementarse
mediante el barrido con el cepillo de mano o con la escoba mecdnica.

El riego de imprimacion debera ser uniforme y con la dosificacién indicada en el disefio o sefialada por el
SUPERVISOR con base en las caracteristicas de la superficie del material de imprimacion y del periodo de tiempo
durante el cual permanecera expuesto antes de la colocacidn de la carpeta de rodadura o de la base asfaltica.
Para el MC-70 la dosificaciéon puede variar entre 1,0 y 2,0 litros por metro cuadrado; para el caso de emulsiones
podra variar entre 1,2 y 1,5 litros por metro cuadrado.

La penetracidn del asfalto en la capa sobre la cual se imprima no sera inferior a 3 mm. El exceso de material
bituminoso que forme charco, sera retirado con escobas y trabajo manual, o con adicion de arena seca a juicio
de la SUPERVISION.

El drea imprimada sera cerrada al transito durante un periodo de 24 a 48 horas durante las cuales debe
penetrar y endurecerse superficialmente el producto bituminoso.

Se prohibe imprimar cuando existan condiciones de lluvia o niebla densa. Cuando se utilicen emulsiones
asfalticas la superficie podra estar ligeramente hiumeda. Cualquier desperfecto que se manifieste en la base
imprimada por causa imputable al CONTRATISTA, serd reparado por él mismo por su cuenta y riesgo.

La compactacidn inicial debe realizarse con una o mas pasadas del rodo vibratorio, y continuar hasta que no se
observe ninglun desplazamiento. El rodaje final para eliminar las marcas del compactador y para ayudar a
obtener la densidad final requerida, debe hacerse con rodos de acero ya sea “Vibratorio” o “Estatico”.

El uso de rodos vibratorios debe ser aprobado por el SUPERVISOR. Si el rodo se usa en modo “vibratorio”, este
debe estar en amplitudes bajas para evitar un agrietado transversal.

El material estabilizado, debe ser compactado a un minimo del 95% de |la densidad del espécimen compactado
en el laboratorio, de acuerdo con AASHTO T245

El CONTRATISTA estara obligado a presentar una certificacion de calidad de la empresa que realizard el trabajo
de asfaltado para el pago del presente item. El SUPERVISOR, durante la obra, ordenara los ensayos y pruebas de
control que considere necesarias, corriendo por cuenta del CONTRATISTA el costo de los mismos.

En caso de presentarse defectos de calidad, construccién o acabado con respecto a lo especificado, como
pavimento suelto agrietado o mezclado con polvo, gradaciones o mezclas fuera de las tolerancias indicadas o
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deficiencias de espesor mayores que las admisibles, se deberd remover y reconstruir el pavimento en el tramo
afectado o construir una capa de rodadura adicional a instruccion del SUPERVISOR y de acuerdo con
procedimientos aprobados por este.

10.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargard de
velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

10.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La reposicion de asfalto flexible, sera medida y pagada en metros cuadrados, de acuerdo a las secciones
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA. Este item serd pagado de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada.

Estos precios constituirdn la compensacion total por la limpieza y reparacién de la superficie de la faja
imprimada, suministro, preparacion, transporte, colocacién de materiales, compactado y mezcla.

Por toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todos los imprevistos necesarios para ejecutar la
obra detallada en esta especificacidn.

No seran pagados los trabajos que tengan que realizarse por deficiencias en la reposicion.
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11.REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE
UNIDAD: M2

11.1. DEFINICION
Este item se refiere a la colocacién de adoquin, enlosetado y piedra comanche incluyéndose juntas con arena,
tierra cernida u otro material por el cual estaba constituida.

11.2. MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA suministrara todos los materiales, herramientas, equipos necesarios y apropiados, de acuerdo
a su propuesta.

MATERIALES

ARENA COMUN

ARENA FINA

MANO DE OBRA

AYUDANTE

ALBANIL

El adoquin, loseta y piedra comanche serd el mismo que se retire y se encuentre en el sector.

Las losetas a emplearse serdn de la forma y dimensiones de las losetas removidas y deberan ser de hormigdn
simple con una resistencia cilindrica minima a la rotura a los 28 dias de 240 Kg/cm2. (Esto en el caso de que las
piezas removidas se hayan quebrado).

El mortero de cemento Portland y arena a emplearse en la colocacién de los mosaicos de piedra comanche sera
de proporcién 1:7. En los tramos en que se use este material, el mismo serd liso. Una vez colocadas se realizaran
las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro.

11.3.PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Se debe conservar el bombeo de acuerdo al disefio original de la via.

En caso de ser necesario se realizara una mejora de la subrasante a un CBR minimo de 10. Luego se construira
una sub-base, donde ird apoyado el adoquinado.

Una vez nivelado el terreno y consolidada la subrasante se extendera una capa de arena silicea gruesa de 4 cm.
de espesor, uniformemente en toda la extensidn de la superficie destinada al pavimento de la calzada.

Encima de la capa de arena se colocardn los adoquines debidamente nivelados y limpiados empezando por las
maestras longitudinales y transversales, las mismas que serviran de referencia para dar o definir el perfil
longitudinal y el bombeo conforme a la cercha correspondiente.

En seguida se procederd a la colocacion de los adoquines en filas transversales completas, normales al eje de la
calle, golpedndolos hasta dejarlos a nivel entre dos maestras transversales consecutivas.
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A fin de lograr la trabazén necesaria con los cordones de acera y conseguir que las juntas entre adoquines no
sean continuas, se intercalaran medios adoquines al principio y al final de cada hilera, o de acuerdo al disefio
original.

Se dejara un espacio igual al existente entre adoquin y adoquin, el mismo que debera rellenarse y calafatearse
con arena silicea fina, golpeando primero con punzones y fierro redondo y finalmente con Idminas de fierro
platino de 1/4" de espesor.

En calles de excesiva pendiente y cuando asi lo determine el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB se colocaran los
adoquines diagonalmente con una inclinacién de 45° grados con respecto a al eje longitudinal.

Las piezas de comanche seran de 10 cm de espesor minimo. Antes de proceder a su colocacién el contratista
deberd someter una muestra del material a la aprobacion DEL SUPERVISOR DE OBRA.

El contratista debera tomar las precauciones para evitar el transito sobre la piedra recién colocada mientras no
haya transcurrido el periodo de fraguado en su integridad.

El contratista debera entregar la superficie completamente pulida y limpia.

Las losetas deberan ser colocadas con sus juntas cerradas, las juntas entre losetas no deberan exceder de 2 a 3
mm. Como maximo, debiendo variar si el proyecto original fuera diferente

Las juntas que quedan durante el enlosetado, deberan ser rellenados con tierra cernida o con arena fina de
grano uniforme, calafateandose con punzones de fierro redondo y compactando con pisones hasta obtener una
superficie compacta, lisa y con las pendientes adecuadas.

Si a la conclusidn de la reposicion del adoquinado faltare material (adoquin, losetas, piedra comanche), por
razones de robo, mal acopio, deterioro, pérdida o por cualquier naturaleza, el CONTRATISTA se vera obligado a
reponer el material de reposicidon de la via bajo su costo sin esperar retribucién monetaria por parte de YPFB.

11.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.
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El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargard de
velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccidon para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible,
informacion detallada sobre cualquier accidente que ocurra.

El Contratista mantendrd un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las
personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

11.5.MEDICION Y FORMA DE PAGO
El item de reposicién de adoquin, losetas y/o piedra comanche, sera medido y pagado en metros cuadrados.

El trabajo ejecutado tal como lo prescribe este item y medido en la forma indicada en el anterior acapite, sera
pagado por metros cuadrados, segun el precio cotizado en la propuesta aceptada. En este precio global estan
comprendidos todas las herramientas, mano de obra y transporte necesarios para la ejecucién total de este
item.

12. APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE.
UNIDAD: M?

12.1.DEFINICION
La Apertura de Via, desbroce, desbosque, destronque y la limpieza del terreno es el conjunto de trabajos
necesarios para retirar y disponer los materiales vegetales, organicos y/o inadecuados existentes en la zona
necesaria para construir, y la habilitacién de una via de acceso provisional de acuerdo con las presentes
Especificaciones.

El trabajo de desbosque consistird en el corte y remocion de toda la vegetacidn constituida por arbustos o
arboles, cualquiera sea su densidad. El trabajo de destronque y limpieza consistird en la excavacién y total
remocion de troncos, raices, matorrales, hojarasca, o cualquier otro material objetable, incluyendo las capas de
suelos organicos a la profundidad indicada en la Especificacidn Especial o por el SUPERVISOR.

También se refiere al trabajo de limpieza de cauces para el retiro de depdsitos de sedimentacidn, detritos y
palizadas, basuras y materiales que se hayan depositado por efecto de la sedimentacién en la zona adyacente a
las pilas y, estribos del puente disminuyendo la capacidad hidraulica

También se efectuarad la demolicién y el retiro de edificaciones y otras instalaciones que obstruyan, crucen u
obstaculicen de alguna manera la obra, excepto cuando los planos o Especificaciones Técnicas Especiales
establezcan otra cosa al respecto.

En sectores donde la presencia de arbustos y/o arboles, que por su pequefia cantidad no perjudiquen a los
trabajos de construccién y al futuro desempefio de la obra, a exclusivo criterio del SUPERVISOR, no serdn objeto
de desbosque y destronque, mucho menos considerado como apertura de via.
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12.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
La naturaleza, capacidad y cantidad de equipo a ser utilizado dependera del tipo y dimensiones del servicio a
ejecutar.

MANO DE OBRA

PEON

12.3.PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Luego de recibir la autorizacion, el CONTRATISTA iniciara las operaciones de desbroce, desbosque, destronque,
limpieza y apertura de via.

El CONTRATISTA colocara estacas a ambos lados del eje de la linea, delimitando los extremos de la faja de
Desbroce, Desbosque, Destronque y Limpieza de acuerdo a los limites definidos para realizar esta actividad en
las Especificaciones Técnicas Especiales, considerando un maximo ancho de 4 metros.

Los arboles aislados, de composicion paisajista, que sefiale y marque el SUPERVISOR, se dejaran en pie y se
evitara que sean dafiados. Para reducir el riesgo de dafiar a los arboles que sean dejados en el lugar, se
procedera a talar los restantes, desde la parte externa hacia el centro del area a limpiar, cuando el SUPERVISOR
asi lo exija. Para evitar dafos a edificios, otros arboles o propiedades privadas, asi como para reducir a un
minimo los peligros para el transito, los arboles se cortaran en trozos desde arriba hacia abajo.

Los materiales provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza serdn dispuestos de la siguiente
manera, si las Especificaciones Técnicas Especiales no instruyen de otra forma:

a) Las maderas que sean requeridas para la construccidon de campamentos, encofrados, apuntalamientos
y otras obras complementarias serdn utilizadas por el CONTRATISTA previa autorizacion escrita del
SUPERVISOR.

b) De las partes comerciales de arboles talados seran eliminadas de ramas y raices y luego seran apiladas
convenientemente en dreas sefaladas por el SUPERVISOR, en los limites del derecho de via.

c) Todos los materiales y residuos provenientes del desbroce, desbosque, destronque y limpieza que no
sean utilizados o acopiados como se indica en a y b serdn dispuestos dentro de los limites del derecho
de via o como lo disponga el SUPERVISOR. Estos materiales seran distribuidos uniformemente sobre el
area de depdsito definida por el SUPERVISOR, para obtener una conformacién regular a los costados de
la carretera y a lo largo del derecho de via, sin distorsionar el paisaje del entorno. Estos materiales
provenientes de la limpieza y desmonte no seran depositados en quebradas y corrientes de agua.

Si el CONTRATISTA, para facilitar sus operaciones, requiere realizar limpieza de la vegetacion en el area donde
deposite los materiales y residuos provenientes de desbroce, desbosque, destronque y limpieza que no sean
utilizados o acopiados como se indica en a y b requerira la autorizacion del SUPERVISOR.

A no ser que las Especificaciones Técnicas Especiales indiquen otra cosa, se efectuara la totalidad de estos
trabajos entre las lineas de pie de taludes de terraplenes, zonas de préstamo lateral o cresta de cortes, mds 3 m
de sobreancho a cada lado. En las fajas laterales restantes, comprendidas dentro de los limites del derecho de
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via, sélo serdn realizados servicios de desbosque, si son necesarios. No se eliminard aquella vegetacién que el
SUPERVISOR ordene mantener en las fajas laterales.

Las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza se adelantaran al menos en un kilémetro con
relacion a los frentes de trabajo del movimiento de tierras.

Ningun trabajo de movimiento de tierras podra iniciarse antes que hayan sido totalmente concluidas y
aprobadas por el SUPERVISOR las operaciones de desbroce, desbosque, destronque, limpieza y apertura de via.

El personal de topografia del SUPERVISOR verificara los limites colocados por el CONTRATISTA para la ejecucion
de los trabajos de desbroce, desbosque, destronque y limpieza, previamente a la aprobacidn y autorizacién para
iniciar los trabajos.

Una vez aprobados los limites para realizar las operaciones de desbroce, desbosque, destronque y limpieza, el
personal del SUPERVISOR controlara visualmente para que todas las actividades que realice el CONTRATISTA se
enmarquen dentro de lo sefialado en las Especificaciones Generales y Especiales y/o de las instrucciones
impartidas por el SUPERVISOR.

12.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidn contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protecciéon para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informaciéon detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:




ESPECIFICACIONES TECNICAS RG-02-A-GCC
Fecha: 30/08/2019

MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA CIUDAD DE LA PAZ
La fuerza que transforma Bolivia Hoja: 48 de 72

12.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de apertura de via y desbroce serd medido en metros cuadrados, de acuerdo a las areas netas
ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales seran aprobadas por
el SUPERVISOR.

La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, cualquier imprevisto
correrd por cuenta del CONTRATISTA. Dicho pago sera la compensacidn total por los materiales, mano de obra,
herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucidon de los trabajos.

13. ELABORACION DATA BOOK.
UNIDAD: GLB

13.1. DEFINICION
Este item comprende los trabajos de recopilacion de datos, registro, elaboracion y entrega de documentos que
conforman el Data Book conforme requerimiento de YPFB.

13.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL
El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo necesario para la
ejecucion de este item.

MATERIALES

LAMINAS DE PLIEGOS

MATERIAL MAGNETICO

MATERIAL DE ESCRITORIO

MANO DE OBRA

DIBUJANTE DE PLANOS

RESIDENTE DE OBRA

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

PLOTER

COMPUTADORA

13.3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
El documento denominado Data Book deberd ser presentado en carpeta dura tamafio carta color azul con tres
orificios de perforacion, en tres copias, las mismas deberdn estar bien identificadas con la denominacion del
proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa contratista. Al ser considerado un
item, la entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega de obra. Cualquier retraso en la entrega
de este documento sera considerado como una no conformidad. EIl DATA BOOK estara conformado por 2
TOMOS, los mismos deberan ser Aprobados por el SUPERVISOR y FISCAL. TOMO I.- Conformado por la
documentacion de las obras mecanicas y obras civiles: Dicho tomo debera ser aprobado por el SUPERVISOR Y
FISCAL como requisito para realizar la entrega de la obra. TOMO Il.- Conformado por la documentacidn
administrativa: Dicho tomo deberda ser entregado como requisito para realizar la entrega de la obra. El
contenido minimo del documento sera proporcionada por el SUPERVISOR DE OBRA, en caso de no haberse
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realizado alguna actividad se debe incluir la separacion en la carpeta del proyecto indicando que el punto no
corresponde.

En el Data Book deben estar incluidos los planos As Built, que se llevaran a cabo durante la ejecucion de la obra,
el CONTRATISTA debera presentar periédicamente el avance de los planos “As Built” (en planos generales y
correctamente georeferenciados) al SUPERVISOR, dichos planos cumplirdn las especificaciones técnicas
requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuacion:

a) La elaboracion de los planos As Built, sera realizado por personal calificado (Responsable de Planos As
Built), con experiencia y con capacitacion en el manejo de paquetes CAD (Computer Aided Design),
contando con dominio en el software AutoCad. Se debe presentar la documentacién respaldatoria, la
misma que sera verificada y firmada por el residente de obra, para su presentacion al SUPERVISOR.

b) YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el
CONTRATISTA, sera el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicacion al
SUPERVISOR.

c) EISUPERVISOR entregara una guia al CONTRATISTA, con los parametros minimos a ser cumplidos para
la elaboracion de los planos "As Built", siendo estos enunciativos y no limitativos, considerando que
estos parametros podran ser modificados segun el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorizacion del
SUPERVISOR.

d) Los planos "As Built" seran entregados periédicamente con anticipacidn a cualquier solicitud de pago y
para la recepcion provisional de obra. El formato de presentacion sera impreso a colores y en medio
digital (archivos .dwg — 2 copias en CD).

e) La presentacion final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, debera realizarse antes de la
entrega definitiva de la obra, caso contrario no se realizara la recepcién de la obra.

13.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.
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El Contratista nombrara a un oficial de prevencién de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccién para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.

El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hard informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

13.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item DATA BOOK sera medido en Global por el total del documento presentado en conformidad del
supervisor de obra de acuerdo con los precios unitarios establecidos en el contrato. Dicho precio serd
compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean necesarios
para la adecuada y correcta ejecucion de este item y su verificacion. En procura de la correcta ejecucion del
item, el CONTRATISTA debera proveer al supervisor, fiscal y comision de recepcion todos los medios necesarios
para comprobar que los documentos condicen con la realidad.

14. _LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS.
UNIDAD: GLB

14.1.DEFINICION.

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los escombros
resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacidn del terreno, para realizar los trabajos de
excavacion en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la debera hacer permanentemente con la
finalidad de mantener la obra limpia y transitable.

Los escombros deberdn ser recogidos cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la
obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcion provisional de la misma, el
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza general del lugar. La
limpieza periddica debera realizarse en cada tramo concluido, dejando el area libre de materiales excedentes y
de residuos.

14.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el SUPERVISOR al inicio de la actividad.

MANO DE OBRA

CHOFER

PEON
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EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
| VOLQUETA

14.3.PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros seran ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades
del proyecto, se recogeran todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo,
piedras y cuando corresponda el material extraido por el deshierbe y nivelacidn del sector, etc., ademas de ello
se realizara un barrido del polvo remanente y se transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los
materiales sefialados y transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las
autoridades municipales locales.

Los materiales que indique y considere el SUPERVISOR reutilizables, seran transportados y almacenados en los
lugares que este indique, aun cuando estuvieran fuera de los limites de la obra.

A objeto de efectuar una limpieza adecuada, se debera previamente eliminar todas las aguas estancadas que se
encuentren en las zanjas y las cunetas, debiendo ser conducidas las mismas convenientemente a fin de evitar
molestias en el al trabajo mismo y a las inmediaciones.

El CONTRATISTA debera cumplir con los componentes de desmovilizacidn y limpieza final, donde el SUPERVISOR
constatara que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de
equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de la obra.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y previamente a la recepcidn provisional de la misma, el
CONTRATISTA estara obligado a ejecutar, ademas de la limpieza periddica, la limpieza general del lugar.

14.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera
del Lugar de las Obras) y para limitar los dafos y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las
propiedades como consecuencia de la contaminacion, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en
cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes
que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o
dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la
seguridad del Personal del Contratista. En colaboracidon con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se
asegurard de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y
el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y
servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos
en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargara de
velar por la seguridad y la proteccidén contra accidentes. Esa persona estara calificada para asumir dicha
responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de proteccion para evitar
accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesita
para ejercer esa responsabilidad y autoridad.
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El Contratista enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier
accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el
bienestar de las personas, asi como de los dafos a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero.

14.5. MEDICION Y FORMA DE PAGO.

El item de limpieza y retiro de escombros serd medido de forma Global, queda plenamente establecido que la
obra a ser entregada, deberd estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algun trabajo adicional
referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales serdn aprobados vy
reconocidos por el SUPERVISOR. La forma de pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada y segun el avance porcentual en relacién con la ejecucién del trabajo.

Dicho pago sera la compensacion total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos
que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecucion de los trabajos.
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APERTURA DE VIA, ACCESO Y DESBROCE
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PLANO DE UBICACION DE LOS TRAMOS DE RED PRIMARIA DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE OBRAS
CIVILES PARA EL SONDEO
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1. FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACION
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos Fiscales
Bolivianos consignando el Numero de Identificacidn Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberd emitirse en el momento que finalice la ejecucién o la prestacion efectiva del servicio o a
momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o juridica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberd
presentar el "Certificado de Inscripcion” o reporte Consulta de Padréon emitido por el Servicio de Impuestos
Nacionales, como evidencia de que la actividad econdmica registrada guarda relacion con el objeto del proceso
de contratacién.

En caso de otorgarse un anticipo el contratado esta obligado a emitir factura a momento del pago.

TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o

indirectamente en aplicacién del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningun reclamo
posterior.

2. GARANTIAS FINANCIERAS

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A eleccién de la empresa (proponente o adjudicada, segin corresponda) ésta podra optar por uno de los
siguientes instrumentos financieros:

. Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacidn Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada
y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero- ASFl, a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia minima de 150 dias calendario computables a
partir de la fecha de Presentacidn de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1(%) de
la propuesta econémica.

. Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-ASFI, a
la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas
de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia minima de 150 dias
calendario computables a partir de la fecha de Presentacién de Propuestas, por un monto
equivalente de al menos 1(%) de la propuesta econdémica.
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. Poliza de caucién a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la
Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucioén a primer requerimiento con vigencia minima de 150 dias calendario computables a partir de
la fecha de Presentacidon de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1(%) de la
propuesta econdmica.

b) GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO

A elecciéon de la empresa (proponente o adjudicada, seglin corresponda) ésta podra optar por uno de los
siguientes instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacién  Financiera  (Bancaria)
del  Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero — ASFI, a la orden/a
favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de
renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia 90 dias calendario, computables a partir
de la fecha de su emisién, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

e Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero — ASFI,
a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia 90 dias
calendario, computables a partir de la fecha de su emisién, por un monto equivalente al cien
por ciento (100%) del anticipo otorgado.

c) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

A eleccién de la empresa (proponente o adjudicada, segin corresponda) ésta podra optar por uno de los
siguientes instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera  (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero- ASFl, a la orden/a
favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de
renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata con vigencia minima de 60 dias calendario adicionales
a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del valor total del contrato.

e Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediaciéon Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-ASFl, a
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la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucidon a primer requerimiento con vigencia minima de 60
dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del
valor total del contrato.

e Pdliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una
empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada y bajo el control de la
Autoridad de Fiscalizacion y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucién a primer requerimiento con vigencia minima de 60 dias calendario adicionales a la vigencia
del contrato, por un monto equivalente de al menos 7% del valor total del contrato.

d) GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS.

A eleccién de la empresa (proponente o adjudicada, segin corresponda) ésta podra optar por uno de los
siguientes instrumentos financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacidn Financiera (Bancaria) del
Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y
bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero- ASFl, a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucion inmediata con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la
vigencia del contrato, por un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento
(85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econdmica.

e Garantia_a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediaciéon Financiera
(Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-ASFl, a
la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas
expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 60 dias
calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente a la diferencia entre
el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econdémica.

2.1 OTROS TIPOS DE GARANTIA

GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRA

A eleccion de la empresa adjudicada ésta podrda optar por uno de los siguientes instrumentos
financieros:

e Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacion Financiera (Bancaria)
del Estado  Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional,
registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervision  del Sistema
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Financiero-ASFI, alaorden/a favor de Yacimientos Petroliferos  Fiscales Bolivianos /
YPFB, con caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucion inmediata
con vigencia de 12 meses computables desde el dia siguiente a la recepcion definitiva
de la obra, por un monto equivalente al 2% del valor total del contrato.

e Garantia __a Primer _Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién
Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a
nivel nacional, registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Supervision del
Sistema Financiero- ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales
Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de ejecucién
a primer requerimiento  convigencia de 12 meses computables desde el dia siguiente ala
recepcion definitiva de la obra, por un monto equivalente al 2% del valor total del contrato.

e Pdliza_de caucidn a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una empresa
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel
nacional, registrada, autorizada vy bajo el control de la Autoridad de Fiscalizacién y Control de
Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos /
YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable vy de ejecucion a primer
requerimiento  con vigencia de 12 meses computables desde el dia siguiente a la recepcion
definitiva de la obra, por un monto equivalente al 2% del valor total del contrato.
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INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3

El Proponente o Adjudicado debera solicitar o instruir a la entidad de intermediacién financiera bancaria, el
correcto registro de datos o informacidn en los Instrumentos Financieros de Garantia requeridos, cumpliendo
obligatoriamente con las siguientes condiciones:

VARIABLE INSTRUCCION

Se aceptard Unicamente los instrumentos detallados en el anexo o acdpite de Garantias Financieras.

INSTRUMENTO DE GARANTIA En caso de Pdliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, se debera remitir
todos los anexos vinculados.

Debe consignar correctamente y de manera explicita, textual y completa:

. Objeto a garantizar (“Garantia segun el objeto”)* conforme lo requerido en el anexo o acapite
OBIJETO DE LA GARANTIA de Garantias Financieras.

(“Para Garantizar:”) . Nombre (Objeto de la Contratacién) y/o cédigo del proceso de contratacién, conforme al
registrado en la pagina web:

http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro

< (informatico o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el pais de origen-.
NOMBRE, RAZON SOCIAL O

DENOMINACION DEL Para Asociaciones Accidentales, podra figurar el nombre de la Asociacidn Accidental o de una de las
ORDENANTE empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.

Para Empresas Unipersonales, alternativamente podra figurar el nombre del Contribuyente (NIT).

Debe consignar:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO e YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS; YPFB; 0 ambos.

Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acapite de
Garantias Financieras, la “Garantia segun el objeto” y la moneda del proceso de contratacién

MONTO GARANTIZADO Y requerido en el DBC o DCD.

MONEDA Para adjudicacién por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES O ETAPAS, el “monto
mdximo de la contratacion” corresponderad al registrado en el acapite “Precio Referencial” del DBC o
DCD.

Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o acadpite de Garantias
Financieras,

. Para la Garantia de Seriedad de Propuesta: minimamente 150 dias computables a partir de la
“Fecha de presentacion de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC.

VIGENCIA
. Para Garantia de Cumplimiento de Contrato y otras garantias (DS 29506 y DS 181): segun lo
requerido, computables a partir de la fecha de emisidn del instrumento financiero, debiendo
exceder en sesenta (60) dias calendario al plazo de entrega del objeto de la contratacion.
Vigencia de la Gtia. = fecha de emisién + Plazo de entrega + 60 dias
Debe incluir las cldusulas de:
CLAUSULAS O CONDICIONES e  Renovable, irrevocable y de ejecucién inmediata o ejecucién a primer requerimiento segun

corresponda al Instrumento Financiero requerido.

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL
PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARA LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.

! “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantia de Cumplimiento de Contrato
de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversién de Anticipo” u otras.
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3 SEGUROS

La empresa adjudicada, deberd presentar y mantener vigente y de forma ininterrumpida durante todo el
periodo del servicio, las pdlizas de seguro especificadas a continuacion:

a) Pdliza Todo Riesgo de Construccion y Montaje

b)

<)

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista deberd mantener por su cuenta y cargo una pdliza de
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucion y materiales. La misma que
cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratacion, el valor
asegurado debe ser igual al valor de las obras. Debera incluir ademas las coberturas de: errores de
construccidon, movimiento sismico, inundacién, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal
intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remocién de escombros, periodo de
mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleracion, equipos y maquinaria del
contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista.

Seguro de Responsabilidad Civil.

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacion del servicio
pudiera ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil
general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional,
responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Dejando indemne a
YPFB por cualquier suceso.

Péliza de Accidentes Personales.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberan estar
cubiertos bajo el Seguro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefio de su trabajo.

La Péliza debera estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberan figurar
como asegurados

Condiciones Adicionales.

De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pélizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa
adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan
podido sufrir su personal en el desempefo de sus funciones.

La empresa adjudicada, debera entregar una copia de las citadas pdlizas a YPFB antes de la suscripcion
del contrato.
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4 SEGURIDAD INDUSTRIAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS DE YPFB

La Empresa Contratista de la actividad/obra/proyecto deberd cumplir de forma obligatoria con los siguientes
estandares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

ESTANDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACION.

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Andlisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado para cada
actividad a realizar. En funcion de ello, podran establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicacién
de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u obra.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estandares de Seguridad descritos
en el Anexo 3: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado
conforme a politicas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

1. ASPECTOS GENERALES

La empresa contratista debera prever el personal de SMS para el proyecto en funcidn a las siguientes
consideraciones:
a) Analisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto,
numero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.
b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80 trabajadores debera
contar necesariamente con personal médico (in situ).

2. PERSONAL DE SMS
La Empresa Contratista una vez adjudicada debera contar minimamente con el siguiente personal de SMS
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

2.1. Proyectos de Red Primaria/City Gates/EMO:

e 1 Supervisor 6 Coordinador SMS
e 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al andlisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

2.2. Curriculum Vitae de Personal SMS:

Supervisor/Coordinador/ Monitor, asignado al proyecto. Posterior a la adjudicacién, la empresa contratista
deberd presentar los respaldos correspondientes para evaluacién y aprobacion de YPFB. Se aclara como
personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.

2.3. Perfil de Cargos:

La formacién y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente para gestionar y controlar los
riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.
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2.3.1.

Supervisor o Coordinador de SMS

Nivel

Requisitos

Educacién

Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o ramas afines.

Formacién OBLIGATORIA

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente

(Cursos, seminarios, . e ., X . . . ”
talleres, etc.) Cursos relacionados con “Sistemas de Gestidn de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS
’ 18001 - ISO 14001).
Formacién Legislacion en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
DESEABLE (Cursos, | Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos

seminarios, talleres, etc.)

en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificacion y control de factores de riesgo para la Salud.

Manejo de sustancias peligrosas, lucha contra incendios, Primeros Auxilios Basicos. Manejo Defensivo.

Experiencia Experiencia general de 3 afos y experiencia especifica de 2 afios en cargos similares en proyectos de gas y
petréleo, construccion, y/o rubro industrial.
Experiencia especifica:
- Manejo y/o supervisién de personal
- Gestién de indicadores de SySO
2.3.2. Monitor de SMS
Nivel Requisitos
Educacion Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del area Industrial (mecanico, eléctrico, SMS o similares)
Formacion Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.
OBLIGATORIA (Cursos, Cursos de Sistemas de Gestién de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO

seminarios, talleres, etc.)

14001).

Formacion

DESEABLE (Cursos,
seminarios, talleres, etc.)

Legislacidn en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados,
trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Blogueo y etiquetado, Identificacion y
control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Basicos, Manejo Defensivo.

Experiencia

Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima de 1 afio en cargos similares en
proyectos de gas y petrdleo, construccion, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Inspeccidn y Auditoria de actos y/o condiciones inseguras

- Gestion de Equipos de proteccidn personal (EPP)

- Gestidn de Permisos de trabajo

- Gestidén y Manejo de emergencias (evacuacion, simulacros, etc.)

3. POSTERIOR A LA ADJUDICACION:

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada debera presentar los siguientes
documentos para la aprobacion y VoBo de la Unidad SMS de YPFB:
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3.1. Declaracion jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial,

4.

Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporacidn.

EI CONTRATISTA deberd dar cumplimiento a la legislacion aplicable al proyecto u obra, vigentes en
el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los
SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del
documento de identificacion (pasaporte/Cl), con la impresion dactilar del mismo (pulgar derecho
y/o izquierdo).

PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestion. Caso contrario,
la empresa contratista debera presentar un documento que contenga la Gestién de Seguridad y Salud
Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - especifico para la
actividad/obra/proyecto.

5.

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Debe contener al menos los siguientes puntos:

10.

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Programas y politicas de control de alcohol y drogas

Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional

Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).

Plan de evacuacion Médica (MEDEVAC)

Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)

Sistemas de permisos de trabajo

Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

Identificacion de Peligros y Evaluacion de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser
actualizado periédicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a
realizarse).

NOMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificacién) con los respaldos correspondientes de
“dotacion y/o uso de ropa de trabajo y EPP”.

CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda)

SEGURO MEDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una pdliza de
Seguro contra accidentes — grupal o individual

SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO — SOAT. (cuando aplique)

COPIA DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:




RG-02-A-GCC

.‘ﬂj ESPECIFICACIONES TECNICAS

MANTENIMIENTO DE RED PRIMARIA CIUDAD DE LA PAZ

La fuerza que transforma Bolivia

Fecha: 30/08/2019

Hoja: 67 de 72

11. CHECK LIST DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique)

12. CAPACITACIONES BASICAS DE SMS

12.1. Primeros Auxilios,

12.2. Manejo de Extintores,

12.3. Plan de Emergencia,

12.4. Uso de EPP y otros aplicables.

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub
contratistas) siendo necesaria la presentacion del Programa de capacitaciones que sera ejecutado durante

el desarrollo de actividades.

13. SUSTANCIAS PELIGROSAS

En todas las areas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberan existir las
Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de conocimiento y estar a disposicion de

todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinamica de la actividad/obra/proyecto.
NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser determinados
formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB; debiendo ser

validados por la Unidad de SMS de YPFB.

14. REQUISITOS MiNIMOS

14.1 Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto.
14.2 Induccién de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

14.3 Induccién de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).

14.4 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que

sean necesarios o aplicables)
14.4 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccién Personal):
e (Casco de seguridad
e (alzado de seguridad
e Lentes de seguridad
e Protectores auditivos (si corresponde)
e Guantes (especificos a la tarea a realizar)

EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos, trabajos en caliente,

etc,)
e Arnés de seguridad de cuerpo completo.
e Linea de vida. (sistema de supresion contra caidas)
e Detector de gases (en caso de requerir).
e Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).
e Guantes dieléctricos (en caso de requerir).
e Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).
e Equipo de respiracion autonoma (en caso de requerir).
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15.

15.1
15.2
153
15.4
155

16.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.

16.5.

17.

Extintores para el area de intervencidon y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura,
eléctricos, etc.).

DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO:

. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

. Plan de Emergencias/Contingencias

Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar

Nomina del personal, con copia de su pdliza de seguro contra accidente
Permiso de trabajo, ATS — Identificacion de peligros y riesgos

DOCUMENTACION PARA DATA BOOK:

Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional

Procedimientos de las actividades

Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato sera remitido
por el area de SMS de YPFB)

Registro de capacitaciones

De acuerdo a las caracteristicas y dinamica de cada proyecto podra establecerse una reunion inicial y
posterior a ello reuniones periddicas de consulta con el drea de SMS de YPFB.

18. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera cumplir y

19.

20.

hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente, remitiendo a
YPFB la documentacidn correspondiente a los mismos requisitos citados en esta disposicion, para
garantizar la correcta ejecucion de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa
legal vigente aplicable al contrato de la actividad/obra/proyecto.

Se deja claramente establecido la prohibicién total y definitiva de ingreso a obra o ejecucion de
trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB.

YPFB Corporacion se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean necesarios
para garantizar la correcta ejecucion de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes.

DISPOSICIONES AMBIENTALES

La Empresa CONTRATISTA deberd dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato)
con el cual se obtuvo la Autorizacion Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como
también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar
la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el
efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB toda aquella documentacién de respaldo que
demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el
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CONTRATISTA deberd remitir a YPFB, segun el alcance del presente proyecto, la informacion
solicitada en el Anexo “Requisitos de Proteccion Ambiental Contratistas”, parte integral del
presente documento.

Toda esta documentacién de respaldo deberda demostrar el cumplimiento de la legislacion
aplicable, misma que serd de insumo para la elaboracién de los Informes de Monitoreo Ambiental
que elabore YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacién ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacion
sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia
del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones,
el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, asi como la reparacidn de estas,
cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas,
dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA debera comunicar inmediatamente a YPFB para
que se proceda en el marco de la legislacién aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomara
acciones inmediatas de prevencién, mitigacion y/o remediacion. Para tal efecto, el mismo deberd
remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentacién de respaldo que
demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de
Proteccion Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacién de planillas de la gestion de
residuos solidos durante la ejecucion del proyecto, ademas de solicitar un informe donde se detalle
las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestidn de residuos sélidos”.

Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregard a la CONTRATISTA el Procedimiento
Gerencial de Residuos Soélidos para su aplicacién, segin corresponda durante la ejecucidn de sus
actividades.

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de

Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

RESPALDO

FORMATO INFORME

PRESENTACION

1.- INFORME DE LA SITUACION AMBIENTAL INICIAL DEL AREA INCLUYE REGISTRO
FOTOGRAFICO

FISICO/DIGITAL

INICIAL

2.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGREGADOS, ARIDOS Y/O MADERA

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL
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RESPALDO

FORMATO INFORME

PRESENTACION

3.-INFORME DE PLAN DE DESMONTE PRESENTADO A LA ABT (S| APLICA'Y CUANDO
SE REALICE DESMONTE)*

FISICO/DIGITAL

HASTA 10 DIAS HABILES
DESPUES DE
CONCLUIDO EL
DESMONTE

4.- PLANILLA DE GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

5.- INFORME DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS RELACIONADO AL PUNTO
ANTERIOR

FISICO/DIGITAL

FINAL

6.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA UTILIZADA PARA RIEGO

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

7.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

8.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

9.- INFORME SOBRE EL MANEJO,ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS SUSTANCIAS PELIGROSAS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

10.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMAS DE
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

11.- AUTORIZACIONES DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL
(USOS DE DDV, CERTIFICADOS DE SERVIDUMBRE, ETC)

FISICO/DIGITAL

FINAL

12.- REGISTROS Y ACTAS DE ACTIVIDADES DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO

O INFORMES QUE INDIQUEN QUE NO FUE REQUERIDA ESTA ACTIVIDAD (COPIAS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
LEGALIZADAS)

13.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO FISICO/DIGITAL INICIAL

14.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS FISICO/DIGITAL FINAL

15.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

16.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

17.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA DE LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES CUANDO APLIQUE: 1) CORTADO DE ACERA, 2) RUPTURA
DE ACERA, 3) APERTURA DE ZANJA (3.1 MANUAL Y 3.2 MECANICA) Y
4)COMPACTADO

FISICO/DIGITAL

FINAL

18.- PLANILLA DE DOTACION DE EPP E INFORME DE SENALIZACION PARA MEDIO
AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRAFICO EN TODAS
LAS ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

19.- INFORME DE LA GESTION DE RESIDUOS LiQUIDOS

FISICO/DIGITAL

MENSUAL/FINAL

20.- INFORME DE LA SITUACION AMBIENTAL FINAL DEL AREA INCLUYE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y MEDIDAS DE RESTAURACION FISICO/DIGITAL FINAL
Elabora v Presenta: Verifica en obra: Revisa Aprueba:
Conzratista ' Supervisor de documentacion: Distrital de Redes de
Obra/DTRG TSIMA-DTRG Gas

5.1 INFORME AMBIENTAL

En el presente acdpite se describe el contenido minimo que debe tener el Informe Ambiental
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inicial/m

ensual/final:

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acdpites, mismos que seran debidamente llenados en

funcién a las caracteristicas especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

Declaracion Jurada: Debe contener Informacion General, Identificacion y Ubicacién del Proyecto,
Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor
SMS Junior o Monitor SMS).

Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripcion del estado actual de la Actividad, Obra o
Proyecto. Incluir informacion referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance,
entre otros.

Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisidn de la Licencia Ambiental,
LASP, Fecha de Emisién de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de
presentacién, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.

Descripcion de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicacién de la AOP, coordenadas, descripcidn
de colindancias.

Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripcion de todas las actividades especificas del
periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio
de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de
compromiso de la Corporacion y de cumplimiento por parte de la contratista y aprobadas por la
Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando
elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

Caddigo

Factor Medida a Monitorear Fecha de Fecha de Desarrollo Respaldos
/Ambiental de Cumplimiento| Cumplimiento dela
Adecuaciéon/Mitigacién (Inicio) (Final) Medida

Andlisis de Resultados por Factores: Realizar un andlisis de todos los factores comprendidos en la
AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sélidos, Socioecondmico, entre otros.

Deteccion de No Conformidades: Si fuera el caso incluir informacion referida a no conformidades
presentadas durante el desarrollo de la AOP.
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9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos mas relevantes del Informe elaborado y
las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.

5.2 ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

e Anexo de Mapas, Planos y Fotografias
El presente Anexo debe incluir:
e Mapasy planos de la AOP.
e Registro fotografico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales
comprendidas.

¢ Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, especifica que esta realizando el
Contratista)
El presente Anexo debe incluir:
e Licencia Ambiental de la AOP

e Planillas
e Registros
e Anilisis
e Actas

e Certificados

NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los items ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB
conjuntamente con la CONTRATISTA, deberdn realizar las mediciones técnicas correspondientes segun se
indica en las especificaciones técnicas.

ESTOS TERMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACION, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE
EL PROPONENTE SI ASi LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.
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