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IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO DE REGISTRO DE PRESIÓN – CIUDAD DE EL ALTO Y POBLACIONES
1. INFORMACIÓN DE LA OBRA
De manera general, los trabajos que debe ejecutar la EMPRESA CONTRATISTA son las obras civiles, mecánicas y provisión de materiales necesarios para la implementación de un punto de registro de presión en el interior de una cámara de Red Primaria en la ciudad de El Alto y poblaciones, esto con la finalidad de contar con herramientas que nos permitan verificar el correcto funcionamiento hidráulico del Sistema de Distribución de Gas Natural.
Para la implementación del punto de registro de presión, la EMPRESA CONTRATISTA deberá movilizar su personal y equipo a diferentes zonas de la ciudad de El Alto y Poblaciones, de acuerdo a instrucciones de YPFB.
 Los trabajos correspondientes a hot tap estarán a cargo de YPFB (Distrito de Redes de Gas La Paz – El Alto). 
1.1. UBICACIÓN DE LA OBRA
	DETALLE
	DATO

	Municipio
	El Alto y Laja

	Zonas
	Ciudad de El Alto y Laja

	[image: image1.png]Google Earth Pro

@ () @[a]a]m

SUBICITYAGATE KALLUTAKAS

EORRE T
Fiuahicollo " g @ ¥ $

4 A

R33)

R734O %] -

S .
o ‘PUNTO DEREGISTIR® DEPRESION;

% pUNTODE *)
14 punToDE R 2 3 b

PallinaiGrande

. B

Google Earth

10'KI585784.76 m E 8166643.41'm S| elevacion 3973/m! alt: 0jo) 23:67.km £

n global

il 0 1209pm.






1.2. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCIÓN

[Días Calendario]

	IMPLEMENTACIÓN DE PUNTO DE REGISTRO DE PRESIÓN – CIUDAD DE EL ALTO Y POBLACIONES
	15


Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 
Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 10 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDAD DE OBRA
Se prevé realizar la implementación de punto de registro de presión – ciudad de El Alto y poblaciones mediante la ejecución de los siguientes ítems:
	OBRAS CIVILES Y MECÁNICAS

	N°  
	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	GLB
	1,00

	2
	CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CARPETA DE HORMIGON H-21
	M2
	0,07

	3
	RECONSTRUCCION DE CAMARAS 
	PZA
	1,00

	4
	ELABORACION DATA BOOK
	GLB
	1,00

	5
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00

	6
	SOLDADURA DE THREADOLET DN 1”
	JUNTA
	1,00

	7
	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS (CON PROVISIÓN)
	GLB
	1,00

	8
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VALVULA DN 1"
	PZA
	1,00

	9
	END POR PARTICULAS MAGNETICAS DE JUNTAS SOLDADADAS DN 1" (INCLUYE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA)
	JUNTA
	1,00


Nota. -  La descripción de cada ítem se encuentra detallada en el Anexo 1.
Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).
1.4. EQUIPO Y PERSONAL
1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación, se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
	POTENCIA
	CAPACIDAD

	1
	CAMIONETA 
	1
	PZA
	
	

	2
	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
	1
	PZA
	
	

	3
	EQUIPO GPS
	1
	PZA
	
	

	4
	EQUIPO AMOLADORA
	1
	PZA
	
	

	5
	MANIFOLFD DE PRUEBA HIDROSTÁTICA
	1
	EQUIPO
	
	

	6
	BOMBA DE AGUA
	1
	EQUIPO
	
	

	7
	GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA
	1
	PZA
	1000 – 3500 W
	N/A

	8
	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS VARIOS DE SOLDADURA (DISCO DE CORTE, CEPILLOS, BISELES, LIMAS, LIMPIA TUBOS, TECLES, PINZAS, ETC.)
	1
	GLB
	
	

	9
	LLAVES STILSON 
	1
	JUEGO
	
	

	10
	EQUIPO DE MEDICIÓN DE ESPESOR POR ULTRASONIDO
	1
	EQUIPO
	
	

	11
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA END POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS
	1
	EQUIPO
	
	

	12
	EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA
	1
	EQUIPO
	
	

	13
	MOTO SOLDADORA
	1
	EQUIPO
	
	

	14
	CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA
	1
	PZA
	
	

	Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra.


Nota. – El contratista deberá contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para la buena ejecución de la obra.
1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO, PERO NO SUJETO A EVALUACION)
TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS

	1
	SUPERVISOR/ COORDINADOR  SYSO
	La experiencia solicitada se especifica en el ANEXO 4
“4.  SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”.
	1

	2
	MONITOR SMS 
	
	1

	3
	INSPECTOR EN PARTICULAS MAGNÉTICAS NIVEL II
	Profesional a Nivel Licenciatura o Técnico Superior o Técnico Medio con  calificación vigente de Inspector en partículas magnéticas Nivel II
	1

	4
	INSPECTOR VISUAL DE SOLDADURA NIVEL II
	Profesional a Nivel Licenciatura o Técnico Superior o Técnico Medio con  calificación vigente de Inspector de Soldadura Nivel II
	1

	5
	TÉCNICO DE MEDICIÓN DE ESPESORES SEGÚN LA PRÁCTICA RECOMENDADA SNT-TC-1A DE LA ASNT EN EL MÉTODO DE ULTRASONIDO.
	Profesional a Nivel Licenciatura o Técnico Superior o Técnico Medio con  calificación vigente de medición de espesores según la práctica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT en el método de Ultrasonido.
	1

	6
	TÉCNICO EN PRUEBAS HIDRÁULICAS
	Profesional a Nivel Licenciatura o Técnico Superior o Técnico Medio o Bachiller con  Curso de Pruebas Hidrostáticas o Hidráulicas o Neumáticas
	1

	7
	CHÓFER
	Licencia Profesional Categoría “B”
	1

	8
	ALBAÑIL
	-
	1

	9
	AYUDANTE DE ALBAÑIL
	-
	1

	10
	AYUDANTE DE SOLDADOR
	-
	1

	11
	SOLDADOR DE LÍNEA
	CERTIFICACIÓN VIGENTE CON APENDICE B API 1104 (SOLDADURA HOT TAPS)
	1


1.5. INFORMACIÓN ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.
1.5.2. OBRAS MECÁNICAS
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas con provisión de accesorios se encuentran detalladas en el Anexo 2.
1.5.3. GRÁFICOS Y PLANOS
En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra serán proporcionados en medio físico a la empresa CONTRATISTA que se adjudique el presente proceso, en coordinación con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

1.5.4. VALIDACIONES
En Anexo 4, se describen las validaciones de cumplimiento obligatorio.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (2) dos veces el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.
2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia específica del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.
2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente en el área de construcción, mantenimiento o supervisión.

· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respalda con cualquiera de los documentos mencionados a continuación, siendo una condición obligatoria que los mismos incluyan el monto de ejecución de la obra:
· Acta o Documento de Entrega Definitiva.

· Acta o Documento de Recepción Definitiva.

· Acta o Documento de Conformidad de Obra.

· Acta o Documento de Conclusión de Obra.

· Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas.
· Acta de cierre de Contrato.
· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas no será considerada. 
· En caso de que la empresa presente Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas de YPFB adjuntar factura como respaldo del monto ejecutado para este trabajo.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y Odorización (EMO), Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).
· Servicios especiales relacionados a la construcción de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Trabajos de mantenimiento de City Gates, EMO, PRM, EDR o ERM. (Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión).
·  Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.
· Implementación de puntos de registro de presión en red primaria.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y/o redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:  

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS DESEMPEÑADOS

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:

· CIVIL 

· MECANICO

· ELECTROMECANICO

· INDUSTRIAL

· PETROLERO

· ARQUITECTO

· CONSTRUCTOR CIVIL

· GAS Y PETROLEO

· PETROLERA, GAS Y PROCESOS
	RESIDENTE DE OBRA
(con permanencia completa en obra)


	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO EN PROVISION NACIONAL) EN CARGOS DESEMPEÑADOS DE OBRAS SIMILARES (*)


	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA
· CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES O MECANICAS. 
· FISCAL DE SERVICIO

· AGENTE DE SERVICIO




(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

· Residente de Obra: 

· FOTOCOPIA DE TITULO EN PROVISION NACIONAL

· Para profesionales extranjeros título debidamente homologado por autoridad competente. 

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:
· Residente de Obra: 

· Acta o documento de Entrega Definitiva

· Acta o documento de Recepción Definitiva.

· Acta o documento de Conformidad de Obra

· Acta o documento de Conclusión de Obra. 
· Acta de cierre de Contrato.
Nota

En caso de que cargo similar del Residente o Director no figuren en alguno de los documentos detallados anteriormente, será necesario complementar la propuesta con documentos que permitan respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de órdenes). La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legaliza del libro de órdenes.
2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberán presentar copia de la Resolución Administrativa vigente de Autorización que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar la resolución emitida por la ANH.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa adjudicada deberá considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes acápites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 4.
· Cláusula de SYSO
· Facturación y Tributos

· Seguros

· Garantías Financieras

· Disposiciones Ambientales

3. CONDICIONES ADICIONACIONES 
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

3.2. FORMA DE PAGO 
Se realizará un pago único, donde la empresa contratista deberá elaborar la planilla de obra misma que deberá ser aprobada por el Supervisor y Fiscal de Obras.
3.3. ANTICIPO
La empresa contratista podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el Anexo 4 del presente documento.
3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:
	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.

· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.


El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5. SUBCONTRATOS
El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa adjudicada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 
4. PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos:

· Personal técnico clave 

· Personal técnico y de apoyo.
· FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.  

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico y digital, formato editable CD/DVD, vale decir formato Excel (.xlsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra

Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

ANEXO 1

OBRAS CIVILES

1. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTAS  Y PERSONAL
UNIDAD: GLOBAL (GLB)

1.1 DESCRIPCION
Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la movilización del personal, equipo, herramientas y materiales hasta el lugar de ejecución de la obra.

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos aquellos que sean mínimamente necesarios para el transporte de los equipos y personal requerido, para la ejecución de las obras.

	MANO DE OBRA
	
	EQUIPO Y MAQUINARIA

	CHOFER
	
	CAMIONETA

	AYUDANTE
	
	


1.3 FORMA DE EJECUCIÓN
El CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando la logística necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la ejecución de este ítem será de entera responsabilidad del El CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA deberá presentar al SUPERVISOR un plan de Movilización y Desmovilización que contemple lo siguiente: 

· Medio de Transporte

· Tipo de carga a transportar 

· Inspección de equipos, herramientas y carga 

· Descripción de las rutas 

· Horarios de viaje 

· Cronogramas de trabajo.

El CONTRATISTA será responsable de todas las actividades y consecuencias de las mismas. 

El CONTRATISTA será responsable de programar sus movilizaciones de acuerdo con el cronograma de trabajo y órdenes del SUPERVISOR DE OBRA. No se reconocerán costos de movilizaciones y desmovilizaciones adicionales, ni costos de equipos y personal en Stand By, puesto que los mismos son incluidos dentro de los gastos generales que forman parte de los costos indirectos. Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro "Materiales" del presente ítem y cualquier tipo de herramientas que sean necesarias para la ejecución del mismo, deben ser contemplados por cuenta de la empresa contratista y no se tomará en cuenta para efectos de pago.
1.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al SUPERVISOR DE OBRA, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Supervisor de Obra.

1.5 MEDICIÓN
La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra.
1.6 FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
2. CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE CARPETA DE HORMIGÓN H-21
UNIDAD: METRO CUADRADO (M2)

2.1 DESCRIPCION
Este ítem comprende todos los trabajos correspondientes a la rotura y reposición de la cara superior de una cámara (circulo de radio 0,15 m en H-21, espesor 0,20 m), de acuerdo a autorizaciones, instrucciones y aprobación emitidas por el Supervisor de Obra de YPFB.
2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
La empresa adjudicada proporcionará mínimamente todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra de YPFB.
	MATERIALES
	
	MANO DE OBRA
	
	EQUIPO Y MAQUINARIA

	CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA
	
	ALBAÑIL
	
	MARTILLO ELECTRICO

	
	
	AYUDANTE
	
	


2.3 FORMA DE EJECUCIÓN
La empresa adjudicada realizará el corte de la cara superior de la cámara ubicada en inmediaciones de la carretera Viacha – Laja. El corte será realizado en forma de círculo de 15 cm de radio en H-21 (espesor 20 cm), con la finalidad de permitir la maniobrabilidad del equipo Hot Tap.

La ubicación del corte estará definida por el Supervisor de Obra de YPFB, por lo que no deberá procederse al trabajo sin previa autorización.

El corte y remoción deberá ser realizado de manera cuidadosa y segura, de  tal manera de no debilitar las paredes laterales.
Si el Supervisor de Obra así lo requiere, podrá modificarse la actividad de corte de la cara superior de la cámara por el levantamiento total de la tapa, para ello la empresa deberá contratar un camión grúa.
2.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al SUPERVISOR DE OBRA, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.
2.5 MEDICIÓN

El ítem será medido en METRO CUADRADO (M2), de acuerdo a las áreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las cuales serán aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
2.6 FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
3. RECONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS
UNIDAD: PIEZA (PZA)

3.1 DESCRIPCION
Este Ítem corresponde a todos los trabajos necesarios para reconstruir la cara superior de la cámara que será cortada para el funcionamiento del equipo hot tap.
3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, mismos que estarán bajo su propio costo y deberán ser aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
	MATERIALES
	
	MANO DE OBRA
	
	EQUIPO Y MAQUINARIA

	ACERO CORRUGADO
	
	ALBAÑIL
	
	MEZCLADORA DE HORMIGON

	ANGULAR 1" X 1/8"
	
	AYUDANTE
	
	

	ARENA CORRIENTE
	
	
	
	

	CEMENTO IP-30
	
	
	
	

	GRAVA  COMUN
	
	
	
	


3.3 FORMA DE EJECUCIÓN

La empresa adjudicada realizará la Reposición de la cara superior de las cámaras (circulo de radio 0.15 m en H-21, espesor 0,20 m) en H-21, de forma manual, asegurando la utilización de materiales de igual o mayor calidad a los originales. El acabado final debe tener una superficie afinada, que deberá ser autorizada y aprobada por el supervisor de obra de YPFB.

En el caso de levantar la tapa de la cámara para la implementación del punto de registro de presión, esta deberá ser colocada en las mismas condiciones en la que se encontraba originalmente, para ello, deberá cubrirse con mortero de cemento la abertura entre la cara superior de la cámara y las paredes laterales.
3.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.
3.5 MEDICIÓN

El presente ítem se medirá por PIEZA (PZA), tomando en cuenta únicamente los volúmenes netos ejecutados, de acuerdo a las dimensiones establecidas en los planos y autorizadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, cualquier exceso correrá por cuenta de la empresa ejecutora.

3.6 FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
4. ELABORACIÓN DE DATA BOOK
UNIDAD: GLOBAL (GBL)

4.1. DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la elaboración y entrega del Data Book que lleve toda la información técnica, legal y financiera, desde la adjudicación hasta la conclusión de la obra.

4.2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, mismos que estarán bajo su propio costo y deberán ser aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
	MATERIALES
	
	MANO DE OBRA
	
	EQUIPO Y MAQUINARIA

	HOJAS DE PAPEL BOND
	
	RESIDENTE DE OBRA
	
	COMPUTADORA


4.3. FORMA DE EJECUCIÓN

La contratista deberá realizar la entrega del Data Book, el cual deberá contemplar mínimamente lo siguiente:

· Carta de adjudicación de la empresa

· Fotocopia de certificación presupuestaria.

· Fotocopia de Contrato administrativo.

· Orden de proceder.

· Memorándum de nombramiento de supervisor.

· Memorándum de nombramiento de fiscal.

· Libro de órdenes.

· Acta de entrega provisional.

· Acta de entrega definitiva.

· Garantía de la obra

· Planilla de pagos

· Descargo de materiales utilizados.

· Comprobantes de salida de materiales entregados a supervisor.

· Informe de supervisor de material utilizado en el proyecto.

· Fotografías del antes y después del lugar donde se realizó los trabajos.

LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI EL SUPERVISOR DE YPFB LO REQUIERE SE PODRÁN REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.

4.4. MEDICIÓN

La unidad de medida para el presente ítem será por Global, debiendo la empresa contratista entregar 1 ejemplar original y 2 copias con el mismo contenido la misma debe contener toda la información en formato digital.
4.5. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
5. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
UNIDAD: GLOBAL (GLB)
5.1. DESCRIPCION
Este ítem comprende los trabajos necesarios para el carguío, retiro y traslado de todos los escombros resultantes de la obra, así como también, el deshierbe y nivelación del terreno, para realizar los trabajos de excavación en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberá hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable, los escombros deberán ser recogidos, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra previamente a la recepción de la misma, la empresa adjudicada estará obligada a realizar la limpieza periódica, la limpieza general del lugar, dejando el área libre de materiales excedentes y de residuos.
5.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, mismos que estarán bajo su propio costo y deberán ser aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
	MATERIALES
	
	MANO DE OBRA
	
	EQUIPO Y MAQUINARIA

	BOLSAS RECOLECTORAS
	
	AYUDANTE
	
	CAMIÓN/CAMIONETA 


5.3. FORMA DE EJECUCIÓN
La empresa adjudicada deberá realizar la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para lo cual se deben tomar las fotografías necesarias del antes y después del trabajo realizado, que debe estar en conformidad con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros deberán ser ejecutados una vez concluidas cada una de las actividades del proyecto, se recogerán todos los excedentes de materiales: escombros, basura, herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraído por el deshierbe y nivelación del sector, etc., además de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se transportarán fuera de la obra y del área de trabajo todos los materiales señalados y  transportados hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

La empresa adjudicada deberá cumplir con los componentes de limpieza final, donde el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB constatará que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo a contrato y previamente a la recepción de la misma.

5.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.

5.5. MEDICIÓN
El ítem de limpieza y retiro de escombros será medido en forma GLOBAL, queda plenamente establecido que la obra a ser entregada, deberá estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a ejecutar algún trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia obra, los cuales serán aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, la forma de pago se efectuará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
5.6. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
NOTA:
El listado de material, mano de obra y equipo es referencial y no limitativo, por lo que la Empresa Contratista deberá tomar todas las previsiones necesarias a fin de que cada actividad sea desarrollada de manera eficiente y de acuerdo a las especificaciones del presente documento.

ANEXO 2

OBRAS MECÁNICAS
6. SOLDADURA DE THREADOLET DN 1”

UNIDAD: JUNTA 

6.1. DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la soldadura del threadolet DN 1”  en tubería de 8 pulgadas perteneciente a la Red Primaria del Tramo Soboce-Parque Industrial Kallutaca. El threadolet deberá ser provisto por la empresa contratista.
6.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, mismos que estarán bajo su propio costo y deberán ser aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
	MATERIALES
	
	MANO DE OBRA
	
	EQUIPO Y MAQUINARIA

	THREADOLET 1” CLASE 3000 (PARA UNA BASE DE TUBERÍA DE 8”)
	
	SOLDADOR 
	
	MOTOSOLDADORA

	ELECTRODOS
	
	AYUDANTE DE SOLDADOR
	
	AMOLADORA

	DISCO DE DESGASTE
	
	INSPECTOR VISUAL DE SOLDADURA
	
	EQUIPO DE MEDICIÓN DE ESPESOR POR ULTRASONIDO

	
	
	TÉCNICO EN MEDICIÓN DE ESPESORES


6.3. FORMA DE EJECUCIÓN
La empresa contratista deberá presentar procedimientos de los trabajos a ejecutar al Supervisor de Obra para su respectiva aprobación, los mismos que deberán contemplar como mínimo las siguientes recomendaciones:
· Inspección visual. Una inspección visual detallada debe realizarse a las áreas de tubería principal donde se realizaran las soldaduras y la perforación, verificando que no existan posibles pittings de corrosión, daños mecánicos golpes, rayaduras que pudieran disminuir el espesor mínimo requerido. 
· Medición de espesores.- La empresa contratista antes de iniciar los trabajos deberá presentar el procedimiento escrito detallado para la medición de espesores que mínimamente cumpla los siguientes requisitos: 
· Realizar una inspección visual comprobando: o que no existan soldaduras a una distancia menor a 8 cm. (incluyendo la soldadura longitudinal de la tubería con costura), o que no existan soldaduras de bridas o conexiones roscadas a una distancia menor a 46 cm. o que el tramo donde se realizara la soldadura y el trabajo de perforación se encuentre recto, sin ningún ángulo de doblado. 
· Dependiendo del nivel de acabado superficial requerido (SSPC-SP 2, SSPC-SP 5, etc.) limpiar bien la superficie del tubo en el sector de la soldadura de la derivación. 
· Contar con el certificado de calibración vigente del equipo de ultrasonido. 
· Hacer la medición de espesores preferentemente tipo Scan B en toda el área de la tubería donde se soldará la derivación. 
· Determinar que no exista la presencia de laminaciones en la tubería y que el espesor mínimo requerido medido en el metal base sea no menor de 4,8 mm. (según API 2201).
· El personal que realizará los ensayos de medición de espesores será calificado de acuerdo con la práctica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT en el método de Ultrasonido.
· Soldadura del Threadolet.- La empresa contratista antes de iniciar los trabajos deberá presentar el procedimiento escrito detallado para la soldadura de la cañería de interconexión que mínimamente cumpla los siguientes requisitos:
· Contar con la Especificación de Procedimiento de Soldadura (Soldadura en Servicio) calificado WPS de acuerdo a API 1104 Apéndice B (última edición) y debe incluir las siguientes consideraciones: evitar falla por quemón y fisuración por hidrogeno, para el trabajo a realizarse. 
· Soldadores Calificados de acuerdo a API 1104 Apéndice B con Certificación 6G emitido por el Instituto Boliviano de Normas y Calidad (IBNORCA), deben realizar las tareas de soldadura para el Hot Tap, estas calificaciones deben ser realizadas siguiendo el WPS previamente calificado y validado por el Inspector de Soldadura. 
· Realizar la soldadura de la cañería de interconexión a una distancia: 
· No menor a 8 cm. de la soldadura más próxima (incluyendo la soldadura longitudinal de la tubería con costura). 
· No menor a 46 cm. De soldaduras de bridas o conexiones bridadas. 
· Se procederá a soldar la pieza según la API 1104 Apéndice B. 
· Todos los trabajos de soldadura deberán ser inspeccionados y aprobados por el inspector de soldadura.
6.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Supervisor de  Obra, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.

6.5. MEDICIÓN
La unidad de medida para el presente ítem será por JUNTA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
6.6. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
7. INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS (CON PROVISIÓN)
UNIDAD: GLOBAL (GLB) 

7.1. DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la provisión e instalación de todas las válvulas y accesorios necesarios para la implementación del punto de registro de presión en la ciudad de El Alto y poblaciones.
7.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, mismos que estarán bajo su propio costo y deberán ser aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
	MATERIALES
	
	MANO DE OBRA
	
	EQUIPO Y MAQUINARIA

	NIPLE HEXAGONAL DE 1” CLASE 3000 NPT SEGÚN ASME B 1.20.1, MATERIAL ASTM A 105.
	
	AYUDANTE
	
	KIT DE HERRAMIENTAS PARA AJUSTE.

	VÁLVULA ESFÉRICA DE PASO TOTAL 1” 1000 PSI NPTH.

	
	
	
	

	BUJE REDUCTOR ½” NPT (M)* ¼” NPT (H).

	
	
	
	

	VALVULA DE AGUJA ROSCA NPT 1/4" DN (H)* NPT 1/4" (M)
	
	
	
	

	ADAPTADOR ROSCA NPT (M) ¼” A ROSCA G ¼” (H).

	
	
	
	

	TAPON DE ROSCA G ¼” (M) CON COLLAR DE SUJECION
	
	
	
	

	3 MANÓMETROS ANALOGICOS (0-600 PSI) 1 MANÓMETRO ANALÓGICO DE (0-2000 PSI).
	
	
	
	


7.3. FORMA DE EJECUCIÓN
· PROVISIÓN DE ACCESORIOS:

La Empresa Contratista deberá suministrar, para cada punto de registro de presión, los siguientes accesorios:

· NIPLE HEXAGONAL DE 1” CLASE 3000 NPT SEGÚN ASME B 1.20.1, MATERIAL ASTM A 105.
· VÁLVULA ESFÉRICA DE PASO TOTAL 1” 1000 PSI NPTH.
· BUJE REDUCTOR ½” NPT (M)* ¼” NPT (H).
· VALVULA DE AGUJA ROSCA NPT 1/4" DN (H)* NPT 1/4" (M).
· ADAPTADOR ROSCA NPT (M) ¼” A ROSCA G ¼” (H).
· TAPON DE ROSCA G ¼” (M) CON COLLAR DE SUJECION.
· 3 MANÓMETROS ANALÓGICOS (0-600 PSI)
· 1 MANÓMETRO ANALÓGICO (0-2000 PSI)
· INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS Y ACCESORIOS:

Los trabajos de instalación de las válvulas y accesorios del punto de registro de presión deberán ser ejecutados previo que las pruebas hidrostáticas hayan sido realizadas y aprobadas y que el Supervisor de Obra de YPFB emita la instrucción. 
7.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Supervisor de Obra, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.

7.5. MEDICIÓN
La unidad de medida para el presente ítem será por GLOBAL (GLB), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

7.6. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
8. PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VALVULA DN 1"
UNIDAD: PIEZA (PZA)

8.1. DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la prueba Hidrostática (Hermeticidad y Sello) para válvula de DN 1” (VÁLVULA ESFÉRICA DE PASO TOTAL 1” 1000 PSI NPTH), la prueba hidrostática en la VÁLVULA DE AGUJA y prueba hidrostática en la derivación.
8.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, mismos que estarán bajo su propio costo y deberán ser aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
	MATERIALES
	
	MANO DE OBRA
	
	EQUIPO Y MAQUINARIA

	ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDRÁULICA
	
	TÉCNICO EN PRUEBAS HIDRÁULICAS
	
	MANIFOLD PARA PRUEBA HIDROSTÁTICA

	
	
	
	
	BOMBA DE AGUA


8.3. FORMA DE EJECUCIÓN
· PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA ESFERICA DE PASO TOTAL 1" DN    (  SEGUN   NORMA API 6 D):
La empresa adjudicada realizará la PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA ESFERICA DE PASO TOTAL 1" DN   en un tiempo de 15 minutos al sello y cuerpo de la válvula a una presión de 1,5 veces la presión máxima de operación en presencia del supervisor de YPFB para su aprobación,  la prueba queda aprobada cuando se mantiene constante la presión en el tiempo de prueba.

· PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA DE AGUJA ROSCA NPT 1/4" DN (H)* NPT 1/4" (M)    SEGUN   NORMA API 6 D)
La empresa adjudicada realizará la PRUEBA HIDROSTÁTICA DE VÁLVULA ESFERICA DE PASO TOTAL 1" DN en un tiempo de 15 minutos al sello y cuerpo de la válvula a una presión de 1,5 veces la presión máxima de operación en presencia del supervisor de YPFB para su aprobación, la prueba queda aprobada cuando se mantiene constante la presión en el tiempo de prueba.

· PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA DERIVACIÓN.- 
Antes de iniciar los trabajos la empresa contratista deberá presentar el procedimiento escrito detallado para la prueba hidrostática de la derivación que mínimamente cumpla los siguientes requisitos: 
· Realizar la prueba hidrostática de la derivación conjuntamente con la válvula a la presión de 1.5 veces la presión de operación de la línea, por un tiempo de 30 minutos, durante este tiempo no deberá existir una caída de presión. 
NOTA.- Los trabajos de perforación de las derivaciones en el servicio de hot tap serán realizados por personal de YPFB que utilizara el equipo apropiado para dicha actividad. 

8.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.

8.5. MEDICIÓN
La unidad de medida para el presente ítem será por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
8.6. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
9. END POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE JUNTAS SOLDADAS DN 1” (INCLUYE INSPECCIÓN VISUAL DE SOLDADURA)
UNIDAD: JUNTA
9.1. DESCRIPCION
Este ítem comprende todos los trabajos de Evaluación y emisión de informe por partículas magnéticas en threadolet de 1” DN. Nivel II, de acuerdo a autorizaciones, instrucciones y aprobación emitidas por el supervisor de Obra de YPFB. Asimismo, este ítem comprende la evaluación por un Inspector visual de soldadura Nivel II a la soldadura realizada.
9.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA deberá proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la buena ejecución de la obra, mismos que estarán bajo su propio costo y deberán ser aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
	MATERIALES
	
	MANO DE OBRA
	
	EQUIPO Y MAQUINARIA

	POLVO MAGNÉTICO
	
	INSPECTOR EN PARTICULAS MAGNÉTICAS NIVEL II
	
	YUGO MAGNETICO

	
	
	INSPECTOR VISUAL DE SOLDADURA NIVEL II


9.3. FORMA DE EJECUCIÓN
La empresa contratista antes de iniciar los trabajos deberá presentar el procedimiento escrito detallado para la inspección de la soldadura de la cañería de interconexión que mínimamente cumpla los siguientes requisitos:

· Realizar la inspección a la soldadura mediante el ensayo no destructivo de Partículas magnéticas, adecuadas para detectar agrietamiento por hidrógeno. Sin excluir la inspección visual al 100% durante y después de la ejecución de la soldadura.

· El personal que realiza los ensayos END, Partículas Magnéticas será calificado y certificado como nivel II de acuerdo con la práctica recomendada SNT-TC-1A de la ASNT en el método de Partículas Magnéticas. De acuerdo a API 1104 Apéndice B (Párrafo B5 Nota: establece este método como apropiado para la evaluación de soldaduras y fisuras en estas soldaduras).

· La empresa contratista deberá presentar un informe que mínimamente contemple los siguientes requisitos: 

· Indicaciones no Rechazables: serán registradas como se especifica en la sección del Código de referencia ASME B 31.8 (API 1104). 

·  Indicaciones Rechazables: Todas las indicaciones rechazables serán registradas incluyendo como mínimo la siguiente información:

· Tipo (lineal o redondeada).
· Localización.
· Extensión (longitud, diámetro o alineación). 
Además de todos los datos de la obra y reporte fotográfico, el formato del informe será previamente revisado y aprobado por el supervisor designado por YPFB. 

8.4. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomará todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los daños y las alteraciones que se puedan crear a las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminación, polvo, el ruido y otros resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velará por que las emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus actividades no excedan los valores señalados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes aplicables.

El Contratista tomará, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboración con las autoridades sanitarias locales, el Contratista se asegurará de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermería y ambulancia, y de que se tomen medidas adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, así como para prevenir epidemias. 

El Contratista nombrará a un oficial de prevención de accidentes en el Lugar de las Obras, que se encargará de velar por la seguridad y la protección contra accidentes. Esa persona estará calificada para asumir dicha responsabilidad y tendrá autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de protección para evitar accidentes. Durante la ejecución de las Obras, el Contratista proporcionará todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista enviará al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, información detallada sobre cualquier accidente que ocurra. 

El Contratista mantendrá un registro y hará informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, así como de los daños a la propiedad, según lo solicite razonablemente el Ingeniero.

8.5. MEDICIÓN
La unidad de medida para el presente ítem será por JUNTA, en la cantidad estipulada en el volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
8.6. FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio de la propuesta aceptada. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.
NOTA:
El listado de material, mano de obra y equipo es referencial y no limitativo, por lo que la Empresa Contratista deberá tomar todas las previsiones necesarias a fin de que cada actividad sea desarrollada de manera eficiente y de acuerdo a las especificaciones del presente documento.
LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI SE REQUIERE SE PUEDE REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.
ANEXO 3
GRÁFICOS
1. GRAFICO REPRESENTATIVO DE LA INSTALACIÓN
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Nota.- La distancia podrá ser modificada de acuerdo a instrucciones del Supervisor de Obra de YPFB
	MATERIAL
	OBSERVACIONES

	PROVISIÓN DE 1 THREADOLET 1” CLASE 3000, ROSCA NPT SEGÚN LA ASME B 1.20.1 DE PREFERENCIA FULL SIZE, MATERIAL ASTM A 105
	

	PROVISIÓN E INSTALACIÓN  DE 1 NIPLE HEXAGONAL DE 1” CLASE 3000 NPT SEGÚN ASME B 1.20.1, MATERIAL ASTM A 105
	

	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1 VÁLVULA ESFÉRICA DE PASO TOTAL 1” 1000 PSI NPTH
	

	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1 BUJE REDUCTOR 1” NPT(M)* ¼” NPT(H)
	

	PROVISIÓN DE 1 VÁLVULA DE AGUJA ROSCADA NPT ¼” DN (H)* NPT 1/4·” (M) 
	

	PROVISIÓN E 1 INSTALACIÓN DE ADAPTADOR ROSCA NPT(M) ¼” A ROSCA G ¼” (H)
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	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 1 TAPON DE ROSCA G ¼” (M) CON COLLAR DE SUJECIÓN
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	3 MANÓMETROS (0-600 PSI) 1 MANÓMETRO DE (0-2000 PSI)
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ANEXO 4
VALIDACIONES

1. FACTURACION Y TRIBUTOS

FACTURACIÓN 

La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos consignando el Número de Identificación Tributaria (NIT) 1020269020. 

La factura deberá emitirse en el momento que finalice la ejecución o la prestación efectiva del servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las multas ni otros cargos. 

El proponente adjudicado (persona natural o jurídica, empresa unipersonal, sociedad accidental) deberá presentar el “Certificado de Inscripción” o reporte Consulta de Padrón emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad económica registrada guarda relación con el objeto del proceso de contratación. 

En caso de otorgarse un anticipo el contratista está obligado a emitir factura al momento de pago. 

TRIBUTOS 

El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o indirectamente en aplicación del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningún reclamo posterior.
2. GARANTIAS FINANCIERAS

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 
· Boleta    de    Garantía,   emitida   por  una   Entidad   de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional   de  Bolivia   con  estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI,   a  la  orden/a  favor de  Yacimientos  Petrolíferos Fiscales   Bolivianos   /  YPFB,  con  las   características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata  con vigencia  de  150   días  calendario computables  a partir de la  fecha de  Presentación de Propuestas,  por  un  monto  equivalente  de   al  menos 1(%) del valor total de la propuesta económica.
· Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad  de  Intermediación  Financiera  (Bancaria)  del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI,  a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución   a   primer   requerimiento   con   vigencia   de 150  días  calendario  computables   a  partir  de  la fecha  de  Presentación de  Propuestas,  por  un monto equivalente de  al menos 1(%) del valor total la propuesta económica.
· Póliza    de    caución   a   Primer    requerimiento   para Entidades     Públicas,     emitida     por    una    empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características  expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 150 días calendario computables  a partir de la  fecha de  Presentación de Propuestas,  por  un  monto  equivalente  de   al  menos 1(%) del valor total de la propuesta económica

b) GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 
· Boleta    de    Garantía, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia mínima de 90 días calendario, computables a partir de la fecha de su emisión,  por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

· Garantía  a   Primer   Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediación Financiera (Bancaria) del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia 90 días calendario, computables a partir de la fecha de su emisión, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado
c) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 

· Boleta    de    Garantía,   emitida   por   una   Entidad   de Intermediación     Financiera     (Bancaria)     del    Estado Plurinacional  de  Bolivia  con estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, a  la  orden/a  favor  de  Yacimientos  Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características  expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia   de   60    días   calendario   adicionales   a   la vigencia  del contrato,  por un monto equivalente  al 7% del valor total del contrato.
· Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad  de  Intermediación  Financiera  (Bancaria)  del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a   la   orden/a  favor  de  Yacimientos Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  /  YPFB,  con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución  a  primer  requerimiento  con vigencia  de 60 días calendario  adicionales  a la vigencia  del contrato, por  un  monto equivalente  al  7%  del  valor  total  del contrato.
· Póliza    de    caución   a   Primer    requerimiento    para Entidades     Públicas,     emitida    por    una    empresa aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia , registrada, autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros a la orden/a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las características  expresas de renovable, irrevocable y de ejecución a primer requerimiento con vigencia de 60 días calendario adicionales  a la  vigencia del  contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

d) GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRAS. 

A elección de la empresa (proponente o adjudicada, según corresponda) ésta podrá optar por uno de los siguientes instrumentos financieros: 

· Boleta    de    Garantía,   emitida   por  una   Entidad   de Intermediación Financiera  (Bancaria) del Estado Plurinacional  de  Bolivia  con estructura  de  alcance  a nivel nacional,  registrada,  autorizada  y bajo  el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero- ASFI, a  la  orden/a  favor  de  Yacimientos  Petrolíferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con características  expresas de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata con vigencia    de   60   días   calendario   adicionales   a   la vigencia del contrato, por un monto equivalente  a la diferencia  entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio   Referencial    y   el    valor   de   su   propuesta económica. 
· Garantía  a   Primer   Requerimiento,   emitida  por  una Entidad  de  Intermediación  Financiera  (Bancaria)  del Estado   Plurinacional   de   Bolivia   con   estructura  de alcance  a nivel nacional,  registrada,  autorizada  y bajo el control de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI, a   la   orden/a  favor  de  Yacimientos Petrolíferos  Fiscales  Bolivianos  /  YPFB,  con características expresas de renovable, irrevocable y de ejecución  a  primer  requerimiento  con vigencia  de 60 días  calendario  adicionales  a la vigencia  del contrato, por  un  monto  equivalente   a  la  diferencia  entre  el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. 
2.1. OTROS TIPOS DE GARANTÍA

GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA

A elección   de la empresa   adjudicada    ésta   podrá   optar   por uno de   los siguientes   instrumentos financieros:  

· Boleta   de  Garantía,    emitida     por   una   Entidad    de   Intermediación       Financiera    (Bancaria)    del Estado    Plurinacional      de   Bolivia    con    estructura      de   alcance    a   nivel    nacional,     registrada, autorizada    y  bajo   el  control    de  la  Autoridad     de  Supervisión    del  Sistema   Financiero-ASFI,    a la orden/a     favor    de     Yacimientos      Petrolíferos     Fiscales   Bolivianos    /   YPFB,  con   características expresas    de   renovable,      irrevocable      y  de   ejecución     inmediata     con   vigencia    de   12   meses computables      desde    el   día   siguiente     a  la  recepción     definitiva     de   la   obra,    por   un   monto equivalente    al 2% del valor  total   del  contrato.

· Garantía    a  Primer   Requerimiento,      emitida     por   una   Entidad    de   Intermediación       Financiera (Bancaria)    del   Estado    Plurinacional      de   Bolivia   con   estructura     de   alcance  a  nivel   nacional, registrada,    autorizada    y  bajo  el control    de  la Autoridad    de Supervisión    del  Sistema   Financiero- ASFI,   a   la   orden/a      favor     de   Yacimientos      Petrolíferos      Fiscales    Bolivianos     /   YPFB,   con características     expresas   de  renovable,     irrevocable    y  de  ejecución    a primer    requerimiento      con vigencia   de  12  meses  computables     desde  el  día  siguiente    a la recepción    definitiva    de  la obra, por  un monto   equivalente     al 2% del  valor  total   del contrato.

· Póliza  de caución  a  Primer   requerimiento     para  Entidades   Públicas,  emitida    por  una  empresa aseguradora     del   Estado   Plurinacional     de  Bolivia   con  estructura     de  alcance   a  nivel   nacional, registrada,    autorizada    y bajo  el control    de la Autoridad    de Fiscalización   y Control   de Pensiones  y Seguros   a  la  orden/a     favor    de  Yacimientos     Petrolíferos     Fiscales   Bolivianos    /   YPFB,  con   las características     expresas   de  renovable,    irrevocable    y  de  ejecución    a primer    requerimiento      con vigencia   de  12  meses  computables     desde  el  día  siguiente    a la recepción    definitiva    de  la obra, por  un monto   equivalente al 2% del valor  total   del contrato.

INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS - V.3

El Proponente o Adjudicado deberá solicitar o instruir a la entidad de intermediación financiera bancaría, el correcto registro de datos o información en los Instrumentos Financieros de Garantía requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones: 

	VARIABLE
	INSTRUCCIÓN

	INSTRUMENTO DE GARANTIA
	Se aceptará únicamente los instrumentos detallados en el anexo o acápite de Garantías Financieras. 
En caso de Póliza de caución a Primer requerimiento para Entidades Públicas, se deberá remitir todos los anexos vinculados.

	OBJETO DE LA GARANTÍA

 (“Para Garantizar:”)
	Debe consignar correctamente y de manera explícita, textual y completa: 

· Objeto a garantizar (“Garantía según el objeto”)
 conforme lo requerido en el presente anexo.

· Nombre (Objeto de la Contratación) y/o código del proceso de contratación, conforme al registrado en la página web:

http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion


	NOMBRE, RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL ORDENANTE 
	Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en el Registro (informático o documental) FUNDEMPRESA – o equivalente en el país de origen-.

Para Asociaciones Accidentales, podrá figurar el nombre de la Asociación Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.

Para Empresas Unipersonales, alternativamente podrá figurar el nombre del Contribuyente (NIT).


	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
	Debe consignar:

· YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS;

· YPFB;

· o ambos.

	MONTO GARANTIZADO
	Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el anexo o acápite de Garantías Financieras, la “Garantía según el objeto” y la moneda del proceso de contratación requerido en el DBC o DCD.
Para adjudicación por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLÚMENES O ETAPAS, el “monto máximo de la contratación” corresponderá al registrado en el acápite “Precio Referencial” del DBC o DCD.



	VIGENCIA
	Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el presente Anexo o acápite de Garantías Financieras,
· Para la Garantía de Seriedad de Propuesta: mínimamente 150 días computables a partir de la “Fecha de presentación de propuestas”, establecida en el Cronograma de Plazos del DBC. 

· Para Garantía de Cumplimiento de Contrato y otras garantías (DS 29506 y DS 181): según lo requerido, computables a partir de la fecha de emisión del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60) días calendario al plazo de entrega del objeto de la contratación.
Vigencia de la Gtia. = fecha de emisión + Plazo de entrega + 60 días


	CLÁUSULAS O CONDICIONES  
	Debe incluir las cláusulas de:

· Renovable, irrevocable y de ejecución inmediata o ejecución a primer requerimiento según corresponda al Instrumento Financiero requerido.


NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, NO DARÁ LUGAR A SUBSANACION ALGUNA
3. SEGUROS

La empresa adjudicada, deberá presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del contrato las Pólizas de Seguros especificadas a continuación:

a. PÓLIZA TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Durante la ejecución de la obra, el Contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución y materiales.

La misma que cubrirá las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratación, el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberá incluir además las coberturas de: errores de construcción, movimiento sísmico, inundación, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remoción de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleración, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista.
b. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por daños a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecución de la obra pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. 

c. PÓLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES
El adjudicado, deberá contratar una Póliza de Seguros de Accidentes Personales (la Póliza deberá estar emitida por Entidad Aseguradora), con cobertura para: gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales sufridos como consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempeño de su trabajo. 

La Póliza deberá estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberán figurar como asegurados 

Condiciones Adicionales.
I. De suspenderse por cualquier razón la vigencia o cobertura de las Pólizas nominadas precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que hayan podido sufrir su personal en el desempeño de sus funciones.
II. La empresa adjudicada, deberá entregar una copia de las citadas pólizas a YPFB antes de la suscripción del contrato.

4. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL   PARA EMPRESAS CONTRATISTAS  DE  YPFB

La Empresa  Contratista de la actividad/obra/proyecto deberá cumplir de forma obligatoria con los siguientes estándares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional: 

ESTÁNDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACIÓN.

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Análisis Preliminar de Peligros y Riesgos elaborado para cada actividad a realizar. En función de ello, podrán establecerse requisitos adicionales y/o verificar la “no aplicación de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u obra.

La empresa contratista deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos y estándares de Seguridad descritos en el Anexo “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”, documento elaborado conforme a políticas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente (D.L. 16998).

1. ASPECTOS GENERALES

La empresa contratista deberá prever el personal de SMS para el proyecto en función a las siguientes consideraciones:

a) Análisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del proyecto, número de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con más de 80 trabajadores  deberá contar necesariamente con personal médico (in situ). 

2. PERSONAL DE SMS
La Empresa Contratista una vez adjudicada deberá contar mínimamente con el siguiente personal de SMS (Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

2.1. Proyectos de Red Primaria/City Gates/EMO:

· 1 Supervisor ó Coordinador SMS 

· 1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al análisis de Riesgos de las actividades a desarrollarse en el frente de trabajo)

2.2. Curriculum Vitae de Personal SMS: 

Supervisor/Coordinador/ Monitor, asignado  al proyecto. Posterior a la adjudicación, la empresa contratista deberá presentar los respaldos correspondientes para evaluación y aprobación de YPFB. Se aclara como personal SMS a las actividades desarrolladas en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.

2.3. Perfil de Cargos: 
La formación y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y  coherente para gestionar y controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto. 

2.3.1. Supervisor o Coordinador de SMS

	Nivel
	Requisitos

	Educación 
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o ramas afines.

	Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente

Cursos relacionados con “Sistemas de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente” (OHSAS 18001 - ISO 14001). 

	Formación

DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. 

Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud.

Manejo de sustancias peligrosas, lucha contra incendios, Primeros Auxilios Básicos. Manejo Defensivo.

	Experiencia
	Experiencia general de 3 años y experiencia específica de 2 años en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial. 

Experiencia especifica:

· Manejo y/o supervisión de personal  

· Gestión de indicadores de SySO


2.3.2. Monitor de SMS

	Nivel
	Requisitos

	Educación 
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)

	Formación OBLIGATORIA (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente.

Cursos de Sistemas de Gestión  de Seguridad y salud ocupacional y/o Medio Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001). 

	Formación

DESEABLE (Cursos, seminarios, talleres, etc.)
	Legislación en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificación y control de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Básicos,  Manejo Defensivo.

	Experiencia
	Experiencia general mínima de 2 años y experiencia específica mínima de 1 año en cargos similares en proyectos de gas y petróleo, construcción, y/o rubro industrial.

Experiencia especifica:

- Inspección y Auditoría de actos y/o condiciones inseguras

- Gestión de Equipos de protección personal (EPP)

- Gestión de Permisos de trabajo

- Gestión y Manejo de emergencias (evacuación, simulacros, etc.)


3. POSTERIOR A LA ADJUDICACIÓN: 
Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada deberá presentar los siguientes documentos para la aprobación y VoBo de la Unidad SMS de YPFB:
3.1. Declaración jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB Corporación.
El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a la legislación aplicable al  proyecto u obra, vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia firmada del documento de identificación (pasaporte/CI), con la impresión dactilar del mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).
4. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestión. Caso contrario, la empresa contratista deberá presentar un documento que contenga la Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - específico para la actividad/obra/proyecto.
5. PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Debe contener al menos los siguientes puntos:
5.1 Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
5.2 Programas y políticas de control de alcohol y drogas
5.3 Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
5.4 Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).
5.5 Plan de evacuación Médica (MEDEVAC)
5.6 Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)
5.7 Sistemas de permisos de trabajo
5.8 Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.
5.9 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos inicial de la actividad (este registro debe ser actualizado periódicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios en la actividad a realizarse).
6. NÓMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificación) con los respaldos correspondientes de “dotación y/o uso de ropa de trabajo y EPP”.
7. CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda)
8. SEGURO MÉDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una póliza de Seguro contra accidentes – grupal o individual 
9. SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRÁNSITO – SOAT. (cuando aplique)
10. COPIA DE PÓLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez parcial permanente, invalidez total permanente y muerte)  (cuando aplique)
11. CHECK LIST DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique)
12. CAPACITACIONES BÁSICAS DE SMS 
12.1. Primeros Auxilios, 

12.2. Manejo de Extintores, 

12.3. Plan de Emergencia,

12.4. Uso de EPP y otros aplicables.

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub contratistas) siendo necesaria la presentación del Programa de capacitaciones que será ejecutado durante el desarrollo de actividades.

13. SUSTANCIAS PELIGROSAS

En todas las áreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas deberán existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de conocimiento y estar a disposición de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dinámica de la actividad/obra/proyecto.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de origen de YPFB;  debiendo ser validados por la Unidad de SMS de YPFB.
14. REQUISITOS MÍNIMOS
14.1 Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto.

14.2 Inducción de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

14.3 Inducción de SMS (A realizarse “in situ” – A cargo de la empresa Contratista).

14.4 Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y otros que 

        sean necesarios o aplicables)

14.4 Uso obligatorio de EPP (Equipo de Protección Personal):

· Casco de seguridad

· Calzado de seguridad

· Lentes de seguridad

· Protectores auditivos (si corresponde)

· Guantes (específicos a la tarea a realizar)

EPP para riesgos especiales y tareas críticas (altura, espacios confinados,      eléctricos, trabajos en caliente, etc,)

· Arnés de seguridad de cuerpo completo.

· Línea de vida. (sistema de supresión contra caídas)

· Detector de gases (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

· Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

· Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

· Equipo de respiración autónoma (en caso de requerir).

· Extintores para el área de intervención y combate contra incendios. Trabajos en caliente (soldadura, eléctricos, etc.). 

15. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO:

15.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Específico)

15.2.  Plan de Emergencias/Contingencias

15.3 Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar

15.4 Nómina del personal, con copia de su póliza de seguro contra accidente

15.5 Permiso de trabajo, ATS – Identificación de peligros y riesgos

16. DOCUMENTACIÓN PARA DATA BOOK:

16.1. Plan específico de Seguridad y Salud Ocupacional 

16.2. Procedimientos de las actividades

16.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones aprendidas)

16.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El formato será remitido por el área de SMS de YPFB)

16.5. Registro de capacitaciones 

17. De acuerdo a las características y dinámica de cada proyecto podrá establecerse una reunión inicial y posterior a ello reuniones periódicas de consulta con el área de SMS de YPFB. 

18. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, deberá cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio ambiente,  remitiendo a YPFB la documentación correspondiente a los mismos requisitos citados en esta disposición, para garantizar la correcta ejecución de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable al contrato de la actividad/obra/proyecto.
19. Se deja claramente establecido la prohibición total y definitiva de ingreso a obra o ejecución de trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en  proyectos de YPFB. 

20. YPFB Corporación se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO   que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución de la actividad, cuyo objetivo es prevenir accidentes e incidentes. 

5. DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACIÓN DE EMPRESAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REDES DE GAS.
1. La Empresa CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato) con el cual se obtuvo la Autorización Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB toda aquella documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el CONTRATISTA deberá remitir a YPFB, según el alcance del presente proyecto, la información solicitada en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”, parte integral del presente documento.

Toda esta documentación de respaldo deberá demostrar el cumplimiento de la legislación aplicable, misma que será de insumo para la elaboración de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore YPFB cuando corresponda.

2. El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la legislación ambiental y forestal vigente, como también la reglamentación sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones, el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, así como la reparación de estas, cuando corresponda.

3. De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque perdidas, daños y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a YPFB para que se proceda en el marco de la legislación aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA tomará acciones inmediatas de prevención, mitigación y/o remediación. Para tal efecto, el mismo deberá remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentación de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.

4. La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Protección Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generación de planillas de la gestión de residuos sólidos durante la ejecución del proyecto, además de solicitar un informe donde se detalle las acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestión de residuos sólidos”.
Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregará a la CONTRATISTA el Procedimiento Gerencial de Residuos Sólidos para su aplicación, según corresponda durante la ejecución de sus actividades.
REQUISITOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL CONTRATISTAS
OBRAS MECANICAS RED PRIMARIA

Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

	RESPALDO
	FORMATO
	PRESENTACIÓN

	1.- INFORME DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL INICIAL DEL ÁREA INCLUYE REGISTRO FOTOGRÁFICO
	FISICO/DIGITAL
	INICIAL

	2.-  PLANILLA  MENSUAL  DE  GENERACION  DE  RESIDUOS  (COMUNES, RESIDUOS  DE  SOLDADURA,  LIJAS,  RESIDUOS  DE  RADIOGRAFIADO, ESPONJAS DE PRIMER, RESTOS DE MANTEO, Y OTROS PELIGROSOS.)
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	3.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RELACIONADO AL PUNTO ANTERIOR)
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	4.- PLANILLAS DE CONSUMO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	5.- REALIZACIÓN DE MEDICIONES DE CAUDAL DE CUERPOS DE AGUA QUE   SE   EMPLEARAN   PARA   LA   PRUEBA  HIDRAULICA   (CUANDO CORRESPONDA) PARA CUMPLIMIENTO DEL INCISO D) ART. 71 DEL RASH
	FISICO/DIGITAL
	PREVIO A LA PRUEBA
HIDRAULICA

	6.- PLANILLA DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA PRUEBA HIDRAÚLICA
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	7.- RESULTADOS DE LABORATORIO DESPUES DEL USO DE AGUA EN PRUEBA HIDRAULICA CONSIDERANDO EL ARTICULO 71 DEL RASH PREVINIENDO LA EXISTENCIA DE CONTAMINANTES TALES COMO: INHIBIDORES, BIOCIDA Y GLICOL
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	8.- INFORME DE PRUEBA HIDRAÚLICA (FUENTE DE ABASTECIMIENTO, CALIDAD DE DESCARGA DEL AGUA Y LUGAR DE DESCARGA)
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	9.- PLANILLA DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	10.- PLANILLA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	11.- INFORME SOBRE EL MANEJO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, GRASAS, ETC)
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	12.- PLANILLAS  DE  INDUCCION  Y  CAPACITACION  AL  PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y SOCIAL
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	13.- AUTORIZACIONES DE TRABAJO OTORGADOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL (USOS DE DDV, CERTIFICADOS DE SERVIDUMBRE, ETC)
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	14.- INSTRUCTIVO DE HORARIOS DE TRABAJO
	FISICO/DIGITAL
	INICIAL

	15.- MONITOREO DE RUIDO EN AL MENOS 3 PUNTOS PARA CADA UNA DE  LAS  SIGUIENTES  ACTIVIDADES  CUANDO  APLIQUE:  1)  USO  DE MAQUINARIA Y/O VEHÍCULOS PESADOS EN DESFILE DE TUBERIA, 2) AMOLADO DE JUNTA, 3) CORTADO DE JUNTA DEFECTUOSA, 4) PRUEBA DE HERMETICIDIDAD Y  5) VENTEO DE RED PARA PUESTA EN MARCHA.
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	16.- PLANILLA DE DOTACIÓN DE EPP E INFORME DE SEÑALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRÁFICO    EN    TODAS    LAS    ACTIVIDADES    QUE    VAYAN    A REALIZARSE
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	17.- INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	18.- INFORME DE SIMULACRO DE EMERGENCIAS
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	19.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EQUIPOS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	20.- REGISTRO DE EMISIONES RADIOACTIVAS
	FISICO/DIGITAL
	MENSUAL/FINAL

	21.-  INFORME  DE  ACCIONES  DE  SEGURIDAD  PARA  LA  PRUEBA  DE RADIOGRAFIADO
	FISICO/DIGITAL
	FINAL

	Elabora y Presenta Contratista
	Verifica en obra: 
Supervisor o Director de Obra/DTRG
	Revisa
documentación:
TSIMA-DTRG
	 Aprueba: 
 Distrital de Redes de Gas  


5.1. INFORME AMBIENTAL

En el presente acápite se describe el contenido mínimo que debe tener el Informe Ambiental inicial/mensual/final:

El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acápites, mismos que serán debidamente llenados en función a las características específicas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

1. Declaración Jurada: Debe contener Información General, Identificación y Ubicación del Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS, Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).

2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripción del estado actual de la Actividad, Obra o Proyecto. Incluir información referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de avance, entre otros.

3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisión de la Licencia Ambiental, LASP, Fecha de Emisión de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP, Frecuencia de presentación, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.

4. Descripción de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicación de la AOP, coordenadas, descripción de colindancias.

5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripción de todas las actividades específicas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas ambientales de compromiso de la Corporación y de cumplimiento por parte de la contratista y aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

	Código
	Factor

Ambiental
	Medida a Monitorear

de

Adecuación/Mitigación
	Fecha de

Cumplimiento

(Inicio)
	Fecha de

Cumplimiento

(Final)
	Desarrollo

de la

Medida
	Respaldos

	
	
	
	
	
	
	


7. Análisis de Resultados por Factores: Realizar un análisis de todos los factores comprendidos en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sólidos, Socioeconómico, entre otros.

8. Detección de No Conformidades: Si fuera el caso incluir información referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP.

9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos más relevantes del Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.

ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

Anexo de Mapas, Planos y Fotografías

El presente Anexo debe incluir:

· Mapas y planos de la AOP.

· Registro fotográfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las medidas ambientales comprendidas.

Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, específica que está realizando el Contratista)
El presente Anexo de incluir:

· Licencia Ambiental de la AOP

· Planillas

· Registros

· Análisis

· Actas

· Certificados
NOTA. - Para la conformidad de cada uno de los ítems ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB conjuntamente con la CONTRATISTA, deberán realizar las mediciones técnicas correspondientes según se indica en las especificaciones técnicas.

ESTOS TÉRMINOS DE REFERENCIA SON ENUNCIATIVOS Y DE ORIENTACIÓN, NO SON LIMITATIVOS POR LO QUE EL PROPONENTE SI ASÍ LO DESEA Y A OBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS.
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VÁLVULA ESFERICA 








� “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta Inversión de Anticipo” u otras.





