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N° PROPONENTE FECHA HORA 

1 SAMSUNG ENGINEERING Co. Ltd. 09/09/2019 10:28 p.m. 

2 HYUNDAI ENGINEERING Co.,Ltd 10/09/2019 5:03 a.m. 

3 KEMPETRO INGENIERIA 11/09/2019 11:20 am. 

4 TECNICASREUNIDAS 11/09/2019 12:40p.m. 

5 WOOD 12/09/2019 9:06 am. 

6 AGROTEC SPA 17/09/2019 10:45 a.m. 

7 TECNICAS REUNIDAS 17/09/2019 1:00 p.m. 

8 WOOD 17/09/2019 1:34 p.m. 

9 GENPRO ENGENHARIA S.A. 17/09/2019 3:58 p.m. 

10 Y&V INGENIERIA V CONSTRUCCION, C.A. 18/09/2019 5.24 p.m. 

11 TECHNOEDIF ENGENHARIA S.A. 19/09/2019 11:11 a.m. 

12 KEMPETRO INGENIERIA 19/09/2019 11:46 a.m. 

13 SACYR FLUOR S.A. 19/09/2019 11:51 a.m. 

14 TECNICAS REUNIDAS 19/09/2019 1:00 p.m. 

15 AESA 19/09/2019 1:39 p.m. 

16 CHINA TIANCHEN ENGINEERING CORPORATION 19/09/2019 1:57 p.m. 

17 CHINA TIANCHEN ENGINEERING CORPORATION 19/09/2019 1:56 p.m. 

18 AB PROYECTOS E INSPECCIONES, C.A. 19/09/2019 3:34 p.m. 

19 AESA 19/09/2019 3:40 p.m. 

20 Y&V INGENIERIA V CONSTRUCCION,C.A. 19/09/2019 5:46 p.m. 

Asimismo, se da respuesta a las consultas escritas: 

ACTA DE REUNION DE ACLARACION  RG-12-A-GCC 

OBJETO: DISEIO DE INGENIERIA BASICA (FEED) PARA LAS PLANTAS DE PROPILENO V POLIPROPILENO 

CODIGO: DCO-CDL-GIPI-413-19 

PRIM ERA CONVOCATORIA 

En Ia ciudad de La Paz, en instalaciones de YPFB - Calle Bueno N° 185 Edificio YPFB Piso 1 — Gerencia de 

Contrataciones Corporativa, a horas 10:00 a.m. del dIa lunes 23 de septiembre de 2019, de acuerdo al 

cronograma establecido en el Documento Base de Contratación se dio inicio a Ia Reunion de Aclaración 

del proceso de contratación de referenda. 

I. CONSULTAS ESCRITAS: 

De acuerdo al cronograma establecido en el Documento Base de ContrataciOn, se recibieron las consultas 

escritas de los siguientes proponentes: 



La fuerza que lranS(Or,na 6o1,v,a 

ACTA DE REUNION DE ACLARACION  RG-12-A-GCC 

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: SAMSUNG ENGINEERING Co. Ltd. 

PREGUNTA N° 1: En el documento Términos de Referenda se indica el requerimiento de un Estimado de 

Costos Clase II como parte de Ia ejecución del FEED, incluyendo el monto de inversion para un contrato 

EPC. 
Con el entendimiento de que el CONTRATANTE esth considerando un proyecto EPC tras Ia fase FEED, el 

Proponente quisiera aclarar si el Contratista que realice el FEED estarla impedido en participar en un futuro 

proceso de contrataciOn para Ia fase EPC. El Proponente entendie que el Contratista FEED, al realizar los 

trabajos de una fase previa al EPC, estarla impedido en su contratación para Ia fase EPC. Favor de confirmar 

nuestro entendimiento. 

RESPUESTA N° 1: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPFB, estàn impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contrataciOn, las personas naturales o jurIdicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, EstimaciOn de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referenda o Documento Base de Con trataciOn..." 

PREGUNTA N° 2: Con referenda at del Decreto Supremo No. 29506 de 09 de abril de 2008, en el inciso d), 

ArtIculo 23 se indica que estn impedidos de participar en procesos de contrataciOn las personas naturales 

o jurIdicas 

Que se encuentran asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en Ia elaboraciOn de 
las Especificaciones Técnicas, EstimaciOn de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos 

de Referenda o DBC, exceptuando to mencionado en el Art. 31. 
Favor de aclarar lo siguiente: 

I) Entendemos que el contratista que haya ejecutado los estudios de ingenierla previos a Ia fase FEED 

(como puede ser Ia Ingenierla Conceptual) est impedido a participar en este proceso de contratación. 

Favor de confirmar nuestro entendimiento. 

ii) Favor de indicar cuál es Ia excepciOn del Art. 31, ya que solo se indicia 'Métodos de SelecciOn y 
AdjudicaciOn" sin mención de excecpciones. 

RESPUESTA N° 2: De acuerdo a lo establecido en el numeral 3 inciso d) del DBC, están impedidos de 

participar, directa o indirectamente en los procesos de contratación, las personas naturales a jurIdicas... 

"... Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran asesorado en Ia elaboraciOn de 

las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de 

referenda o Documento Base de Contratación..." 

Se aclara que en el DBC se establece que se encuentran impedidos de impedidos para participar en los 
procesos de contratación "i.. Que se encuentren asociados con consultores o empresas que hubieran 

asesorado en Ia elaboraciOn de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, Estudios de Pre-

factibilidad y Factibilidad, Términos de Referenda o Documento Base de Con tratación (DBC)..." 

2. NOMBRE DE LA EMPRESA: HYUNDAI ENGINEERING Co.,Ltd 

PREGUNTA N° 1: Necesitamos confirmarde Ia informaciOn de que si se hace el FEED nose puede participar 
en etapa de IPC. 
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ACTA DE REUNION DE ACLARACION  RG-12-A-GCC 

Y 

RESPUESTA N° 1: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de ContrataciOn de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPFB, estn impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contratación, las personas naturales o juridicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, EstimaciOn de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referenda o Documento Base de Con tratación..." 

3. NOMBRE DE LA EMPRESA: KEMPETRO INGENIERIA 

PREGUNTA N° 1: En relaciOn a las tecnologIas disponibles para a producción de Polipropileno, hemos 

revisado los documentos de licitaciOn y verificamos que el requerimiento de YPFB para Ia producción de 

Propileno es por tecnologIa de DeshidrogenaciOn de Propano (PDH) cuya licencia al parecer ya estarla 

definida. 

En el desarrollo de nuestra actividades, hemos presentado en los diversos ámbitos tanto académicos como 

congresos y ferias realizados en Bolivia y especIficamente en Yacuiba, una tecnologIa de nuestra propiedad 

(Air Liquide) denominada GTP o gas a propileno; particularmente Ia asociada a nuestra empresa alemana 

Lurgi, viene desarrollando y construyendo desde hace ms de 80 años su proceso de metanol a propileno 
MTPTM, diseñada expresamente para producir propileno a partir de metanol, independientemente de Ia 
materia prima original incluido Gas Natural. 

En consecuencia, mediante Ia presente realizamos Ia siguiente consulta: YPFB se encuentra abierta yb en 

posibilidad de evaluar alternativas válidas a Ia requerida en el Documento Base de Contratación (DBC) para 

el proyecto de referencia? 

RESPUESTA N° 1: YPFB ya cuenta con los PDPs para los procesos de Propileno y Polipropileno, mismos que 

serán entregados a Ia empresa contratada para desarrollar el FEED. 

4. NOMBRE DE LA EMPRESA: TECNICAS REUNIDAS 

PREGUNTA N° 1: Anexo P Evaluación de Ia Capacidad Financiera 

Por favor confirmar si el Anexo referido debe ser incluido en Ia Carpeta 3 de Ia oferta junto con Ia Propuesta 
Técnica. 

RESPUESTA N° 1: Como se establece en el Documento Base de ContrataciOn - DBC, Ia propuesta técnica 

deberá contener como mInimo lo establecido en los Términos de Referencia. Por lo que Ia documentación 

requerida en el Anexo Evaluación de Ia Capacidad Financiera, debe formar parte de Ia Propuesta Técnica. 

PREGUNTA N° 2: Términos de Referencia Acuerdos de Confidencialidad 

El Proponente firmO un Acuerdo de Confidencialidad anteriormente con LyondellBasell, a través de YPFB 

para el proyecto: "Servicio FEED-EPC del Proyecto de Construcción de Plantas de Propileno y 
Polipropileno", relacionado con el contrato suscrito entre YPFB y Basell Poliolefine Italia S.r.l. (Contrato N 
ULG - SCZ - 074/2016). 

Por favor, confirmar si eSte Acuerdo de Confidencialidad es de aplicabilidad también para el presente 
proyecto. 

De no ser asI, por favor aclarar si en este caso el Acuerdo de Confidencialidad debe firmarse también a 
través de YPFB o directamente con LyondellBasell. 
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ACTA DE REUNION DE ACLARACION  RG-12-A-GCC 

RESPUESTA N° 2: Para el desarrollo del FEED, Ia empresa contratada deberá firmar acuerdos de 

confidencialidad con YPFB y los licenciantes, para acceder a Ia información de los PDPs, cualquier otro 

acuerdo de confidencialidad firmado con anterioridad a Ia presente Iicitación no tiene vigencia. 

PREGUNTA N° 3: DBC 

AgradecerIamos por favor nos indicaran si para a presentación de Ia oferta, todos los documentos 

requeridos para empresas extranjeras, que hayan sido legalizados en el pals de origen, deben también 

protocolizarse ante Notarla de Fe Püblica en Bolivia y legalizarse en Ia Cancilleria de Bolivia. 

RESPUESTA N° 3: Para Ia presentación de propuestas los documentos solicitados se encuentran descritos 

en a Parte IV del DBC. 

Con relaciOn a Ia legalización de los documentos, que solicitado a a empresa adjudicada, conforme a Ia 

Ley N° 967 de 02 de agosto de 2017 y el Decreto Supremo N° 3541 de 25 de abril de 2018, se suprime Ia 

exigencia de legalización de los Documentos Püblicos Extranjeros para los palses miembros del convenio 

de Ia Haya, por lo cual los documentos emitidos en el extranjero deberán ser legalizados o en su caso al 

tratarse de un pals miembro de Ia Haya ser apostillados, sin embargo, conforme a Ia Ley N° 483 y el Decreto 

Supremo N° 2189 se requiere que el Poder de representaciOn otorgado en el extranjero debe ser 

protocolizado ante Notaria Fe Publica del Estado Plurinacional de Bolivia. 

PREGUNTA N° 4: PPP-YPFB-TDR-A1 Garantias 

De acuerdo con el documento referido, se solicita que Ia Garantla de Seriedad de Propuesta sea por un 

monto equivalente de al menos uno (1)% del valor de Ia propuesta económica. 

Considerando que a gestión de esta Garantia debe realizarse con anterioridad a Ia presentaciOn de Ia 

propuesta econOmica, se solicita amablemente que se evalüe Ia posibilidad de definir un monto fijo para 

esta garantIa, aplicable por igual a todos los ofertantes. 

RESPUESTA N° 4: Se mantienen las condiciones establecidas en el ANEXO PPP-YPFB-TDR-A1 GARANTIAS 

F I NAN Cl ERAS. 

5. NOMBRE DE LA EMPRESA: WOOD 

PREGUNTA N° 1: Disciplina PRO 

El Contratista entiende que YPFB proporcionará como documentos principales para eI comienzo de los 

trabajos los PDPs de las unidades ISBL y el Diseño Conceptual del OSBL. Con el objetivo de realizar una 

correcta valoración del los trabajos de Bsica y FEED a realizar en el proyecto, el Contratista solicita a YPFB 

más información sobre el contenido y nivel de desarrollo de los mencionados PDPs e Irig. Conceptual (p.e. 

Indices de documentos incluidos). 

RESPUESTA N° 1: El detalle del Contenido de los PDPs de las unidades licenciadas ser entregado a Ia 

empresa contratada para desarrollar el FEED, previa firma de acuerdos de confidencialidad. 

PREGUNTA N° 2: Disciplina 0TH 

El Contratista entiende que Ia información contenida en los PDPs de unidades ISBL estará en idioma Inglés. 

Igualmente, se toma nota de que Ia documentaciOn resultante del proyecto FEED ha de entregarse en 

idioma Castellano. El Contratista agradeceria confirmaciOn de YPFB de si es aceptable considerar Ia 

ii 
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realizaciOn del proyecto en idioma Inglés, partiendo de Ia información existente en el mismo idioma en los 

PDPs, mientras que todas as comunicaciones de proyecto entre el Contratista e YPFB se realizarlan en 

Castellano. Trabajar en este idioma serla conveniente de cara a facilitar las comunicaciones entre el 

Contratista y posibles suministradores de equipos principales. En este caso el Contratista propone entregar 

al final del proyecto el FEED Dossier en Inglés y una copia traducida al Castellano. 

RESPUESTA N° 2: Todos los documentos producidos por a empresa contratada sern en idioma castellano. 

6. NOMBRE DE LA EMPRESA: AGROTEC SpA 

PREGUNTA N° 1: Nos permitimos sugerir una extension de plazo para Ia presentaciOn de ofertas por al 

menos otros quince dIas adicionales a Ia fecha inicial definida para a presentación de propuestas. 

RESPUESTA N° 1: Se realizará una ampliación de plazo para Ia presentación de propuestas, que será 

publicado en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  

7. NOMBRE DE LA EMPRESA: TECNICAS REUNIDAS 

PREGUNTA N° 1: Anexo P Evaluación de Ia Capacidad Financiera 

Por favor, aclarar si, en el supuesto de que Ia empresa ofertante sea cabecera de un holding empresarial, 

los estados financieros auditados e indicadores de evaluación respectivos pueden referirse al grupo 

consolidado que representa. 

RESPUESTA N° 1: De acuerdo al ANEXO P, Ia EvaluaciOn de Ia Capacidad Financiera será evaluada al 

PROPONENTE 6 ASOCIACION ACCIDENTAL seg6n corresponda. 

PREGUNTA N° 2: Parte VII Modelo de Contrato 

El Proponente agradecerla revisar algunos puntos del Modelo de Contrato facilitado por YPFB antes de Ia 

presentaciOn de su oferta yb antes de Ia fecha de AdjudicaciOn de Ia Oferta. Por favor, confirmar el 

procedimiento a seguir. 

RESPUESTA N° 2: El modelo de contrato que forma parte del Documento Base de Contratación (DBC) es 

modelo referencial, el mismo que podrá ser ajustado conforme a los términos de referenda (TDRs) y al 

procedimiento establecido en el DBC. 

8. NOMBRE DE LA EMPRESA: WOOD 

PREGUNTA N° 1: TOR - Anexo - ESPECIFICACIONES TECNICAS 

FORMA DE PAGO, ANTICIPO, FACTURACION Y TRIBUTOS 

De acuerdo a lo establecido en el Punto 3 "Facturación' del ANEXO PPP-YPFB-TDR-A3, se toma nota de 

que, de forma general, para contratistas internacionales corresponde Ia aplicaciOn de una retención por 
concepto del Impuesto a las Utilidades — Beneficiarios al Exterior (IUE-BE) equivalente al 12,5% sobre el 

importe de cada pago porYPFB. 

c 
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El Contratista entiende que lo anterior se verIa modificado por los términos correspondientes segün 

aplique en el Tratado de Doble lmposiciOn vigente entre el pals del Contratista y Bolivia. Se agracerla 

confirmación de este entendimiento por parte de YPFB. 

RESPUESTA N° 1: En caso de que a empresa contratista se adhiera a algün Convenio suscrito por el estado 

Boliviano para evitar Ia doble tributación del Impuesto a las Utilidades de las Empresas, deberá presentar 

previamente el Certificado de Residencia Fiscal emitido por el pals de Origen, validado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, adicionalmente deberá hacer constar en su oferta econOmica de servicios Ia 

rebaja en el precio ofertado producto de acogerte este beneficio otorgado por el Estado Boliviano. 

PREGUNTA N° 2: DBC - Parte IV - FORMULARIOS V DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA 

De lo establecido en este punto, el Contratista entiende que toda Ia documentación legal, administrativa 

y financiera a entregar como parte de su Propuesta es consistente en una copia/fotocopia simple de los 

documentos correspondientes y, por tanto, no es necesaria ninguna legalización de los mismos en esta 

fase, lo que si seria requerido en caso de ser seleccionado como adjudicatario para Ia firma del contrato. 

Se solicita confirmación de lo anterior por parte de YPFB. 

RESPUESTA N° 2: Para Ia presentaciOn de propuesta los Formularios descritos en los numerales 1.1, 2.1, 

2.3, 3 y Ia propuesta técnica, de Ia parte IV del presente DBC deben ser presentados en original. La 

documentación legal, administrativa, financiera y otra mencionada debe ser presentada segün lo 

requerido en el Documento Base de ContrataciOn, Términos de referencia y Anexos. 

Los documentos para elaboración de Contrato, se encuentran descritos en el Formulario A-i. 

PREGUNTA N° 3: WOOD por Ia presente solicita a YPFB una extension en el plazo de presentación de 

propuesta hasta el dIa 31 de octubre de 2019 (actualmente fijada para el 8 de octubre de 2019). 

RESPUESTA N° 3: Se reaIizar una ampliación de plazo para Ia presentación de propuestas, que será 

publicado en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  

9. NOMBRE DE LA EMPRESA: GENPRO ENGENHARIA S.A. 

PREGUNTA N° 1: Nos dirigimos a Vs. manifestando nuestro gran interés en participar Ia Iicitación de 

referenda. Al respecto, tenemos una duda de capital importancia: 

YPFB ya seleccionO 2 tecnologias: 

• UOP Oleflex (propileno) 

• LyondelBasell Spheripol (polipropileno) 

Pregunta: nuestra oferta deberá incluir en el paquete el costo y el scope de ambas tecnologias? 

Tendriamos que cerrar un acuerdo con cada una de las empresas suministradoras de esas tecnologIas? 0 
los suministradores ya están orientados por YPEB a suministrar las informaciones a los competidores que 

lo requieran? 

1/f 
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RESPUESTA N° 1: La empresa proponente no debe incluir el costo y alcance de ambas tecnologIas, Ia 

empresa contratada deberá firmar acuerdos de confidencialidad con las empresas tecnOlogas e YPFB. 

10. NOMBRE DE LA EMPRESA: Y&V INGENIERIA V CONSTRUCCION, CA. 

PREGUNTA N° 1: Términos de Referenda / Punto 5.1.1.2. Planta de Polipropileno, d) DefiniciOn de las 

unidades contenidas en Ia planta de procesos lSBL. 

Se indica que: "El suministro de Etileno deberá cumplir los requerimientos de calidad y las condiciones de 

presiOn y temperatura especificadas por el Licenciante. Asimismo, en el diseño se deberá considerar, las 

facilidades para el transporte, recepción, adecuación, almacenaje y todos los aspectos de diseño que 

implique el suministro hasta Ia unidad de Polipropileno, sin embargo todas estas facilidades concernientes 

al suministro de Etileno y al reactor de echo fluidizado de fase gaseosa, no sern construidas en Ia primera 

fase del Proyecto ms si debern ser diseñadas como alcance de Ia fase FEED del Proyecto", por favor 
confirmar que esto se refiere al Estudlo de integraciOn de las Condiciones de LImite de Baterla de las 

Plantas de Propileno y Polipropileno 

RESPUESTA N° 1: Si, es correcta Ia afirmación. 

PREGUNTA N° 2: TDR RG-02-A-GCC 16 Estudlo Soclo Ambiental 

Se entiende que el alcance del Estudio Socio Ambiental corresponderá iinicamente a Ia actualización del 

Reporte Estudio Socio Ambiental Previo desarrollado en Ia ingenierIa conceptual, en caso que en Ia etapa 

FEED se introduzca alguna modificaciOn al proyecto que pueda impactar dicho reporte preliminar. Favor 

confirmar. 

RESPUESTA N° 2: El Reporte Estudio Socio Ambiental debe ser revisado y adecuado con base en los 

resultados del diseño en Ia fase FEED. 

PREGUNTA N° 3: 3753-AA-SG-0000001 5.2 Condiciones Ambientales 

Confirmar que el alcance No Contempla Ia realización de trmites de licenciamiento ambiental, estudios 

socio-culturales (consulta pblica) o desarrollo del Plan de Manejo Ambiental; considerando que el 

diagnóstico ambiental del proyecto, indicado en a sección 5.2 de las Memoria Descriptiva Civil, 

corresponderá a a actualizaciOn de Ia evaluación preliminar del Impacto Ambiental en caso de ser 

req uerido. 

RESPUESTA N° 3: Si, es correcta su afirmación. 

PREGUNTA N° 4: TDR RG-02-A-GCC 11 Estudio Topográfico 

Por favor confirmar que Ia revision y verificación del estudio topográfico corresponde a una verificación 

de Ia informaciOn suministrada en visita al sitio, por lo tanto no se requiere Ia realización de un 
levantamiento topográfico del area, considerando que YPFB ha realizado el Estudio Topográfico y 

Geodésico a Detalle del Predio. 

RESPUESTA N°4: Referirse al punto 11 de losTérminos de Referenda donde indica: '..EI CONTRA TISTA es 

responsable de Ia revision y verificación del estudio y también ía actualizacián si corresponde de este 
estudio, para asegurarse que está trabajando con Ia informaciOn adecuada, relativa at area donde se 
ubicarO Ia Planta..." 

0 
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PREGUNTA N° 5: TDR RG-02-A-GCC 

Por favor confirmar que los estudios especializados indicados a continuaciOn serán cotizados como 

servicios facturables en Ia oferta econOmica: 

Estudio de Pozos 

[studio geotécnico y geológico 

Estudio hid rológico 

Relevamiento satelital Planimétrico 

RESPUESTA N° 5: Todos los costos de los estudios deben formar parte de Ia propuesta económica 

presentada en Ia Iicitación. 

PREGUNTA N° 6: TDR RG-02-A-GCC 15 [studio de Servicios Auxiliares e lnfraestructura Adicional 

Se entiende que el alcance del [studio de Servicios Auxiliares e lnfraestructura Adicional corresponderá 

ünicamente a Ia actualización del Reporte Servicios e lnfraestructura desarrollado en Ia ingenierIa 

conceptual, con Ia finalidad de manteneractualizado el documento ünicamente en caso de modificaciones 

yb adecuaciones que se realicen en los servicios, que requieran alguna modificaciOn de dicho estudio. 

Favor confirmar. 

RESPUESTA N° 6: Como indica el punto 3 del TDR: "...El alcance general de este servicio es Ia elaboraciOn 

de lafase FEED del Proyecto que comprende Ia implernentación de las siguientes instalaciones, las cuales 

deberán integrarse en un solo corn plejo industrial: 

a. P/onto de Propileno (via PDH). 

b. Plan to de Polipropileno (PP) (HomopolImero, Copolirnero a/ Azar y Copolimero de Impacto). 

c. Servicios Auxi/iares, Infraestructura & Offsites (Inclu yen todos los Sisternas Corn plementarios). 

d. Airnacenarniento & Pa/etización de PP." 

[n el estudio se realizara Ia integraciOn de los servicios auxiliares con base a los PDPs. 

PREGUNTA N° 7: TDR RG-02-A-GCC 18 Estudio de Constructibilidad 

Se considera que el [studio de Constructibilidad se enfocará en las recomendaciones generales para Ia 

construcción, enfocadas desde el punto de vista de ingenierla FE[D, en Ia etapa posterior de ingenierla se 

deberá ajustar en función de las estrategias constructivas propias del contratista de construcciOn. Favor 

confirmar. 

RESPUESTA N° 7: Es correcta su afirmación. La empresa contratada para desarrollar el F[[D debe 

contemplar los puntos mencionados en el punto 18. 
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PREGUNTA N° 9: PPP-YPFB-TDR-A8 2.2 Descripción y contenido 

£7 

PR[GUNTA N° 8: PPP-YPFB-TDR-A8 2.2 DescripciOn y contenido 

Se considera que para el nivel de detalle de Ia oferta de servicios profesionales requerida FE[D, el modelo 

de las edificaciones en el rea de Servicios es suficiente con a reserva de espacios mediante bloques para 

Ia evaluaciOn de accesibilidad e interferencias. No es necesario modelar los interiores. 

Por favor confirmar. 

RESPUESTA N° 8: Se puede considerar bloques en el area de servicios las edificaciones. de: Subestaciones 

[léctricas y edificios cerrados, como almacenes, depOsitos; y no será necesario el modelado interior. 
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PREGUNTA N° 13: ANEXO 3753-YZ-LE-0000001 Lista de equipos "PLANTAS PROPILENO Y POLIPROPILENO 

1 

ACTA DE REUNION DE ACLARACION  RG-12-A-GCC 

Por favor indicar el alcance requerido para Ia revision del modelo al 30%, 60% y 90% segin lo indicado en 

eI aparte c de a sección 2.2 del documento indicado. 

RESPUESTA N° 9: Los Términos de Referenda indican que el contratista debe desarrollar un procedimiento 

para Ia revision y verificación de Ia maqueta 3D aI 30%, 60% y 90% del proyecto y que deberá ser aprobado 

porYPFB. 

PREGUNTA N° 10: PPP-YPFB-TDR-A8 2.3.2 Revision del modelo 

Considerando que en el desarrollo de Ia ingenierIa al 30% de avance se cuenta con a información 

preliminar de equipos principales, definiciOn preliminar del plot plan, estudios preliminares de ruta de 

tuberlas, desarrollo de topografIa, drenajes principales; a evaluaciOn al 30% debe incluir lo relativo con: 

Modelado de equipos principales del area de procesos 

TopografIa modificada 

Tuberlas mayores 

Ruta principal de tuberlas (Pipeway y piperacks principales) 

Fundaciones de quipos principales 

Reserva de areas de edificaciones. 

Por favor confirmar que donde dice "El modelado al 30 % deberá cumplir..." en Ia secciOn 2.3.2 del 

documento PPP-YPFB-TDR-A8, las listas de verificación incluidas corresponden con el alcance del modelo 

al 100% y no el 30%. 

RESPUESTA N° 10: El alcance comprende el desarrollo de Ia maqueta al 30% de todo el proyecto, no las 

revisiones del 60% y 90%, las cuales se realizaran durante Ia fase IPC. 

Por lo tanto, el desarrollo de Ia maqueta 3D para Ia fase FEED, deberá cumplir mInimamente lo citado en 

listas de verificación de cada disciplina indicado en el punto 2.3.2 del TDR. 

La revision del modelo en Ia fase FEED se realizara de acuerdo al cronograma propuesto en su oferta, con 

suficiente anticipación a a finalizaciOn de contrato para subsanar las observaciones. 

Sin embargo, el CONTRATISTA deberâ complementar y ampliar dicha lista segün su experiencia en 

proyectos similares, mismas que seran sometidas a Ia aceptación de YPFB. 

PREGUNTA N° 11: Términos de Referencia / Sección 5.1.2.12 

Favor indicar silos cálculos para el Sistema Contra Incendio deben hacerse con un software comercial en 

particular. De ser asI favor indicar cuál? 

RESPUESTA N° 11: El software para el cálculo del sistema se definirã durante el KOM. 

PREGUNTA N° 12: Términos de Referencia / Sección 22.12 / Tabla No. 14 

Entre las Hojas de Datos de Procesos para Equipos se incluyen luberIas. 

La informaciOn solicitada para las Hojas de Datos de Procesos de las TuberIas puede ser incluida en Ia Lista 

de LIneas de Procesos, por lo cual el documento solicitado en los términos de referencia puede ser 

reemplazado por dicha Lista de LIneas. 
Favor confirmar. 

7 RESPUESTA N° 12: Se debe proveer lo solicitado. 
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En a pgina once (11), Equipos principales - Almacenamiento & Paletización de PP, se indica que hay dos 

(2) equipos por definir, por favor aclarar qué tipo de equipos son y su respectiva descripción. 

RESPUESTA N° 13: En base a su experiencia Ia Empresa Consultora deber definirel sistema de almacenaje 

ms apropiado para el proyecto. 

PREGUNTA N° 14: General 

YPFB posee una lista de proveedores recomendados a aceptados para el Main Automation Contractor 

(MAC). 

De ser asI, serIa posible suministrarla? 

RESPUESTA N° 14: No se considera esta metodologla para esta licitación. 

PREGUNTA N° 15: General 

La Planta incluirà Access Point para acceso inalámbrico a Ia red? 

RESPUESTA N° 15: El diseño de Ia red de datos es parte del alcance del FEED. 

PREGUNTA N° 16: Servicios lnfraestructura 6.6 lnfraestructura Administrativa 

Los sistemas de Teleconferencias y Videoconferencias, solo comprende las salas de reuniones y oficina de 

gerencia del area administrativa. Favor confirmar. 

RESPUESTA N° 16: Adicionalmente también deberá proveerse Ia mencionado en el punto 6.7.1 donde 

indica lo siguiente: 

"... La Planta estará provista de un sistema telefOnico integrado que soporte todas lasfunciones del teléfono 

estándar, circuitos de voz analógicas y digitales, circuitos de datos, Ilneas de enlace, lIneas troncales y 

videoconferencias..." 

PREGUNTA N° 17: CapItulo 10. "Sistema de Calidad. Seguridad y salud ocupacional y medio ambiente 

"YPFB dispone como obligatorio as normas ISO 9001:2008" 

Actualmente nuestro sistema estâ certificado y actualizado bajo Ia Norma ISO 9001:2015, para el sistema 

de gestión de calidad, se puede presentar Ia documentación de Ia oferta y prayecto, bajo Ia norma ISO 

9001:2015 actualizada. 

RESPUESTA N° 17: Si se puede. 

PREGUNTA N° 18: Solicitud de Extension de Plaza de Presentación de las propuestas 

Nos es grato dirigirnos a ustedes en Ia oportunidad de someter a su consideración Ia extension de tres (3) 

semanas de plaza para Ia entrega de Ia oferta correspondiente. 

RESPUESTA N° 18: Se realizará una ampliación de plaza para Ia presentaciOn de propuestas, que será 

publicado en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  

7 
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11. NOMBRE DE LA EMPRESA: TECHNOEDIF ENGENHARIA S.A. 

RG-12-A-GCC 

PREGUNTA N° 1: Si de hecho los licenciantes son UOP para propileno (Oleflex) y LyondellBasell para PP 

(S ph e ri pal). 

RESPUESTA N° 1: Es correcta su afirmaciOn. 

PREGUNTA N° 2: Si Ia gestión de PDP es 100% responsabilidad de los licenciantes y si ya está en progreso. 

RESPUESTA N° 2: La empresa contratada es Ia responsable de Ia integración y complementación de los 

PDP proporcionados por los licenciantes. 

PREGUNTA N° 3: Confirme también que el soporte / aprobación de documentos durante el desarrollo del 

FEED y a asistencia a las reuniones de HAZOP y SlL sera proporcionada par los licenciantes. 

RESPUESTA N° 3: El soporte y asistencia de los licenciantes se considera necesaria y sera confirmada a Ia 

empresa contratada. 

12. NOMBRE DE LA EMPRESA: KEMPETRO INGENIERIA 

PREGUNTA N° 1: Complementariamente a Ia carta enviada en fecha 11 de septiembre que en su parte 

central sostiene lo siguiente: 

En consecuencia, mediante Ia presente realizamos Ia siguiente consulta: YPFB se encuentra abierta yb en 

posibilidad de evaluar alternativas vlidas a Ia requerida en el Dacumento Base de ContrataciOn (DBC) para 

el proyecto de referencia? 

En caso que Ia respuesta sea positiva, salicitamos que Ia misma sea lo más pronto posible para trabajar en 

Ia preparaciOn de Ia propuesta técnica y dems documentación que se solicita en el DBC. 

Teniendo en cuenta que Ia respuesta se dar a conocer en fecha de Ia reuniOn de aclaraciOn (dIa 23 del 

presente); y en caso que Ia respuesta sea afirmativa, mediante Ia presente solicitamos ampliación de plaza 

para Ia presentaciOn de Ia propuesta par el tiempa de 30 dIas calendario. 

RESPUESTA N° 1: YPFB ya cuenta con los PDPs para as procesos de Propileno y Polipropileno, mismos que 

serân entregados a Ia empresa contratada para desarrollar el FEED. 

Se realizará una ampliaciOn de plazo para Ia presentación de propuestas, que será publicado en el sitio 

web de YPFB www.ypfb.gob.bo  

13. NOMBRE DE LA EMPRESA: SACYR FLUOR S.A. 

PREGUNTA N° 1: Solicitamos que par favor nos concedan una extensiOn de un mes de plaza de 

presentación de oferta. 

RESPUESTA N° 1: Se realizará una ampliaciOn de plaza para Ia presentaciOn de propuestas, que será 

publicado en el sitlo web de YPFB www.ypfb.gob.bo  
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PREGUNTA N° 2: Solicitamos que por favor nos concedan una extension de plazo de un mes para enviar 

consultas adicionales. 

RESPUESTA N° 2: Se mantiene el plazo establecido en el DBC para Ia actividad de consultas escritas. 

PREGUNTA N° 3: Nos gustarla saber si participar en Ia etapa del FEED nos habilita para participar en el 

futuro EPC. 

RESPUESTA N° 3: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de ContrataciOn de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPFB, esthn impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contrataciOn, las personas naturales o jurIdicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referenda o Documento Base de Con trataciOn..." 

PREGUNTA N° 4: Se podrIa recibir recibir los paquetes PDP de las plantas PDP y PP como base para Ia 

oferta FEED? 

RESPUESTA N° 4: La información de los PDPs sern entregados a Ia empresa contratada para desarrollar el 

FEED, previa firma de acuerdos de confidencialidad. 

PREGUNTA N° 5: En caso que los paquetes PDP de las plantas PDP y PP no sean entregados como base 

para Ia oferta FEED: ase podrIa disponer de los documentos de bases de diseño empleados por los 

licenciantes (BEDQ de UOP para Ia unidad Oleflex y Basis of Design de LyondellBasell para Ia unidad 

Spheripol) para Ia preparaciOn de sus paquetes PDP? 

RESPUESTA N° 5: La informaciOn mencionada será entregada a Ia empresa contratada para desarrollar el 

FEED, previa firma de acuerdos de confidencialidad. 

PREGUNTA N° 6: En caso que los paquetes PDP de las plantas PDP y PP no sean entregados como base 

para a oferta FEED: se puede disponer de los listados de documentos a ser entregados por los licenciantes 

en sus PDPs? 

RESPUESTA N° 6: Los listados e información solicitada ser entregada a Ia empresa contratada para 

desarrollar el FEED, previa firma de acuerdos de confidencialidad. 

PREGUNTA N° 7: Respecto al documento 3753-TZ-RS-0000010 Servicios e lnfraestructura,aclarar si el 

diseño de Ia conexión de Ia linea férrea al Ilmite de baterla del complejo (Ia parte fuera del complejo) 

queda dentro del alcance del FEED ó silas vIas férreas fuera del complejo serán diseñadas e instaladas por 

otros hasta el L.B. del complejo. 

RESPUESTA N° 7: La empresa contratada deberá desarrollar como parte del alcance del Proyecto toda Ia 

ingenierfa de diseño de Ia via férrea nueva desde el area de carga/descarga de las PLANTAS DE PROPILENO 
Y POLIPROPILENO hasta el Ilmite de propiedad de Ia PCPPP (Cabana el Algarrobal). 

PREGUNTA N° 8: En el documento 3753-YZ-LE-0000001 Lista de Equipos se hace referencia a una planta 

de generacion de 130 MW . Por favor confirmar que esta no forma parte del alcance y que Ia alimentación 

eléctrica es desde fuera del complejo, de Ia Termoeléctrica del Sur a 20 km del complejo. Asimismo se 
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hace referencia a una unidad motorgenerador de 50 MW. Por favor confirmar que esta no forma parte del 

alcance y que solo se requiere generadores diesel de emergencia para respaldar los equipos crIticos en 

caso de fallo del suministro eléctrico en el emplazamiento o en el suministro al emplazamiento. 

RESPUESTA N° 8: Es correcto su entendimiento. 

14. NOMBRE DE LA EMPRESA: TECNICAS REUNIDAS 

PREGUNTA N° 1: ANEXO PPP-YPFB-TDR-A3 FORMA DE PAGO, ANTICIPO, FACTURACION Y TRIBUTOS 

El Proponente solicita amablemente Ia fijación de un plazo para Ia aprobaciOn de las solicitudes de pago 

remitidas al Contratante asI como Ia consideración de las mismas como aprobadas pasado este periodo 

sin que se haya recibido objeción alguna por parte del Contratante. 

RESPUESTA N° 1: Se mantiene lo establecidos en el ANEXO PPP-YPFB-TDR-A3 FORMA DE PAGO, ANTICIPO, 

FACTURACION Y TRIBUTOS. 

PREGUNTA N° 2: ANEXO PPP-YPFB-TDR-A3 FORMA DE PAGO, ANTICIPO, FACTURACION V TRIBUTOS 

En base a Ia experiencia en anteriores contratos firmados entre las partes, el Proponente solicita 

amablemente Ia reducción del plazo de pago de las solicitudes de pago hasta treinta (30) dIas calendario 

desde Ia recepciOn de Ia misma, salvo para el caso del pago del anticipo, que deberIa ser desembolsado 

por el Contratante no más tarde de diez (10) dIas de calendario desde Ia correcta presentación de Ia factura 

por el anticipo y de Ia garantla de correcta inversion de anticipo por parte del Consultor adjudicado. 

RESPUESTA N° 2: Se mantiene lo establecidos en el ANEXO PPP-YPFB-TDR-A3 FORMA DE PAGO, ANTICIPO, 

FACTURACION YTRIBUTOS. 

PREGUNTA N° 3: DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION — DBC 

Considerando Ia experiencia en anteriores contratos firmados entre las partes, se solicita amablemente 

considerar Ia inclusiOn de un procedimiento de reducción automática y progresiva de Ia garantIa de 

correcta inversion de anticipo en virtud de los montos deducidos de las facturas pagadas presentadas por 

el CONSULTOR al Banco Emisor de Ia GarantIa Bancaria. 

RESPUESTA N° 3: Se mantiene lo establecidos en el ANEXO PPP-VPFB-TDR-A3 FORMA DE PAGO, ANTICIPO, 

FACTURACION V TRIBUTOS y el ANEXO PPP-VPFB-TDR-A1 GARANTIAS FINANCIERAS. 

PREGUNTA N° 4: ANEXO PPP-YPFB-TDR-A1 GARANTIAS FINANCIERAS 

Teniendo en cuenta Ia experiencia en anteriores contratos suscritos entre el Proponente y el Contratante, 

se solicita amablemente limitar Ia vigencia correspondiente a las garantlas bancarias a considerar en el 

presente contrato segin lo requerido para cada tipo de garantla, debiendo exceder en 30 (treinta) dIas 

calendario al plazo de entrega del objeto de Ia contratación. 

Vigencia de Ia garantla = fecha de emisión + Plazo de entrega + 30 dias 

RESPUESTA N° 4: Se mantienen las condiciones establecidas en el ANEXO PPP-YPFB-TDR-A1 GARANTIAS 

Fl NAN Cl ERAS. 
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PREGUNTA N° 5: DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION — DBC 

Se salicita amablemente clarificar si, ante terminación del contrato, el CONTRATANTE serla responsable 

del pago par los servicios efectivamente realizados par el CONSULTOR en virtud del preSente Contrata que 

se encuentren pendientes de paga. 

RESPUESTA N° 5: Las condicianes de Ia terminación del cantrata se establecerá en el contrata a ser suscrita 

can Ia empresa adjudicada. 

PREGUNTA N° 6: DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION — DBC 

Se salicita amablemente clarificar si Ia facturación se hará en base a hitas a par pragresa. 

En casa de que Ia facturación sea par hitos, en base a Ia experiencia previa entre las partes, entendemas 

que los hitas a cumplir par el Consultor sern acordados entre las partes con el fin de asegurar una 

ejecución adecuada de los trabajos a realizar. 

RESPUESTA N° 6: remitirse al ANEXO PPP-YPFB-TDR-A3 FORMA DE PAGO, ANTICIPO, FACTURACION V 

TRIBUTOS. 

PREGUNTA N° 7: DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION — DBC [21.4 y 24] 

El Praponente solicita amablemente limitar el plaza de observación del dacumento final abjeto del servicio 

de Consultorla a diez (10) dIas a fin de coardinar el mismo con el plaza dado al Consultor para Ia 

presentaciOn del Certificado de Liquidación Final, el cual ha de presentarse dentro de las diez (10) dias 

hbiles siguientes a Ia fecha de Ia entrega del documenta final. 

RESPUESTA N° 7: Se mantiene Ia establecido en los Términos de referenda. 

PREGUNTA N° 8: ANEXO PPP-YPFB-TDR-A3 FORMA DE PAGO, ANTICIPO, FACTURACION YTRIBUTOS 

Entendemos que na se practicará retenciOn tributaria alguna par parte del CONTRATANTE, ni en concepto 

de Impuesta sabre las Utilidades de las Empresas — Beneficiarios del Exterior (IUE — BE) ni par ningün otra 

tributo, par resultar aplicable el Canvenia para evitar Ia Dable lmposición, suscrita y ratificado par el 

Estado Plurinacianal de Balivia y el Reino de España (pals de residencia del cansultor). 

RESPUESTA N° 8: En caso de que Ia empresa contratista se adhiera a algün Convenlo suscrita par el estado 

Baliviano para evitar a doble tributación del Impuesta a las Utilidades de las Empresas, deberá presentar 

previamente el Certificado de Residencia Fiscal emitido par el pals de Origen, validada par el Ministerio 

de Relacianes Exteriores, adicionalmente deberá hacer constar en su oferta económica de servicios Ia 

rebaja en el precia ofertada producta de acogerte este beneficio atorgada par el Estado Boliviano. 

PREGUNTA N° 9: ANEXO PPP-YPFBTDR-A3 FORMA DE PAGO, ANTICIPO, FACTURACION V TRIBUTOS 

Entendemos que el precia del Contrato se ajustará para tomar en cuenta cualquier incremento en los 

costas resultantes de un cambio imprevisible resultante de Ia creaciOn de nuevas tributas, alteraciOn de 

alIcuatas a modificaciOn de base de cálculo de los tributos praducidas después de Ia fecha base, que 

afecten al Consultor y/a al Contratante en el cumplimienta de sus obligaciones en virtud del contrato. 

RESPUESTA N° 9: La Ley 2492 COdigo Tributario Boliviano en su artIculo 6 (Principia de Legalidad) establece 

que: salo Ia ley puede crear, modificar, suprimir tributos y definir al sujeta pasivo. Asimismo aclara en su 

artIculo 8 (Métodos de Interpretación y AnalogIa) que cuando el sujeto pasivo adopte una forma juridica 
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RESPUESTA N° 14: Se mantiene las condiciones establecidas en los términos de referencia. 
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distinta a Ia realidad económica se aplicara Ia norma tributaria sin perjuicio de las implicaciones en ámbito 

civil u otro. 

Por lo tanto no es posible acordar un tratamiento distinto a lo establecido en Ia norma tributaria que 

define al sujeto pasivo del impuesto, sin embargo esto no limita al contratista a incluir todos los costos 

que fuesen necesarios para determinar su oferta económica. 

PREGUNTA N° 10: MODELO DE CONTRATO 

Favor confirmar que Ia empresa adjudicada podrá participar y presentar su propuesta para el desarrollo 

de otras etapas de este proyecto, como pudiera ser Ia fase de construcciOn. 

RESPUESTA N° 10: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPFB, estân impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contratación, las personas naturales o jurIdicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referenda o Documento Base de Con trataciOn..." 

PREGUNTA N° 11: MODELO DE CONTRATO 

Favor, aclarar que ninguna parte responderá frente a Ia otra de daños indirectos o consecuenciales, lucro 

cesante o daños morales. 

RESPUESTA N° 11: La pregunta no fue identificada en el contenido del modelo de contrato. 

PREGUNTA N° 12: MODELO DE CONTRATO 

Siguiendo a Ilnea establecida en otros contratos, agradecerlamos nos confirmaran si se va a establecer un 

perlodo de garantla. 

RESPUESTA N° 12: Se mantiene las condiciones establecidas en los términos de referenda respecto a 

gararitla. 

PREGUNTA N° 13: MODELO DE CONTRATO Clusula Décima Cuarta ("Seguros") 

Se establece que el Consultor debe disponer de una pOliza de seguro de accidentes personales, pero en el 

Anexo PPP-YPFB-TDR-A5 del DBC se establece que el Consultor deber hacer entrega de Ia copia legalizada 

de las pólizas de: Accidentes Personales, Seguro de Responsabilidad Civil y de Todo Riesgo. 

Favor, confirmar cuáles son exactamente los seguros obligatorios que el Consultor deberá mantener 

vigentes durante Ia preStación de los servicios objeto de licitación, y que con Ia entrega del certificado de 

Ia póliza ser suficiente. 

RESPUESTA N° 13: Se mantiene las condiciones establecidas en los términos de referenda respecto a 

SeguroS. 

PREGUNTA N° 14: MODELO DE CONTRATO Cláusula Décima Sexta ("Responsabilidad y Obligaciones del 

Consultor") 

Siguiendo Ia lInea establecida en otros contratos, agradecerlamos nos confirmaran si se va a establecer un 

Ilmite mximo de responsabilidad contractual. 

fr 
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PREGUNTA N° 15: MODELO DE CONTRATO Cláusula Décima Sexta ("Responsabilidad y Obligaciones del 

Consultor") 

Favor confirmar que el ArtIculo 16 será modificado/adaptado a las condiciones propias de un contrato de 

ingenierla, siendo Ia inica responsabilidad del Consultor, en caso de errores o deficiencias en los servicios 

prestados directamente por el Consultor, rehacer o reparar dichas deficiencias yb irregularidades segün 

Contrato y que será el ünico remedlo de Ia Entidad por dichos conceptos. 

RESPUESTA N° 15: El modelo de contrato será ajustado en funciOn a los Términos de Referenda. 

PREGUNTA N° 16: MODELO DE CONTRATO Cláusula 16.14 ("Responsabilidad y Obligaciones del 

Consultor") 

Teniendo en cuenta Ia ambiguedad del término "que sean considerados inaceptables por el Cliente", 

agradecerIamos se pudiera sustituir por "de conformidad con lo establecido en el Contrato". 

RESPUESTA N° 16: La pregunta no fue identificada en el contenido del modelo de contrato, sin embargo el 

modelo de contrato será ajustado en función a los Términos de Referencia. 

PREGUNTA N° 17: MODELO DE CONTRATO Cláusula 16.19 ("Responsabilidad y Obligaciones del 

Consultor") 

Teniendo en cuenta Ia ambiguedad del término "el Cliente considere pertinentes", agradecerlamos se 

pudiera sustituir por "que Ia ley establezca". 

RESPUESTA N° 17: No existe el término "Cliente" en el modelo de contrato. 

PREGUNTA N° 18: MODELO DE CONTRATO Cláusula Décima Novena ("Multas y Penalidades") y Vigésima 

Sexta ("Confidencialidad") 

AgradecerIamos se estableciera un lImite máximo acumulado por multas por retraso y por incumplimiento 

de las obligaciones de confidencialidad y que estas multas sean el cinico remedio para Ia Entidad por dichos 

conceptos. 

RESPUESTA N° 18: Las condiciones de confidencialidad se establecerán en el Acuerdo de confidencialidad. 

Con relación a Ia aplicación de multas por retraso referirse al Anexo penalidades. 

PREGUNTA N° 19: MODELO DE CONTRATO Cláusula Vigésima ("Suspension") 

Favor, confirmar que el Consultor solo asumirá los costes y tiempos incurridos por Ia suspension, en el 

supuesto de que esta circunstancia sea consecuencia directa del incumplimiento del Consultor de las 

obligaciones establecidas en el Contrato. 

RESPUESTA N° 19: Se mantiene las condiciones establecidas en el DBC y Términos de referencia. 

PREGUNTA N° 20: MODELO DE CONTRATO ClusuIa Vigésima ("Suspension") 

Favor, confirmar que el Consultor podrâ suspender Ia ejecución de los servicios si Ia Entidad se retrasa por 

mäs de 30 dIas hãbiles o 60 dIs corridos uno o mãs pgos que ya se hubieren devengado y fueren exigibles. 

RESPUESTA N° 20: Se mantiene las condiciones establecidas en el DBC y Términos de referencia. 

Ac,0,  PREGUNTA N° 21: MODELO DE CONTRATO Cláusula Vigésima Segunda ("AprobaciOn de Documentos") 
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Favor, confirmar que se establecerá un mecanismo de aprobación tácita en caso de silencio por parte de 

Ia Entidad, una vez transcurridos los 10 dIas desde que a Entidad recibe Ia comunicaciOn del Consultor. 

RESPUESTA N° 21: Se mantiene las condiciones establecidas en el DBC y Términos de referencia. 

PREGUNTA N° 22: MODELO DE CONTRATO Cláusula Vigésima Sexta (11Confidencialidad") 

Favor, confirmar que el Consultor podr compartir Ia lnformación Confidencial con sus 

Subcontratistas/Vendedores, sin necesidad de autorizaciOn previa de Ia Entidad, pero previa firma de un 

acuerdo de confidencialidad entre el Consultor y dichos Subcontratistas/ Vendedores. 

RESPUESTA N° 22: Las condiciones de confidencialidad se establecerán en el Acuerdo de confidencialidad. 

PREGUNTA N° 23: MODELO DE CONTRATO Clusula Vigésima Sexta ("Confidencialidad") 

Solicitamos Ia posibilidad de establecer un lImite a las obligaciones de confidencialidad de 10 años desde 

Ia firma del Contrato. 

RESPUESTA N° 23: Las condiciones de confidencialidad se establecerân en el Acuerdo de confidencialidad. 

PREGUNTA N° 24: MODELO DE CONTRATO Cláusula Vigésima Octava ("Intransferibilidad del Contrato") 

Agradeceriamos nos confirmaran Ia posibilidad de ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente el 

Contrato, sin necesidad de consentimiento expreso de Ia Entidad, a las empresas relacionadas, 

participadas o vinculadas del Consultor. 

RESPUESTA N° 24: La empresa proponente debe observar Ia cláusula (intransferibilidad del contrato) del 

modelo contrato. 

PREGUNTA N° 25: MODELO DE CONTRATO Clusula 30.2.1.g) ("Resolución a Requerimiento de Ia Entidad, 

por causales atribuibles al Consultor") 

Entendemos que existe una errata en cuanto a que se menciona como causa de terminación atribuible al 

Consultor Ia fuerza mayor o caso fortuito. Favor confirmar. 

RESPUESTA N° 25: Al tratarse de un modelo de contrato, Ia misma será ajustada. 

PREGUNTA N° 26: MODELO DE CONTRATO Cláusula 30.2.2 ("ResoluciOn a Requerimiento del Consultor 

por causales atribuibles a Ia Entidad") 

Favor, confirmar que el Consultor podrá terminar el Contrato (sin que se le pueda reclamar nada por este 

concepto) si Ia Entidad se retrasa por más de 60 dIas hábiles o 90 dIas corridos en uno o más pagos que ya 

se hubieren devengado y fueren exigibles y que, ejercida Ia terminación por esta causa, tendrá derecho a 

recibir el pago de todos los servicios prestados, incluyendo los costes de cancelación de sus 

subcontratistas/suministradores, silos hubiera. 

RESPUESTA N° 26: No es factible; asimismo, existe una cláusula especIfica que establece las condiciones y 
procedimiento para el pago. 

PREGUNTA N° 27: MODELO DE CONTRATO Cláusula Trigésima Segunda ("Solución de Controversias") 
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Agradecerlamos nos indicaran Ia posibilidad de someter el sistema de solución de controversias a 

Arbitraje, de conformidad a Ia Ley de Conciliación y Arbitraje No. 708, permitiendo asI que las Partes 

puedan actuar en igualdad de condiciones. 

RESPUESTA N° 27: Se considera factible Ia aplicación de Ia Ley N° 708 de conciliación y arbitraje, para 

soluciOn de controversias. 

PREGUNTA N° 28: MODELO DE CONTRATO Cláusula Trigésima Cuarta ("Modificaciones del Contrato") 

Favor confirmar que, los siguientes supuestos serán causales de modificación del Contrato: modificaciones 

de las leyes aplicables de cumplimiento obligatorio que se produzcan después de Ia fecha de presentación 

de Ia oferta del Consultor (entre ellas, las leyes tributarias); cualquier modificación al alcance de los 

servicios que genere un impacto en el plazo de su ejecuciOn o en el precio del Contrato; demoras, 

actuaciones, interrupciones o suspensiones de a Entidad o terceros contratados por Ia Entidad; errores, 

omisiones yb deficiencias en Ia información yb documentación proporcionada por Ia Entidad; y demás 

modificaciones req ueridas por el Consultor. 

RESPUESTA N° 28: La empresa proponente debe observar Ia clusula (modificaciones al contrato) del 

modelo contrato. 

15. NOMBRE DE LA EMPRESA: AESA 

PREGUNTA N° 1: En función de Ia complejidad de Ia propuesta a confeccionar y del volumen de 

documentación técnico-administrativa a ser presentada, solicitamos una extension de 60 (sesenta) dIas 

en el plazo de presentación de Ia propuesta. 

RESPUESTA N° 1: Se realizará una ampliación de plazo para a presentación de propuestas, que será 

publicado en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  

PREGUNTA N° 2: Rogamos por favor confirmar 51 Ia participación de una compañIa en el ejecución de Ia 

presente Ingenierla Básica FEED inhibe Ia participación de dicha compañIa en futuros procesos 

relacionados con Ia misma planta de propileno y polipropileno, como ser Ingenierla de Detalle, EPC o 

cualquier otro posterior. 

RESPUESTA N° 2: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPFB, están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contratación, las personas naturales o jurIdicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboraciOn de las Especificaciones Técnicas, EstimaciOn de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referenda a Documento Base de Contratación..." 

PREGUNTA N° 3: Rogamos clarifiquen el punto 3.d de Ia Parte I del DBC, que indica las empresas impedidas 

de participar en este proceso. La/s empresa/s que fueron contratadas por YPFB para Ia realización de los 

estudios FELL y  FEL2 de Ia presente planta de propileno y polipropileno, se consideran "consultores o 
empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, EstimaciOn de 

Costos, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referencia o Documento Base de 

Contratación (DBC)"? 

/, 
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RESPUESTA N° 3: De acuerdo a Ia establecido en el Reglamento de ContrataciOn de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPFB, estân impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contrataciOn, las personas naturales o jurIdicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referenda o Documento Base de Contratación..." 

PREGUNTA N° 4: El precio referencial par el servicio solicitado se indica coma "RESERVADO" segn el DBC. 

Por favor rogamos clarifiquen siesta significa que no habrâ ning(in precio de referencia a si será informado 

par YPFB previa a Ia presentaciOn de las propuestas. 

RESPUESTA N° 4: El precia referencial del proceso de contratación se dará a conocer en el acto de Apertura 

de Propuestas. 

16. NOMBRE DE LA EMPRESA: CHINA TIANCHEN ENGINEERING CORPORATION 

PREGUNTA N° 1: UNIDAD PDH 

En el documento de "lista de equipos (3753-YZ-LE-0000001), pagina 3, secciOn Misceláneos" indica que Ia 

unidad PDH incluye "Hydrogen Purification System (PSA)". En este convocatorio de diseño básico de FEED, 

el paquete de proceso de esta parte (PSA) es proporcionada par UOP a par el diseñador contratista? 

Segün nuestra experiencia, en los pasados prayectos de deshidrogenación, Esta parte (PSA) en paquete de 

proceso proporcionado par UOP es solo una hoja de datos de cotización, y no se proparciana paquete de 

procesa. 

RESPUESTA N° 1: El paquete de proceso de este sistema deber serdesarrollado par Ia empresa contratada 

en funciOn del PDP. 

PREGUNTA N° 2: UNIDAD PDH 

En el documento del "servicios e infraestructura (3753-TZ-RS-0000010), pagina 13, sección 

6.2.2.3"establece que Ia PDH tiene un consumo de vapor de 0 t/h, y un requerimienta de agua para a 

caldera de 150 t/h. Nominalmente, el vapor producido par el gas de Ia caldera de calentamiento de unidad 

PDH es de aproximadamente 25 t/h (se calcula el consumo de agua para Ia caldera es de 28 ton/h). .A 

dónde se usa el resto del agua para Ia caldera? aEsth ubicado el sistema de las calderas en Ia unidad de Ia 

PDH? 

RESPUESTA N° 2: Los datos de consumos fueron estimados par los licenciantes, estas consultas y las que 

puedan surgir respecta al proceso serán aclaradas durante el desarrollo del FEED entre a empresa 

contratada y los licenciantes. 

PREGUNTA N° 3: UNIDAD PDH 

Par favor aclare Ia fuente de hidrógeno para Ia puesta en marcha de Ia planta PDH:i.Se proporcianará 

mediante los cilindros, las tuberIas externas a a canstrucción de nuevas unidades de producción de 

hid rOgeno? 

RESPUESTA N° 3: La fuente de provision de hidrogena será definido durante el desarrallo del FEED par Ia 

empresa contratada de acuerda a las exigencias del licenciante. 

PREGUNTA N° 4: UNIDAD PP 

lv 
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Durante Ia producción de PP, se considerará Ia compra de propileno desde el exterior para Ia producción 

de polipropileno? 

RESPUESTA N° 4: Si se considera a compra de propileno en alguna futura eventualidad en Ia vida de Ia 

Planta, por lo que las facilidades deben estan consideradas en su propuesta y ser desarrolladas en Ia etapa 

FEED. 

PREGUNTA N° 5: 

El grado de producto PP se ha determinado? En caso de si, c.se puede proporcionarlo? 

RESPUESTA N° 5: Los datos de grados serán proporcionados a Ia empresa contratada. 

PREGUNTA N° 6: Almacenamiento para Ia materia prima 

Principios de almacenamiento para a materia prima propano, producto propileno y subproducto C4(GLP) 

ICuántos dias es el perIodo de almacenamiento de Ia materia prima propano(generalmente 7-14 dIas 

para el transporte terrestre, y 7-15 dIas para el transporte por agua)? Esto afectar Ia configuraciOn de Ia 

cantidad de tanques de almacenamiento. 

Respecto ala propuesta de tanque de almacenamiento intermedio para producto propileno, aunque hay 

unidad de polipropileno aguas abajo, debe considerarse solo como un almacenamiento intermedio, cuâl 

es el perIodo de almacenamiento? 

Cuál es el periodo(dIas) de almacenamiento de subproducto C4 (GLP) en Ia parte inferior del 

debutanizador? 

Por favor, YPEB proporcione los requisitos de almacenamiento para los materiales primas, productos y 

subproductos mencionados anteriores, para que podamos determinar el escala del area del tanque, lo que 

afectará Ia configuración del area del tanque y Ia cantidad de trabajo. 

RESPUESTA N° 6: De acuerdo al punto 5.1.4 Estudios de IngenierIa de Valor del TDR, el contratista debe 

desarrollar Ia lngenierIa de Valor para el estudio Facilidades de Almacenamiento, donde establecera Ia 

configuración del almacenamiento de los 3 Items consultados. 

PREGUNTA N° 7: Almacenamiento para Ia materia prima 

Con respecto al método de envasado de productos PP, .Se considera el envasado a granel? 

RESPUESTA N° 7: Referirse al punto 6.5.3 del documento 3753-TZ-RS-000001O Servicios e Infraestructura, 

para los métodos de envasado. 

PREGUNTA N° 8: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 

.Están Ia regulaciOn depresiOn y Ia medición del gas combustible dentro del alcance de este proyecto o 

no? 

RESPUESTA N° 8: Referirse al punto 5.1.2.19 Ductos de Interconexiones de los términos de referencia. 

Subtitulo Gasoducto de Gas Combustible y Estaciones de Medición de flujo 

PREGUNTA N° 9: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 

i.Se considera a especificación NFPA para el diseño del sistema de protección contra incendios? .Se 

considera Ia configuración de Ia bomba diesel en el sistema de agua contra incendios? 
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RESPUESTA N° 9: Referirse at punto 5.1.2.12 Sistema de Agua contra lncendio, para ambos casos. 

PREGUNTA N° 10: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 

Se puede proporcionar el indicador de efluyente después del tratamiento de aguas residuales? 

RESPUESTA N° 10: Durante el desarrollo del FEED se proporcionara to solicitado a Ia empresa contratada. 

PREGUNTA N° 11: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 

aEl ferrocarril esta dentro del alcance del contratista o no? 

RESPUESTA N° 11: La empresa contratada deberá desarrollar como parte del alcance del Proyecto toda Ia 

ingenierla de diseño de Ia via férrea nueva desde el area de carga/descarga de las PLANTAS DE PROPILENO 

V POLIPROPILENO hasta el lImite de propiedad de Ia PCPPP (Cabana el Algarrobal). 

PREGUNTA N° 12: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 

Se considera configurar un sistema IT-MES, como ERP para Ia gerenciamiento de Ia planta? 

RESPUESTA N° 12: Deben ser sistemas independientes. 

PREGUNTA N° 13: aSe ha completado el trabajo de exploración geológica preliminar del suelo del 

Proyecto? 

RESPUESTA N° 13: Es parte alcance de Ia presente licitación, de acuerdo al punto, 12 Estudio Geotécnico y 

Geológico. 

PREGUNTA N° 14: aEs Ia evaluación ambiental en lTB Ia versiOn final? 

RESPUESTA N° 14: Si es Ia version final. 

PREGUNTA N° 15: 

Creemos que el plazo del contrato debe cumplir con las dos condiciones siguientes: 

ciRecepción correcta el pago por adelantado por el contratista. 

jYPFB debe proporcionar al contratista el paquete tecnolOgico (PDPs)y Ia need list un mes antes de 

proceder el inicio de obra. 

Por favor, considerelos YPFB. 

RESPUESTA N° 15: Se procederá de acuerdo a to establecido en el DBC, Términos de Referencia y sus 

anexos, asI también se entregaran a Pa empresa contratada dentro el plazo establecido para el FEED (no 

hay inicio de obra). 

PREGUNTA N° 16: Plazo 

cSolicitamos una ampliaciOn de 30 dIas mas para Ia presentaciOn de las propuestas. 

/

©Solicitamos una extensiOn de 120 dias mas para el plazo de ejecuciOn de proyecto, principalmente 

es para Ia cotización de equipos claves; como los equipos claves son básicamente productos europeos y 

estadounidenses, pues el perIodo de cotización es mas argo. 
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RESPUESTA N° 16: Se realizará una ampliación de plazo para Ia presentación de propuestas, que será 

publicado en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  

Con relación a Ia extension de 120 dIas mas para el plazo de ejecución de proyecto, se mantiene el plazo 

para Ia ejecución del servicio. 

PREGUNTA N° 17: Solicitamos que todos los impuestos y tributos incurridos en territorlo Bolivia son a 

cargo del Propietario, incluye pero no limitado: impuesto de retención, IVA, impuesto de yenta, 

impuesto de utilidad, impuesto de importación, etc. 

RESPUESTA N° 17: La Ley 2492 COdigo Tributarlo Boliviano en su artIculo 6 (Principio de Legalidad) 

establece que: solo Ia ley puede crear, modificar, suprimir tributos y definir al sujeto pasivo. Asimismo 

aclara en su artIculo 8 (Métodos de lnterpretación y Analogla) que cuando el sujeto pasivo adopte una 

forma jurIdica distinta a Ia realidad económica se aplicara Ia norma tributaria sin perjuicio de las 

implicaciones en ámbito civil u otro. 

Por lo tanto no es posible acordar un tratamiento distinto a lo establecido en Ia norma tributaria que 

define al sujeto pasivo del impuesto, sin embargo esto no limita al contratista a incluir todos los costos 

que fuesen necesarios para determinar su oferta econOmica. 

Asimismo aclaramos que segün Ia normativa tributaria que las retenciones al IUE — BE se realiza con cada 

pago a un proveedor de servicios de exterior sin admitir prueba en contrario, que el IVA e IT se aplica con 

Ia emisiOn de Ia factura de proveedores locales, que IUE se aplica anualmente sobre Ia utilidad del periodo, 

que los aranceles aduaneros se aplican al momento de su importaciOn, y es el sujeto pasivo quien se hace 

cargo de estos impuestos. 

PREGUNTA N° 18: aExisten requisitos especiales sobre Ia ubicaciOn de oficina y software que se usa para 

el trabajo? 

RESPUESTA N° 18: Para Ia empresa contratada no existen requisitos especiales respecto a Ia ubicación de 

sus oficinas. Respecto al Software, este debe contar con licencia. 

PREGUNTA N° 19: En el documento "termino de referencia", página 91, capItulo "confidencialidad": 

De acuerdo con Ia descripción de esta sección, entendemos que para Ia presentación de propuestas, los 

proponentes deberán adjuntar en sus propuestas (ofertas) el acuerdo o permiso de confidencialidad 

firmado con los licenciantes correspondiente (UOP/LYB)? por favor aclara este punto. 

RESPUESTA N° 19: Los acuerdos de confidencialidad debern ser firmados entre Ia empresa contratada 

para el desarrollo del FEEd, y las empresas licenciantes e YPFB. 

PREGUNTA N° 20: Si Ia respuesta al 6.1 anterior es afirmativa, cOmo puede los proponentes ponerse en 

contacto con los licenciantes correspondientes? aPuede YPFB organizar licenciantes que evalüen a los 
proponentes y firmen permisos y acuerdos de confidencialidad relevantes? For favor aclare. 

RESPUESTA N° 20: Los acuerdos de confidencialidad deberán ser firmados entre Ia empresa contratada 

para el desarrollo del FEEd, y las empresas licenciantes e YPFB. 
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PREGUNTA N° 21: En el capItulo "confidencialidad" dice "El Proponente será responsable de considerar 

todos los permisos y acuerdos de confidencialidad que sean necesarios para acceder a Ia información 

licenciada con el fin de elaboraciOn de sus propuestas", Si YPFB deberá proporcionar "Ia información 

Iicenciada con el fin de elaboración de sus propuestas"? aCOmo obtienen los proponentes esta 

información licenciada para elaborar sus propuestas en Ia etapa actual? No entendemos bien el significado 

de esta oración. Por favor aclare. 

RESPUESTA N° 21: Los acuerdos de confidencialidad deberán ser firmados entre Ia empresa contratada 

para el desarrollo del FEEd, y las empresas licenciantes e YPFB. 

17. NOMBRE DE LA EMPRESA: CHINA TIANCHEN ENGINEERING CORPORATION 

PREGUNTA N 1: UNIDAD PDH 

En el documento de "lista de equipos (3753-YZ-LE-0000001), pagina 3, sección Miscelneos" indica que Ia 

unidad PDH incluye "Hydrogen Purification System (PSA)". En este convocatorio de diseño básico de FEED, 

ael paquete de proceso de esta parte (PSA) es proporcionada por UOP o por el diseñador contratista? 

Segn nuestra experiencia, en los pasados proyectos de deshidrogenación, Esta parte (PSA) en paquete de 

proceso proporcionado por UOP es solo una hoja de datos de cotización, y no se proporciona paquete de 

proceso. 

RESPUESTA N° 1: El paquete de proceso de este sistema deberá ser desarrollado por Ia empresa contratada 

en función del PDP. 

PREGUNTA N° 2: UNIDAD PDH 

En el documento del "servicios e infraestructura (3753-TZ-RS-0000010), pagina 13, sección 

6.2.2.3"establece que Ia PDH tiene un consumo de vapor de 0 t/h, y un requerimiento de agua para Ia 

caldera de 150 t/h. Nominalmente, el vapor producido por el gas de Ia caldera de calentamiento de unidad 

PDH es de aproximadamente 25 t/h (se calcula el consumo de agua para Ia caldera es de 28 ton/h). A 

dOnde se usa el resto del agua para Ia caldera? aEstá ubicado el sistema de las calderas en Ia unidad de Ia 

PDH? 

RESPUESTA N° 2: Los datos de consumos fueron estimados por los licenciantes, estas consultas y las que 

puedan surgir respecto al proceso sern aclaradas durante el desarrollo del FEED entre Ia empresa 

contratada y los licenciantes. 

PREGUNTA N° 3: UNIDAD PDH 

Por favor aclare Ia fuente de hidrógeno para Ia puesta en marcha de Ia planta PDH:aSe proporcionará 

mediante los cilindros, las tuberIas externas o Ia construcción de nuevas unidades de producciOn de 

hidrOgeno? 

RESPUESTA N° 3: La fuente de provisiOn de hidrogeno será definido durante el desarrollo del FEED por Ia 

empresa contratada de acuerdo a las exigencias del licenciante. 

PREGUNTA N° 4: UNIDAD PP 

Durante Ia producciOn de PP, ase considerará Ia compra de propileno desde el exterior para Ia producciOn 

de polipropileno? 
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RESPUESTA N° 9: Referirse at punto 5.1.2.12 Sistema de Agua contra lncendio, para ambos casos. 

PREGUNTA N° 10: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 
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RESPUESTA N° 4: Si se considera Ia compra de propileno en alguna futura eventualidad en Ia vida de Ia 

Planta, por lo que las facilidades deben estan consideradas en su propuesta y ser desarrolladas en Ia etapa 

FEED. 

PREGUNTA N° 5: 

El grado de producto PP se ha determinado? En caso de si, ase puede proporcionarlo? 

RESPUESTA N° 5: Los datos de grados sern proporcionados a Ia empresa contratada. 

PREGUNTA N° 6: Almacenamiento para Ia materia prima 

Principios de almacenamiento para Ia materia prima propano, producto propileno y subproducto C4(GLP) 

cCuántos dIas es el perIodo de almacenamiento de Ia materia prima propano(generalmente 7-14 dIas 

para el transporte terrestre, y 7-15 dias para el transporte por agua)? Esto afectará Ia configuraciOn de Ia 

cantidad de tanques de almacenamiento. 

cRespecto ala propuesta de tanque de almacenamiento intermedio para producto propileno, aunque hay 

unidad de polipropileno aguas abajo, debe considerarse solo como un almacenamiento intermedio, cuál 

es el perlodo de almacenamiento? 

®aCul es el periodo(dias) de almacenamiento de subproducto C4 (GLP) en Ia parte inferior del 

debutanizador? 

Por favor, YPFB proporcione los requisitos de almacenamiento para los materiales primas, productos y 

subproductos mencionados anteriores, para que podamos determinar el escala del area del tanque, lo que 

afectara Ia configuración del area del tanque y Ia cantidad de trabajo. 

RESPUESTA N° 6: De acuerdo al punto 5.1.4 Estudios de Ingenierla de Valor del TDR, el contratista debe 

desarrollar Ia Ingenieria de Valor para el estudio Facilidades de Almacenamiento, donde establecerá Ia 

configuraciOn del almacenamiento de los 3 Items consultados. 

PREGUNTA N° 7: Almacenamiento para Ia materia prima 

Con respecto al método de envasado de productos PP, !Se considera el envasado a granel? 

RESPUESTA N° 7: Referirse al punto 6.5.3 del documento 3753-TZ-RS-0000010 Servicios e lnfraestructura, 

para los métodos de envasado. 

PREGUNTA N° 8: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 

.Están Ia regulaciOn depresión y Ia mediciOn del gas combustible dentro del alcance de este proyecto o 

no? 

RESPUESTA N° 8: Referirse al punto 5.1.2.19 Ductos de Interconexiones de los términos de referencia. 

Subtitulo Gasoducto de Gas Combustible y Estaciones de Medición de flujo 

PREGUNTA N° 9: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 

aSe considera Ia especificación NFPA para el diseño del sistema de protección contra incendios? aSe 

considera Ia configuración de Ia bomba diesel en el sistema de agua contra incendios? 
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aSe puede proporcionar el indicador de efluyente después del tratamiento de aguas residuales? 

RESPUESTA N° 10: Durante el desarrollo del FEED se proporcionara lo solicitado a Ia empresa contratada. 

PREGUNTA N° 11: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 

El ferrocarril esta dentro del alcance del contratista o no? 

RESPUESTA N° 11: La empresa contratada deberá desarrollar como parte del alcance del Proyecto toda Ia 

ingenierla de diseño de Ia via férrea nueva desde el area de carga/descarga de las PLANTAS DE PROPILENO 

V POLIPROPILENO hasta el Ilmite de propiedad de Ia PCPPP (Cabana el Algarrobal). 

PREGUNTA N° 12: Servicios auxiliares, infraestructura y sistema externo 

Se considera configurar un sistema lT-MES, como ERP para Ia gerenciamiento de Ia planta? 

RESPUESTA N° 12: Deben ser sistemas independientes. 

PREGUNTA N° 13: aSe ha completado el trabajo de exploración geológica preliminar del suelo del 

Proyecto? 

RESPUESTA N° 13: Es parte alcance de Ia presente licitaciOn, de acuerdo al punto, 12 Estudio Geotécnico y 

Geológico. 

PREGUNTA N° 14: aEs Ia evaluaciOn ambiental en ITB Ia version final? 

RESPUESTA N° 14: Si es a version final. 

PREGUNTA N° 15: 

Creemos que el plazo del contrato debe cumplir con las dos condiciones siguientes: 

cRecepción correcta el pago por adelantado por el contratista. 

cYPFB debe proporcionar al contratista el paquete tecnológico (PDPs)y Ia need list un mes antes de 

proceder el inicio de obra. 

Por favor, considerelos YPFB. 

RESPUESTA N° 15: Se procedera de acuerdo a lo establecido en el DBC, Términos de Referencia y sus 

anexos, asI tamblén se entregaran a Ia empresa contratada dentro el plazo establecido para el FEED (no 

hay inicio de obra). 

PREGUNTA N° 16: Plazo 

cSolicitamos una ampliaciOn de 30 dias mas para Ia presentaciOn de las propuestas. 

lSolicitamos una extension de 120 dIas mas para el plazo de ejecuciOn de proyecto, principalmente 

es para Ia cotizaciOn de equipos claves; como los equipos claves son básicamente productos europeos y 

estadounidenses, pues el perIodo de cotizaciOn es más largo. 

RESPUESTA N° 16: Se realizara una ampliación de plazo para Ia presentación de propuestas, que sera 

publicado en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  
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Con relación a Ia extension de 120 dIas mas para el plazo de ejecución de proyecto, se mantiene el plazo 

para Ia ejecuciOn del servicio. 

PREGUNTA N° 17: Solicitamos que todos los impuestos y tributos incurridos en territorio Bolivia son a 

cargo del Propietario, incluye pero no limitado: impuesto de retención, lVA, irnpuesto de yenta, 

impuesto de utilidad, impuesto de importación, etc. 

RESPUESTA N° 17: La Ley 2492 Código Tributario Boliviano en su artIculo 6 (Principlo de Legalidad) 

establece que: solo Ia ley puede crear, modificar, suprimir tributos y definir al sujeto pasivo. Asimismo 

aclara en su artIculo 8 (Métodos de Interpretación y AnalogIa) que cuando el sujeto pasivo adopte una 

forma jurIdica distinta a Ia realidad económica se aplicara Ia norma tributaria sin perjuicio de las 

implicaciones en mbito civil u otro. 

Por lo tanto no es posible acordar un tratamiento distinto a lo establecido en Ia norma tributaria que 

define al sujeto pasivo del impuesto, sin embargo esto no limita al contratista a incluir todos los costos 

que fuesen necesarios para determinar su oferta económica. 

Asimismo aclaramos que segün Ia normativa tributaria que las retenciones al IUE — BE se realiza con cada 

pago a un proveedor de servicios de exterior sin admitir prueba en contrario, que el IVA e IT se aplica con 

Ia emisiOn de Ia factura de proveedores locales, que IUE se aplica anualmente sobre Ia utilidad del periodo, 

que los aranceles aduaneros se aplican al momento de su importación, y es el sujeto pasivo quien se hace 

cargo de estos impuestos. 

PREGUNTA N° 18: Existen requisitos especiales sobre Ia ubicación de oficina y software que se usa para 

el trabajo? 

RESPUESTA N° 18: Para Ia empresa contratada no existen requisitos especiales respecto a Ia ubicación de 

sus oficinas. Respecto al Software, este debe contar con licencia. 

PREGUNTA N° 19: En el documento "termino de referencia", página 91, capItulo "confidencialidad": 

De acuerdo con Ia descripciOn de esta secciOn, entendemos que para Ia presentación de propuestas, los 

proponentes deberán adjuntar en sus propuestas (ofertas) el acuerdo o permiso de confidencialidad 

firmado con los licenciantes correspondiente (UOP/LYB)? por favor aclara este punto. 

RESPUESTA N° 19: Los acuerdos de confidencialidad deberán ser firmados entre Ia empresa contratada 

para el desarrollo del FEEd, y las empresas licenciantes e YPFB. 

PREGUNTA N° 20: Si Ia respuesta al 6.1 anterior es afirmativa, acOmo puede los proponentes ponerse en 

contacto con los licenciantes correspondientes? aPuede YPFB organizar licenciantes que evaltien a los 

proponentes y firmen permisos y acuerdos de confidencialidad relevantes? Por favor aclare. 

RESPUESTA N° 20: Los acuerdos de confidencialidad deberán ser firmados entre Ia empresa contratada 

para el desarrollo del FEEd, y las empresas licenciantes e YPFB. 

PREGUNTA N° 21: En el capItulo "confidencialidad" dice "El Proponente será responsable de considerar 

todos los permisos y acuerdos de confidencialidad que sean necesarios para acceder a Ia información 
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licenciada con elfin de eiaboración de sus propuestas", Si YPFB deberá proporcionar "Ia información 

licenciada con el fin de elaboración de sus propuestas"? .Cómo obtienen los proponentes esta 

informaciOn licenciada para elaborarsus propuestasen Ia etapa actual? No entendemos bien el significado 

de esta oración. Por favor aclare. 

RESPUESTA N° 21: Los acuerdos de confidencialidad debern ser firmados entre Ia empresa contratada 

para el desarroilo del FEEd, y las empresas licenciantes e YPFB. 

18. NOMBRE DE LA EMPRESA: AB PROVECTOS E INSPECCIONES, C.A. 

PREGUNTA N° 1: aSe cuenta con os archivos editabies de los documentos y diagramas desarroilados por 

los licenciantes, para ser entregados a Ia empresa favorecida con Ia buena pro del proceso? 

RESPUESTA N° 1: Se cuenta con los archivos editabies, mismos que serán proporcionados a Ia empresa 

contratada previa firma de acuerdos de confidencialidad. 

PREGUNTA N° 2: aSe cuenta con los editabies de los documentos, pianos y diagramas de Ia ingenierIa 

conceptual que sirve de base al proceso, para ser entregados a Ia empresa que desarrolle el FEED? 

RESPUESTA N° 2: Se cuenta con los archivos editables del PDP, mismos que serán proporcionados a Ia 

empresa contratada previa firma de acuerdos de confidencialidad. 

PREGUNTA N° 3: Estrategia de revisiOn por parte de YPFB (exceptuando Ia revision del modelo 3D que se 

encuentra claramente establecido) 

a) .Se revisarán todos los documentos y pianos desarrollados o se seleccionará previamente un 

conjunto de ellos? 

b) Cuantas emisiones de cada documento, piano o diagrama deben ser desarrolladas por el consultor 

para el proceso de revisión/verificacion por YPFB? 

c) .CuáI serla el tiempo mximo de revisiOn de documentos y pianos por parte de YPFB? 

d) Se prevé que se realicen entregas parciales que requieran aprobaciones por parte de YPFB como 

paso previo para dar continuidad al diseño? En caso afirmativo, favor indicar que productos 

(pianos o documentos) requerirlan estas aprobaciones, para efectos de secuencia y planificación 

de tiempos. 

RESPUESTA N° 3: 

a. Si se revisa ran todos los documentos 

b. Las emisiones necesarias para subsanar las observaciones 

c. A ser definido en el KOM 

d. A ser definido en el KOM 

PREGUNTA N° 4: aEst previsto que YPFV entregue Ia ültima version de Ia normativa boliviana para el 

desarrollo del FEED o en su defecto servirá de facilitador para su obtenciOn? 

RESPUESTA N° 4: La empresa contratada debe contar con las normas necesarias para el desarrollo del FEED 

a su costo. 
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PREGUNTA N° 5: Favor confirmar que el contratista favorecido con Ia Buena Pro del proceso podrá escoger 

el software para Ilevar Ia planificación y control del proyecto. .Existe alguno de preferencia para YPFB? 

RESPUESTA N° 5: A ser definido en el KOM. 

PREGUNTA N° 6: aPodrá estimarse que Ia entrega de Informes de avance se realice de manera semanal? 

RESPUESTA N° 6: A ser definido en el KOM. 

PREGUNTA N° 7: En relación at documento 3753-TZ-RS-0000001 REPORTE ESTUDIO DE SERVICIOS 

AUXILIARES E INFRAESTRUCTURA ADICIONAL, en su pgina 55 establece " El CONTRATISTA deberâ 

desarrollar como parte del alcance del Proyecto toda Ia ingenieria de diseño, procura y construcciOn de Ia 

via férrea nueva desde el area de carga/descarga de las PLANTAS DE PROPILENO Y POLIPROPILENO hasta 

el lImite de propiedad de Ia PCPPP (Cabana el Algarrobal) que permita el transporte y despacho del 

producto terminado en Ia etapa de operación". Favor aclarar el alcance de esta infraestructura como parte 

del FEED y si existe lngenierIa Conceptual adelantada at respecto. 

RESPUESTA N° 7: La empresa contratada debera desarrollar como parte del alcance del Proyecto toda Ia 

ingenierla de diseño de Ia via férrea nueva desde el area de carga/descarga de las PLANTAS DE PROPILENO 

Y POLIPROPILENO hasta el lImite de propiedad de Ia PCPPP (Cabana el Algarrobal) 

19. NOMBRE DE LA EMPRESA: AESA 

PREGUNTA N° 1: En funciOn de Ia complejidad de Ia propuesta a confeccionar y del volumen de 

documentaciOn técnico-administrativa a ser presentada, solicitamos una extensiOn de 60 (sesenta) dias 

en el plazo de presentación de Ia propuesta. Al mismo tiempo, entendemos necesario una nueva tanda de 

ronda de consultas y una nueva reuniOn aclaratoria. 

RESPUESTA N° 1: Se realizará una ampliaciOn de plazo para Ia presentaciOn de propueStaS, que sera 

publicado en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  

Se mantiene el plazo establecido en el DBC para las actividades de consultas escritas y reunion de 

ad a ra ció n. 

PREGUNTA N° 2: Rogamos por favor confirmar si Ia participaciOn de una compañIa en el ejecuciOn de Ia 

presente Ingenierla Basica FEED inhibe Ia participaciOn de dicha compañIa en futuros procesos 

relacionados con Ia misma planta de propileno y polipropileno, como ser Ingenierla de Detalle, EPC o 

cualquier otro posterior. 

RESPUESTA N° 2: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de ContrataciOn de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPFB, están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contrataciOn, las personas naturales o jurIdicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 
empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, EstimaciOn de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referenda o Documento Base de Con trataciOn..." 

I 
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PREGUNTA N° 3: Rogamos clarifiquen el punto 3.d de Ia Parte I del DBC, que indica las empresas impedidas 

de participar en este proceso. La/s empresa/s que fueron contratadas por YPFB para Ia realización de los 

estudios FELl y FEL2 de a presente planta de propileno y polipropileno, se consideran "consultores 0 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, EstimaciOn de 

C05t0S, Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de Referenda o Documento Base de 

ContrataciOn (DBC)"? 

RESPUESTA N° 3: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPEB, están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contrataciOn, las personas naturales o jurIdicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, EstimaciOn de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referencia o Documento Base de Con trataciOn..." 

PREGUNTA N° 4: El precio referencial por el servicio solicitado se indica como "RESERVADO" segin el DBC. 

Por favor rogamos clarifiquen si esto significa que no habrá ningin precio de referenda osi ser informado 

por YPFB previo a Ia presentaciOn de las propuestas. 

RESPUESTA N° 4: El precio referencial del proceso de contrataciOn se dar a conocer en el acto de Apertura 

de Propuestas. 

20. NOMBRE DE LA EMPRESA: Y&V INGENIERIA V CONSTRUCCION, C.A. 

PREGUNTA N° 1: En el DBC Parte IV Formularios y Documentos para Ia Presentación de Propuesta no 

aparece indicado formulario ni indicaciones de Ia capacidad financiera del proponente, sin embargo, en 

los términos de referenda se esta indicado dentro del puntaje a evaluar dicha capacidad técnica y sus 

requisitos están plasmados en el anexo P adjunto a los documentos indicados en el portal del proceso. 

Favor aclarar si aplica Ia presentación de Ia información financiera y los documentos estarlan formando 

parte de Ia propuesta técnica. 

RESPUESTA N° 1: Como se establece en el Documento Base de Contratación - DBC, Ia propuesta técnica 

deberá contener como mInimo lo establecido en los Términos de Referencia. Por lo que los formularios 

yb documentos requeridos en el ANEXO P Evaluación de Ia Capacidad Financiera deben formar parte de 

Ia Propuesta Técnica. 

II. CONSULTAS EN SALA:  

Habiendo asistentes en el presente acto, se efectuaron las siguientes consultas en sala: 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CHINA TIANCHEN (TCC) 

PREGUNTA N° 1: Solicitamos una ampliación para presentación de propuestas por 60 dias. 

RESPUESTA N° 1 Se realizará una ampliaciOn de plazo para Ia presentadiOn de propuestas, que será 

publicado en el sitio web de YPFB www.ypfb.gob.bo  
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NOMBRE DE LA EMPRESA: Y & V INGENIERIA V CONSTRUCCION 

PREGUNTA N° 1: Por favor indicar los licenciantes para los procesos de propileno y polipropileno (de 

manera formal) para el FEED. Es UOP V LYONDELLBASELL? 

RESPUESTA N° 1: Para el proceso de propileno el licenciante es UOP y para el proceso de polipropileno 

licenciante LYON DELLBASELL. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: SAMSUNG ENG. 

PREGUNTA N° 1: La respuesta de Ia consulta N° 1, por parte de YPFB a SAMSUNG ENGENEERING CO. LTD. 

en Ia cual se hizo consulta de que el contratista que haya participado etapa de FEED, no podrâ participar 

fase de EPC. Por favor confirmar si puede participar a Ia fase EPC o no, una vez que el contratista haya 

participado a FEED. 

RESPUESTA N° 1: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPEB, están impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contratación, las personas naturales a jurIdicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboración de las Especificaciones Técnicas, EstimaciOn de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referenda o Documento Base de Con tratación..." 

Asimismo, se aclara que se encontrarla impedida de participar solamente Ia empresa adjudicada del 

Diseño de Ingenierla Básica (FEED). 

NOMBRE DE LA EMPRESA: TECNICAS REUNIDAS 

PREGUNTA N° 1: Entendemos que el reglamento de contrataciOn en el marco del D.S. 29506 y 

especIficamente en el inciso d) de articulo 23 no refiere como impedimento Ia ejecuciOn de Ia fase de 

diseño de ingenierla básica por lo que Ia empresa adjudicada no estarla impedida para presentar su 

propuesta para el desarrollo de otras etapas de este proyecto, como pudiera ser Ia fase de construcciOn. 

Por favor confirmar nuestro entendimiento. 

RESPUESTA N° 1: De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en 

el marco del D.S. 29506 de YPFB, esthn impedidos de participar, directa o indirectamente en los procesos 

de contratación, las personas naturales a jurIdicas... "... Que se encuentren asociados con consultores o 

empresas que hubieran asesorado en Ia elaboraciOn de las Especificaciones Técnicas, Estimación de Costos, 

Estudios de Pre-factibilidad y Factibilidad, Términos de referenda o Documento Base de Contratación..." 

Asimismo, se aclara que se encontrarIa impedida de participar en el proceso de contrataciOn en Ia fase 

EPC solamente Ia empresa contratada para el Diseño de Ingenierla Básica (FEED). 

PREGUNTA N° 2: Por favor confirmar Ia fecha de publicación en el SICOES de las respuestas a las preguntas 
formuladas por escrito. 

RESPUESTA N° 2: El acta de Ia reunion de aclaración, ser publicada en el sitio web de YPFB, 

www.ypfb.gob.bo , el dIa de hoy 23 de septiembre de 2019. 
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No habiendo otras consultas se da por finalizado el presente acto, concluyendo a horas 12:14 de fecha 23 

de septiembre de 2019. 

FIRMAN POR YPFB 

NOMBRE V APELLIDO CARGO V UNIDAD FIRMA 

Edwin Rolando Flores Casas 
tic. edwin fl. Corc9 C'aS 

y.p.F.B. 

Eduardo Mejia Vargas Jitzc_kr 

Luis Alberto Bedregal Miranda 
Ii1i 

d ?ied-. OHP ciPi 

German Juan Ticona Mamani 
lic. Gerisitui j.nn li(W441 

OCO - GCC 
Y.P.F.B. 

Maria Del Pilar Rodrigo Vargas 

Avic!- ( o 

(0 

Firman por los proponentes asistentes segün lista adjunta. 
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LISTA DE ASISTENTES 

OBJETO: DISEO DE INGENIERIA BASICA (FEED) PARA LAS PLANTAS DE PROPILENO V POLIPROPILENO 

CODIGO: DCO-CDL-GIPI-413-19 

PRMERA CONVOCATORIA 
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H ucc C31 ch Ara.  
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/4L-1 e4- 
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Firma 

La Paz, 23 de septiembre de 2019 
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LISTA DE ASISTENTES 

OBJETO: DISEO DE INGENIERIA BASICA (FEED) PARA LAS PLANTAS DE PROPILENO V POLIPROPILENO 

CODIGO: DCO-CDL-GIPI-413-19 

PRIMERA CONVOCATORIA 
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'3) / oJ1 

Firma 
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Empresa Nombre y Apellido  
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Correo electrOnico Teléfono 
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Empresa Nombre y Apellido Correo electrOnico leléfono 
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Empresa Nombre y Apellido Cor'eo electrónico Teléfono 

 

La Paz, 23 de septiembre de 2019 
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LISTA DE ASISTENTES 

OBJETO: DISEO DE INGENIERIA BASICA (FEED) PARA LAS PLANTAS DE PROPILENO V POLIPROPILENO 

CODIGO: DCO-CDL-GIPI-413-19 

PRIMERA CONVOCATORIA 

i&cas c5 e- oO5S 
Empresa Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono 

O -57~  
Nombre y teIIido CorreoIectrOnicGj Teléfono 

(C  

Empresa 

Empresa Nombre y ApeUido Correo electrOnico Teléfono Firma 

La Paz, 23 de septiembre de 2019 
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uSIA DE ASISTENTES 

OBJETO: DISEO DE INGENIERIA BASICA (FEED) PARA LAS PLANTAS DE PROPILENO Y POLIPROPILENO 

CODIGO: DCO-CDL-GIPI-413-19 

PRIMERA CONVOCATORIA 
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Empresa Nombre y Apellido Correo elect(Onico Teléfono Firma 

 BycD Lee  
Empresa / Nomre y Apellido Correo electrOnico eIéfono ma 

Empresa Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono Firma 

Empresa 

 

Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono Firma 

Empresa 

 

Nombre y Apellido Correo electrónico Teléfono Firma 

La Paz, 23 de septiembre de 2019 
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