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MANTENIMIENTO DE SENALIZACION EN RED SECUNDARIA - SISTEMA VIRTUAL
DESAGUADERO, ACHACACHI Y COPACABANA

1. INFORMACION DE LA OBRA

El mantenimiento de sefalizacion en red secundaria del Sistema Virtual, de las poblaciones de
Desaguadero, Copacabana y Achacachi del Departamento de La Paz, comprende trabajos en obras
civiles de acuerdo a la siguiente descripcion:

Reconstruccion de base de concreto para 623 placas horizontales para sefalizacién en red
secundaria de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas en el presente proceso.

1.1. UBICACION DE LA OBRA

‘ DETALLE DATO ‘

Municipio DESAGUADERO
Distrito 25
Zonas DESAGUADERO

C/BRUNO PRUDENCIO QUINO, CARRETERA INTERNACIONAL JESUS DE MACHACA, AV. MURILLO, CALLE 2 ESQ. AV.
Zonas/Calles | MURILLO, CALLE 1 GERVACIO CERDA ESQ. AV. MURILLO, C/BOLIVAR ESQ. C/8 DE DICIEMBRE, C/BOLIVAR ESQ.
C/INGAVI, C/INGAVI ESQ. C/BOLIVAR, AV. MCAL SANTA CRUZ ESQ. C/BOLIVAR Y CALLES ADYACENTES.

e

En caso de que no exista una inspeccion previa programada, las empresas proponentes podran realizar por su
propia cuenta la inspeccién y verificacién del lugar, entorno y condiciones donde se realizara la obra antes de la
presentacidn de propuestas.

o | e

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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Municipio COPACABANA

Distrito 23

Zonas VILLA BELLA; CUNDIZA; KOLQUEPATA; LITORAL; GARITA; WHAJRAPHILA;LLALLAGUA

Avenidas/Calles

ESR/ JOSE P. MEJIA, AV. LA PAZ ESQ. CIRCUNVALACION, AV. LA PAZ ESQ. C/ PAUCARPATA,, C/ J.J. PEREZ ESQ. AV. LA
PAZ, AV. LA PAZ ESQ. C/ MURILLO, C/ GENERAL HUGO BALLIVIAN ESQ. AV. LA PAZ, C/ AVAROA ESQ. AV LA PAZ, C/
LOA ESQ. AV LA PAZ, C. J. MICHEL PEREZ ESQ. C/ AVAROA, C/ GENERAL CAMACHO ESQ. AVAROA, C/ GONZALO
JAUREGUI ESQ, GENERAL PANDO, C/ 16 DE JULIO ESQ. C/ JAUREGUI, C/ DESTACAMENTO 211 ESQ. C/ JAUREGUI, AV.
ROSA TEJADA ESQ. C/ BUENO, AV. ROSA TEJADA ESQ. C/ SARGENTO CAHUALLA, AV. FELIX ROSA TEJADA ESQ. FINAL
MURILLO, AV. PROLONGACION AVAROA ESQ. CASTILLO, AV. PROLONGACION AVAROA ESQ. 22 DE SEPTIEMBRE Y
CALLES ADYACENTES.

En caso de que no exista una inspeccion previa programada, las empresas proponentes podran realizar por su
propia cuenta la inspeccion y verificacion del lugar, entorno y condiciones donde se realizara la obra antes de la

presentacion de propuestas.

I

Municipio ACHACACHI
Distrito 24
Zonas MASAYA; ARASAYA; CHURUBAMBA

Avenidas/Calles

AV, LA PAZ, CALLE CHIRINOS, CALLE INGAVI, CALLE MACARIO ESCOBAR, CALLE ILLAMPU, CALLE JUNIN, AV. 20 DE
OCTUBRE, CALLE YANACOCHA, CALLE MAXIMILIANO PAREDES, AV. SEGUNDO CRUCERO, AV. CAPITAN CASTRILLO,
AV. ADVENTISTAY CALLLES ADYACENTES.

Elaborado por:

Revisado por: Aprobado por:
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En caso de que no exista una inspeccion previa programada, las empresas proponentes podran realizar por su
propia cuenta la inspeccion y verificacidn del lugar, entorno y condiciones donde se realizard la obra antes de la
presentacion de propuestas.

1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién serd computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de la
Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecucion de
la obra:

DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION PLAZ,O DE EJECU(.:ION

MANTENIMIENTO DE SENALIZACION EN RED SECUNDARIA -
SISTEMA VIRTUAL DESAGUADERO, ACHACACHI Y 33
COPACABANA

Los Proponentes deberan ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en ningun caso

un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcién provisional hasta la recepcion definitiva se otorgara como plazo maximo 20 dias
calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones registradas en
el acta de recepcion provisional. En casos excepcionales previa justificacion técnica el Comité de
Recepcion podra solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDAD DE OBRA

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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Se realizara el mantenimiento de 623 placas horizontales en red secundaria del Sistema Virtual en las
Poblaciones de Coroico y Caranavi del Departamento de La Paz, mediante la ejecucién de los
siguientes items:

I

N° DESCRIPCION DEL iTEM UNIDAD CANTIDAD
1 MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL GLB 1.00

2 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA PTO 476.00

3 EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO PTO 139.00

a RECONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PARA PZA 615.00

PLACA HORIZONTAL CON PROVISION

5 LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS GLB 1.00

6 ELABORACION DE DATA BOOK GLB 1.00

7 CAMBIO DE PLACA HORIZONTAL PZA 8.00

Nota.- La descripcion de cada item se encuentra detallada en el Anexo 1.

Los proponentes deberan ofertar a cabalidad la denominacién del item, unidad de medida, cantidad
requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPOY PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidn, se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PERMANENTE \

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD POTENCIA  CAPACIDAD
1 CAMIONETA 1 PZA N/A N/A
2 CAMARAS FOTOGRAFICAS 1 PZA N/A N/A
3 MEZCLADORA DE 1 BOLSA 1 PZA 8 HP 4,75 LITROS
4  CORTADORA DE DISCO/AMOLADORA 2 PZA 2.400 W N/A
5 COMPACTADORA TIPO SALTARIN 1 PZA 4 HP N/A
6 GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA 1 PZA 1000 - 3500 W N/A

7 EQUIPO GPS 1 PZA N/A N/A
Los equipos listados podran ser requeridos por la supervisién en funcidn a los requerimientos de la obra.

Nota.- El contratista deberd contar de forma ineludible con todas las herramientas menores para obras civiles (picota,
combos, barretas, baldes, niveles, palas, etc) y herramientas manuales (lija, cepillo de acero, brocha) para la buena
ejecucion de la obra.

1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO SUJETO A
EVALUACION)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO CNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO

NUMERO DE
‘. CARGO FORMACION PERSONAS I‘

La experiencia " La experiencia solicitada se especifica en el Anexo | especifica en el Anexo

MONITOR SMS
”4‘ SEGURIDAD INDUSTRIAL, personal SMS”.

CHOFER -
ALBANIL -
AYUDANTE -
OPERADOR DE CORTADORA DE DISCO | -
DIBUJANTE -

bW N
RINAIN -

1.5. INFORMACION ANEXA
1.5.1. OBRAS CIVILES

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras civiles se encuentran detalladas en el
Anexol.

1.5.2. GRAFICOS

En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacidn técnica, mientras que las direcciones de los circuitos de red secundaria donde
se realizard el mantenimiento sefializacion se encuentran en el Anexo 3.

VALIDACIONES
Las especificaciones técnicas para las validaciones se encuentran detalladas en el Anexo4.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente deberd sumar al menos (1) una vez el monto
establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacién. Para la evaluacion de
este punto se considerara los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente deberd sumar al menos (0,5) cero comas
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratacidn, se

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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considerara como experiencia especifica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de
“obras similares” definido en este documento. Para la evaluacion de este punto se considerara los
contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, seran evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podra ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente en el drea de construccidn o supervision.

- Debera ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.

- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serdn calculados por medio de la
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia general y especifica debera encontrarse respalda con cualquiera de los documentos
mencionados a continuacién, siendo una condicion obligatoria que los mismos incluyan el monto
de ejecucion de la obra:

- Acta o Documento de Entrega Definitiva.

- Acta o Documento de Recepcion Definitiva.

- Acta o Documento de Conformidad de Obra.

- Acta o Documento de Conclusién de Obra.

- Acta o Documento de Recepcion de obras Civiles para Acometidas.
- Acta de cierre de Contrato.

- La experiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como subcontratistas
no sera considerada.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES

En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

- En los casos de Asociacion Accidental, la experiencia general y especifica, sera la suma de los
montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacion.

- La Experiencia General y Especifica de la Asociacién Accidental deberad ser acreditada por
separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los
siguientes trabajos:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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- Obras civiles y/o mecanicas para la construccion y/o mantenimiento de red secundaria

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccion de variantes de red secundaria.

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccién y/o mantenimiento de gasoductos y redes

primarias.

- Obras civiles y/o mecénicas para la construccién de acometidas para gas natural.

- Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial, sistemas de
riego o fibra dptica.

- Todos los trabajos habilitados por la categoria industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento
de Disefio, operacién de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S.
1996.

- Obras civiles para tendido de Red Primaria y/o Secundaria.

- Obras civiles en construccidén y/o mejoramiento de carretas o avenidas o calles

- Obras civiles de construccion de embovedados o canalizaciones.

- Mantenimiento de camaras y/o implementacion de vélvulas en red secundaria

- Mantenimiento de cdmaras y vélvulas en red secundaria.

- Mantenimiento de red secundaria.

- Mantenimiento de sefializacién de red secundaria.

- Mantenimiento de cdmaras y/o cambio de vélvulas de red secundaria

- Servicio de mantenimiento de cdmaras y/o implementacion de valvulas en red secundaria

- Servicio de mantenimiento de cdmaras en red primaria

- Mantenimiento y adecuacion de cdmaras de red primaria

- Mantenimiento de cdmaras y valvulas de la red primaria

- Obras civiles y mecdnicas para el mantenimiento de camaras y valvulas de red primaria

- Mantenimiento de camaras red primaria

- Instalacion de plaquetas / placas de sefializacién para red secundaria

- Instalacién de la sefializacién en red secundaria y gabinetes no visibles (obras civiles)

- Servicio de mantenimiento e instalacidn de sefializacidn de red secundaria

- Servicio de instalacidn y mantenimiento de la sefializacion de red primaria

- Instalacién y mantenimiento de sefializacién de la red primaria

- Instalacién de sefializacion de red primaria

- Instalacién de letreros de sefializacidn en red primaria de gas natural

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)

El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente

CARGOS DESEMPENADOS

LICENCIADO O INGENIERO CON TITULO EN| RESIDENTE DE OBRA ESPECIFICA: UNA VEZ EL - FISCAL DE OBRA
1 |PROVISION NACIONAL: (con permanencia 1 PRECIO REFERENCIAL - SUPERVISOR DE OBRA
CIVIL completa en obra) (COMPUTADO A PARTIR DE | - SUPERINTENDENTE DE

cuadro:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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CARGO A CANTIDAD
FORMACION EXPERIENCIA CARGOS DESEMPENADOS |
DESEMPENAR REQUERIDA
MECANICO LAEMISION DELTITULO EN| OBRA
ELECTROMECANICO PROVISION NACIONAL) EN | - DIRECTOR DE OBRA
INDUSTRIAL CARGOS DESEMPENADOS | - RESIDENTE DE OBRA
PETROLERO DE OBRAS SIMILARES (*) - INSPECTOR DE OBRA
ARQUITECTO - CONTROL DE CALIDAD
CONSTRUCTOR CIVIL DE OBRAS CIVILES O
GAS Y PETROLEO MECANICAS.

- FISCAL DE SERVICIO
- AGENTE DE SERVICIO

PETROLERA, GAS Y PROCESOS

OTRAS INGENIERIAS RELACIONADAS
AL AREA DE HIDROCARBUROS,
SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA  RELACIONADA AL
CARGO SOLICITADO.

OTRAS INGENIERIAS RELACIONADAS
AL AREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA,
SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA  RELACIONADA AL
CARGO SOLICITADO

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formacién del personal clave deberan ser los siguientes:

- Residente de Obra:

- FOTOCOPIA DE TITULO EN PROVISION NACIONAL
- Para profesionales extranjeros titulo debidamente homologado por autoridad competente.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberan ser los siguientes:

- Residente de Obra:
- Acta o documento de Entrega Definitiva
- Acta o documento de Recepcién Definitiva.
- Acta o documento de Conformidad de Obra
- Acta o documento de Conclusién de Obra.
- Acta de cierre de Contrato.

Nota
En caso de que cargo similar del Residente o Director no figuren en alguno de los documentos
detallados anteriormente, serd necesario complementar la propuesta con documentos que permitan
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respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de érdenes).
La empresa adjudicada debera presentar el original o una copia legaliza del libro de érdenes.

2.3. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Quedan exceptuadas de contar con dicho registro, las empresas contratistas debido a que solamente

realizaran trabajos de obras civiles.

2.4.CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

La empresa adjudicada debera considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes
acapites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 4.

- Clausula de SYSO

- Facturacion y Tributos

- Seguros

- Garantias Financieras

- Disposiciones Ambientales

3. CONDICIONES ADICIONACIONES
3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION

La normativa aplicable al presente proceso de contratacién es el Reglamento de Contratacidon de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506.

3.2. FORMA DE PAGO

El Pago serd parcial y paralelo al progreso de la obra certificado por el supervisor en coordinacion con
el fiscal de obra, mismo que tiene caracter referencial para efectos de seguimiento a la ejecucion
financiera.

La empresa contratista debera presentar una planilla periddica o certificado de pago de avance de
obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el
contratista.

En caso de realizarse un pago unico, la EMPRESA CONTRATISTA debera elaborar una planilla o
certificado de pago de obra Unica.

La (s) planilla (s) periddica (s) o certificado de pago de obra sera (n) aprobada (s) por el supervisor y el
fiscal.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato serd pagado con la planilla final de avance de
obra una vez realizada la recepcion definitiva de la obra.
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3.3. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista autoriza a la Entidad realizar los pagos por planilla periddica o certificado de pago de
avance aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obras maximo hasta el 80% a efecto de asegurar el
cobro de la aplicacién de morosidades y penalidades eventuales.

3.4. ANTICIPO

YPFB, a solicitud del Contratista otorgara un anticipo, el cual no deberd exceder del 20% (veinte por
ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido previa presentacidn de la garantia
de correcta inversion de anticipo conforme lo establecido en el ANEXO VALIDACIONES del presente
documento, por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se
entenderd por anticipo no solicitado. El anticipo podra ser solicitado hasta antes de la firma de
contrato.

3.5. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificaciéon conforme el siguiente detalle:

MOTIVO DE LA MULTA | MULTA |

Por incumplimiento en el Plazo de Ejecucion 1% del monto total del contrato original por
de la Obra. cada dia de retraso
Por cambio del personal clave - 0,50 % del monto total del contrato original

- A la primera llamada de atencién, 1 % del

Por llamada de atencién monto total del contrato original.

- A la segunda llamada de atencién, 2 % del
monto total del contrato original.

El monto de la multa serd calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicaciéon de multas se ha llegado al limite del 10% del monto
del Contrato, podra iniciar el proceso de resolucion del Contrato, conforme a lo estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicaciéon de multas se ha llegado al limite del 20% del monto
del Contrato, deberd iniciar el proceso de resolucidn del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serdn cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periédicas o certificados
de pago o del certificado de liquidacién final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantia de
Cumplimiento de Contrato.
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3.6. SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podrd autorizar la subcontratacion para la
ejecuciéon de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfeccion de ellos, los pagos, asi como también
por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningun subcontrato o intervencidn de terceras personas relevard a la empresa adjudicada del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa
adjudicada deberd presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

4, PROPUESTA TECNICA

Las Empresas proponentes deberan adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

- ORGANIGRAMA

Los proponentes deberan presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido
para la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo propuestos para
obras civiles:

- Personal técnico clave
- Personal técnico y de apoyo.

- FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Nimero de frentes de
trabajo a utilizar, con la descripcidn de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA

La presentacidn de estos formularios debera ser realizada en formato fisico y digital, formato editable
CD/DVD, vale decir formato Excel (.xIsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por items y General de la Obra

Formulario B-2 Analisis de Precios Unitarios

Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales
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Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
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ANEXO 1
OBRAS CIVILES

1. MOVILIZACION DE EQUIPO Y PERSONAL

UNIDAD: GLOBAL (GLB)
1.1 DESCRIPCION

Este item comprende todos los trabajos necesarios para la movilizacidn del personal, equipo,
herramientas y materiales hasta el lugar de ejecucién de la obra.

1.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
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Todos aquellos que sean necesarios para el transporte de los equipos y personal requerido, para la
ejecucién de las obras.

MANO DE OBRA EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCION DESCRIPCION
CHOFER CAMIONETA

RESIDENTE DE OBRA

1.3 FORMA DE EJECUCION

El CONTRATISTA deberd tomar los recaudos necesarios para este fin, asegurando la logistica
necesaria para el traslado del personal y los equipos requeridos en las distintas actividades del
proyecto hasta finalizar toda la obra. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar en la
ejecucién de este item sera de entera responsabilidad del El| CONTRATISTA.

1.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir
epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevenciéon de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.
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El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero

1.5 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen
de la obra.

2. CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA

UNIDAD: PUNTO (PTO)
2.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos necesarios para el corte, rotura de aceras de hormigén, incluyendo
la remocidn del material por el que estd constituido (empedrado, vaciado de hormigén y cualquier
otro tipo de material existente por debajo), de esta manera descubrir el terreno con el fin de
reconstruir de la base de concreto para las placas de sefializacién sobre la red secundaria.

2.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA, debera suministrar todas los materiales, herramientas y equipo apropiados
(cortadora mecédnica o amoladora, herramientas menores) todas previa aprobacion por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. Para la ejecucion de los trabajos sefalados, de igual manera debera
mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta para la ejecucién de este item, los mismos
deberan estar operables durante toda la ejecucion de la obra para evitar retrasos en el cronograma.

MANO DE OBRA EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCION DESCRIPCION
OPERADOR DE CORTADORA CORTADORA DE CONCRETO
AYUDANTE
RESIDENTE DE OBRA

2.3 FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de corte, rotura y remocién de aceras de hormigdn para la reconstruccion de las bases de
concreto deberan ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:

Previo al corte, rotura y remocién del material el CONTRATISTA deberad hacer un reporte
fotografico a detalle con el fin de tener un antes y un después de la zona a ser intervenida.
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El corte serd realizado de acuerdo a las dimensiones de la siguiente tabla de acuerdo y en
coordinacién con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

DIMENSIONES ANCHO LARGO AREA DE CORTE

DE CORTE EN
ACERA

(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

La zona de trabajo debe estar perfectamente sefializada incluyendo a las vias alternas de ser
el caso, a fin de evitar que peatones y otros obreros se acerquen mientras se ejecute el
trabajo.

Todo corte debe realizarse con la cortadora mecanica (queda terminantemente PROHIBIDO el
uso de cincel y combo para el corte de acera y/o cuneta) de manera rectilinea, simétrica y
con el cuidado correspondiente, el area de intervencidén deberd cortarse de acuerdo con los
limites especificados para la excavacion y sélo podran exceder dichos limites por autorizacién
expresa del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB cuando existan razones técnicas, caso contrario
significara un area mayor a la autorizada por lo que deberad ir a costo del CONTRATISTA, para
la remocidon deberd utilizar martillo neumatico/combo y cincel realizando puntadas en los
tramos cortados y mover los mismos evitando asi deteriorar otros tramos. El operador
debera necesariamente usar guantes protectores de cuero, zapatos con punta de acero,
lentes de seguridad y mascarillas auto filtrantes para particulas. Se deberd humedecer la
acera constantemente con el fin de evitar que el polvo afecte a los transeuntes, vecinos y
demas trabajadores.

La profundidad maxima del corte sera del espesor de la acera o cuneta in situ, en caso de
ocasionar dafios a otras instalaciones, la reparacién de la misma correrd a costo de la
empresa CONTRATISTA.

El CONTRATISTA debera retirar los escombros existentes en el terreno, inmediatamente concluidos
los trabajos de corte. Los escombros deberdn ser retirados del lugar de trabajo en el dia y dispuestos
en los botaderos autorizados por el ente municipal, teniendo el debido cuidado con el medio
ambiente.

2.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
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actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir
epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacidn detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero

2.5 MEDICION
El item de corte rotura y remocién de acera de Cemento serd medido en PUNTO (PTO), de acuerdo a
las dreas netas ejecutadas y dimensiones establecidas en los planos y especificaciones técnicas, las

cuales seran aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

3. EXCAVACION DE ZANJA TERRENO SEMI DURO

UNIDAD: PUNTO (PTO)
3.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos necesarios para la excavacion en zanja en terreno semi-duro con el
objetivo de reconstruir la base de concreto para las placas de seiializacién horizontal de acuerdo a
instrucciones emitidas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, utilizando medios manuales. En este
item se incluye cualquier desbroce superficial.

De acuerdo a la naturaleza y caracteristicas del suelo a excavarse durante el Proyecto, se establece en
este item el tipo de suelo:

Terreno Semiduro a Duro Tipo II: Terreno arcilloso, ripioso, maicillo disgregable con la mano y en
general terrenos agricolas compactos.
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3.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (palas,

picotas, barretas, carretillas, etc.) para la ejecucion de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados

por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad.

MANO DE OBRA
DESCRIPCION

AYUDANTE

3.3 FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de Excavacién de zanja seran ejecutados una vez que los items de corte y remocién de
coberturas correspondientes hayan sido ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas. Se
dard inicio al item de excavaciones siempre y cuando su inicio sea aprobado por el SUPERVISOR DE
OBRA de YPFB. Las excavaciones deberan ejecutarse por métodos manuales.

Durante todo el proceso de excavacion, el CONTRATISTA pondra el maximo cuidado para evitar dafios
a estructuras y/o edificaciones que se hallen préximas al lugar de trabajo. Ademas, tomara las
medidas necesarias para evitar que sus trabajos interrumpan cualquier servicio existente como agua
potable, alcantarillado, energia eléctrica, teléfono, etc. En caso de dafio a los mismos el CONTRATISTA
se hard responsable y a su costo realizara la reparacién con personal calificado y/o cancelacion por los
dafios resultantes, durante las excavaciones, incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras
existentes en la zona, u otros en forma inmediata y a satisfaccion del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y
el afectado (Pudiendo ser este un vecino de la OTB o bien una empresa privada o estatal). A
continuaciéon se detalla los volimenes a excavar en aceras de tierra para la implementacion de las
placas de sefalizacion:

VOLUMEN DE EXCAVACION
DIMENSIONES ANCHO LARGO PROFUNDIDAD POR PUNTO
DEL PUNTO | ey

(*) Las medidas detalladas pueden ser modificadas de acuerdo a instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, se
procederd al retiro y limpieza del material para verificar la existencia de la tuberia y/o accesorios, en
el caso que las dimensiones requeridas fueran excedidas sin que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB
hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados no serdn considerados para el

pago.

Por ningln motivo se permitird un punto de excavacion abierto durante mas de 24 horas, por lo que
estd bajo la responsabilidad del CONTRATISTA incrementar la cantidad de personal o los frentes de
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trabajo y mejorar su organizacién para cumplir con el Cronograma establecido y asi lograr las metas
correspondientes al proyecto

Se debe aclarar que todos los materiales que no se hayan especificado en el cuadro “Materiales” del
presente item y cualquier tipo de herramientas que sean necesarios para la ejecucion del mismo,
deben ser contemplados por cuenta de la empresa CONTRATISTA y no se tomara en cuenta para
efectos de pago.

El sector de trabajo debe estar perfectamente sefializado incluyendo a las vias alternas de ser el caso,
a fin de evitar que peatones que transitan por el sector se acerquen mientras se realizan los trabajos
resguardando asi la seguridad de los transelntes.

Sera responsabilidad del CONTRATISTA comunicar a los propietarios la fecha de ingreso por sus zonas,
asi como responder por todos los dafios resultantes de la ejecucidon de la obra por parte del
CONTRATISTA, durante las excavaciones, incluyendo dafios a las fundaciones, estructuras existentes
en la zona, tuberias de agua, alcantarillado, cableados eléctricos, telefénicos y cualquier otro, los
cuales deberan ser reparados a cuenta del CONTRATISTA en forma inmediata y a satisfaccion del

SUPERVISOR DE OBRA de YPFB y el afectado (Pudiendo ser este el vecino o bien una empresa privada
o estatal).

Todas las excavaciones serdn hechas a cielo abierto de acuerdo a los planos del proyecto y segun el
replanteo autorizado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados hacia un lado de la zanja
realizada para la implementacién de la sefializacién dejando un espacio libre de 40 centimetros, sin
obstaculizar el trabajo. Dichos materiales deben estar apilados y sefializados con cintas de
precauciéon. EI CONTRATISTA debera notificar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB con 48 horas de
anticipacién al inicio de cualquier excavacién, con el objetivo de verificar secciones y efectuar las
mediciones pertinentes.

3.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.
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El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir
epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevenciéon de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacidn detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero

3.5 MEDICION
La unidad de medida para el presente item serd por PUNTO (PTO), en la cantidad estipulada en el

volumen de la obra aprobado por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

4. RECONSTRUCCION DE BASE DE CONCRETO VACIADO IN SITU PARA PLACA HORIZONTAL CON
PROVISION

UNIDAD: PIEZA (PZA)

4.1 DESCRIPCION
Este item se refiere a la reconstruccién de base de concreto para placas de sefializacién horizontal en
red secundaria de acuerdo a los lugares asignados por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB. ver Anexo 3
Modelos de placas y Cantidades.

4.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA debera proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
buena ejecucion de la obra, seran proporcionados por el contratista bajo su propio costo y serdn
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
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Las placas o plaquetas de sefializacion serdn proporcionadas por la empresa CONTRATISTA, Ver
ANEXO 3 Modelos de Placas y Cantidades.

MATERIALES MANO DE OBRA

DESCRIPCION DESCRIPCION
CEMENTO PORTLAND ALBANIL
ARENA COMUN AYUDANTE
ARENA FINA RESIDENTE DE OBRA

ALAMBRE DE AMARRE
PLACA HORIZONTAL CON
PROVISION

GRAVA COMUN

4.3 FORMA DE EJECUCION

La empresa CONTRATISTA sobre el empedrado de espesor de 10 cm y perfectamente limpio de tierra
y otras impurezas, deberd vaciar una capa de 9 cm de espesor de hormigdn simple con una
dosificacion 1:2:3 (1: Cemento 2: Arena fina 3: Grava comun) considerada sobre el nivel del
empedrado, el vaciado debera ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB, ver Anexo 2 Grafico 1.

Luego se recubrirad con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificacion 1:3.
La superficie de acabado se realizara de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo.

En los extremos del vaciado de la reposicion de la placa se utilizara chanchos de acuerdo a
especificaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Finalmente el hormigdn se cubrird con una capa de enlucido para un mejor acabado con referencia a
las condiciones originales de la acera, ver Anexo 2 Grafico 1. Las placas de sefializacion deben estar
implementadas a nivel del cordén de acera, salvo que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB indique lo
contrario en el libro de érdenes.

La empresa CONTRATISTA esta en la obligacidn de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los
ensayos en probetas del hormigén para la prueba de Resistencia a la Compresidn, mediante la toma
de 18 muestras seleccionadas al azar, la resistencia caracteristica a los 28 dias debera ser de 180
Kg/cm2 a la compresién. Caso contrario la empresa CONTRATISTA deberd proceder a la demolicion de
todas las piezas construidas con la dosificacién de la probeta descalificada y reponer con una nueva
dosificacidon que cumpla la resistencia.
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La empresa CONTRATISTA debera correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre
de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada
placa para que su adherencia sea garantizada.

4.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir
epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevenciéon de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacién detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero
4.5 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el
volumen de la obra.

5.LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
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UNIDAD: GLOBAL (GLB)
5.1 DESCRIPCION

Este item comprende los trabajos necesarios para el carguio, retiro y traslado de todos los escombros
resultantes de la obra, asi como también, el deshierbe y nivelacién del terreno, para y donde se
realizara los trabajos de excavacion en los diferentes tramos del Proyecto. La limpieza se la deberd
hacer permanentemente con la finalidad de mantener la obra limpia y transitable, los escombros
deberan ser recogidos en cada tramo, no dejando esta actividad postergada hasta el final de la obra.

Una vez terminada la obra previamente a la recepcion de la misma, la empresa adjudicada estard
obligada a realizar la limpieza periddica, la limpieza general del lugar, dejando el area libre de
materiales excedentes y de residuos.

5.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA proporcionara todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (Volquetas,

camionetas, etc.) Para la ejecucién de los trabajos, los mismos deberan ser aprobados por el
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB al inicio de la actividad.

MANO DE OBRA EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCION DESCRIPCION
CHOFER VOLQUETA A 10 M3
AYUDANTE

5.3 FORMA DE EJECUCION

La empresa adjudicada debera realizar la limpieza y retiro de escombro del terreno intervenido, para
lo cual se deben tomar las fotografias necesarias del antes y después del trabajo realizado, que debe
estar en conformidad con el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Los trabajos de limpieza y retiro de escombros deberan sera ejecutados una vez concluidas cada una
de las actividades del proyecto, se recogeran todos los excedentes de materiales: escombros, basura,
herramientas, equipo, piedras y cuando corresponda el material extraido por el deshierbe vy
nivelacion del sector, etc.,, ademds de ello se realizara un barrido del polvo remanente y se
transportaran fuera de la obra y del area de trabajo todos los materiales sefialados y transportados
hasta los lugares o botaderos establecidos para el efecto por las autoridades municipales locales.

La empresa adjudicada debera cumplir con los componentes de limpieza final, donde el SUPERVISOR
DE OBRA de YPFB constatarad que no haya residuos remanentes de las actividades realizadas durante
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la obra proveniente de equipos o plantas, que puedan causar efectos nocivos en los habitantes en el
sitio de la obra, una vez terminada la obra de acuerdo a contrato y previamente a la recepcion de la
misma.

5.4 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velard por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracién con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir
epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada
para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de
proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara
todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista
enviara al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacidn detallada sobre cualquier accidente
que ocurra.

El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de
las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero

5.5 MEDICION

El item de limpieza y retiro de escombros serd medido en forma GLOBAL, queda plenamente
establecido que la obra a ser entregada, debera estar libre de todo tipo de residuos que obliguen a
ejecutar algun trabajo adicional referente a la limpieza y retiro de escombros dejados por la propia
obra, los cuales seran aprobados y reconocidos por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, la forma de
pago se efectuara de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
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6. ELABORACION DE PLANOS AS — BUILT

UNIDAD: GLOBAL (GLB)

6.1 DESCRIPCION
Este item comprende la elaboracion de Planos que definen en forma precisa la ubicacién de las placas
de sefializacion en red secundaria (ubicacién georeferenciada, perfil, cortes etc.) con respecto a lineas
de eje de las rasantes municipales, indicando longitudes de tramos, diametros, perfil, etc, ademas de
todos los documentos generados hasta la conclusién de la obra.

6.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
El CONTRATISTA, debera proveer todos los materiales, herramientas y equipos necesarios (cinta de

medicion, GPS, cdmara fotografica, material de escritorio, software, plotter, etc.), de acuerdo a lo
sefialado en la propuesta técnica.

MATERIALES MANO DE OBRA
DESCRIPCION DESCRIPCION
PLANOS RESIDENTE DE OBRA
MATERIAL DE ESCRITORIO DIBUJANTE

6.3 FORMA DE EJECUCION

Los trabajos de elaboracion de planos As Built, se llevara a cabo durante la ejecucidn de la obra, el
CONTRATISTA deberd presentar periddicamente el avance de los planos “As Built” (Planta y perfil
segln corresponda) al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, dichos planos cumpliran las especificaciones
técnicas requeridas por parte de YPFB, que se detallan a continuacidn:

a) La elaboracion de los planos As Built, sera realizado por personal calificado (Responsable de
Planos As Built), con experiencia y con capacitacidn en el manejo de paquetes CAD (Computer
Aided Design), contando con dominio en el software AutoCad -2011 o versiones posteriores.
Los planos seran verificados y firmados por el residente de obra, para su presentacion al
SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

b) YPFB entregara planos de la(s) zona(s) donde se realice el proyecto, en casos excepcionales el
CONTRATISTA, serd el encargado de conseguir los planos de la zona previa comunicaciéon
al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.
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d)

f)

El SUPERVISOR DE OBRA de YPFB entregara una guia al CONTRATISTA, con los parametros
minimos a ser cumplidos para la elaboracion de los planos "As Built", siendo estos
enunciativos y no limitativos, considerando que estos parametros podran ser modificados
segln el tipo de proyecto a ejecutar, previa autorizacion del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

En la elaboracidn de planos As Built, se debera realizar todas las mediciones y acotaciones
necesarias en obra, para que la informacién sea coherente con el mantenimiento de camaras
y valvulas en red secundaria.

Los planos "As Built" seran entregados periddicamente con anticipacion a cualquier solicitud
de pago y para la recepcién provisional de obra. El formato de presentacion serd impreso a
colores y en medio digital (archivos .dwg — 3 copias en CD).

La presentacién final de los planos “As Built” por parte del CONTRATISTA, debera realizarse
hasta la fecha de la entrega provisional de la obra conjuntamente con toda la informacién
técnica, legal y financiera desde la adjudicacién hasta la conclusidon de la obra (1 copia a
color), caso contrario no se realizara la entrega provisional de la obra.

La presentacion de los documentos solicitados en el punto f) debe realizarse en una carpeta dura
tamafio carta con dos orificios de perforacidn, en un original y una copia a color, las mismas deberan
estar bien identificadas con la denominacién del proyecto y su cédigo. El contenido minimo sera:

DOCUMENTO ADMINISTRATIVOS

Informe final de supervision (via fiscal de obra y jefe de unidad) “obra y/o servicio”
Garantia de 2 afios de buena ejecucion de obras (si corresponde 1 copia original)
Términos de referencia firmada (fotocopia).

Documento base de contratacién (fotocopia).

Nota expresa de adjudicacion de la empresa.

Fotocopia de certificacion presupuestaria.

Fotocopia de contrato

Modificaciones (Orden de Trabajo, Orden de Cambio, Contrato Modificatorio) (si
corresponde)

Pélizas, seguros, garantias (fotocopias)

Orden de proceder

Cronograma actualizado a partir del inicio de obra (firmado por empresa)
Organigrama del personal clave (firmado por empresa)

Reporte Fotografico (de la obra)

Informe Final SYSO (Plan e Informes)
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Informe Medio Ambiente (Plan e Informes)

Memordndum de designacidn de Fiscal

Memordndum de designacidn de supervisor

Libro de drdenes, Libro de Actas

Solicitud de comision de recepcidn de obra y/o servicio
Memorandum de designacion de comision de recepcién de Obra
Actas de recepcién provisional

Actas de recepcidn definitiva

Permisos instituciones municipios (si corresponde)

DOCUMENTOS PARA ACTIVACION DE OBRAS

Formulario 03 (planilla de datos para la activacion de obras)
Fotocopia de informe final de supervision

Fotocopia de contrato (contrato modificatorio)

Fotocopia del orden de proceder

Fotocopia Actas de Recepcidn provisional

Fotocopia Actas de recepcidn definitiva

Fotocopia de facturas

Fotocopia de planillas de pago (detalle de certificado)
Fotocopia de balance de materiales y formulario de salidas y reingreso de material
Planos Asbuilt de obras mecdnicas

Fotocopia de certificado de hermeticidad (si corresponde)

DOCUMENTOS OBRAS MECANICAS Y OBRAS CIVILES

Planillas de pago de la empresa

Certificados de ensayos de compactacion de suelos (si corresponde)

Pruebas de resistencia de cilindros de hormigdn (si corresponde)

Certificado de calidad de asfalto (si corresponde)

Certificado de prueba de resistencia hermeticidad (si corresponde)

Balance de material

Respaldo de salidas y reingreso de materiales

Plano as built obras civiles (replanteo topografico) fisico y digital cd (si corresponde)
Formulario 03 “planilla de datos para activacién de obras”

Nota y acta de conformidad de planos as built DRLA-UIP —CARTOGRAFIA (SI CORRESPONDE)
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Planos as built obras mecanicas fisico y digital cd

Plano constructivo de cruces especiales (si corresponde)

Ficha técnica (DREA-UIP)

Ficha técnica (segun corresponda materiales/ equipos/herramienta)

LA INFORMACION PREVIAMENTE MOSTRADA ES ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, SI SE REQUIERE SE PUEDE
REALIZAR MODIFICACIONES DE ACUERDO A LO QUE SE VEA CONVENIENTE.

6.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por GLOBAL, en la cantidad estipulada en el volumen
de la obra.

7.CAMBIO DE PLACA HORIZONTAL

UNIDAD: PIEZA (PZA)

7.1 DESCRIPCION
Este item se refiere al cambio de placa y la reconstruccién de base de concreto para las placas de
sefializacion horizontal en red secundaria de acuerdo a los lugares asignados por el SUPERVISOR DE

OBRA de YPFB, ver Anexo 3 Modelos de placas y Cantidades.

Las placas o plaquetas de sefializacion seran proporcionadas por la empresa CONTRATISTA, ver Anexo
3 Modelos de placas y Cantidades.

7.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El CONTRATISTA deberd proporcionar todos los materiales, equipos y herramientas necesarios para la
buena ejecucion de la obra, seran proporcionados por el contratista bajo su propio costo y seran
aprobadas por el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPO Y MAQUINARIA
DESCRIPCION DESCRIPCION DESCRIPCION
OPERADOR DE CORTADORA DE CONCRETO
CEMENTO PORTLAND CORTADORA

ARENA COMUN

OPERADOR DE
EQUIPO DE ROTURA

ARENA FINA

AYUDANTE

EQUIPO DE ROTURA

(MARTILLO Y COMPRESOR)
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ALAMBRE DE AMARRE
PLACA HORIZONTA CON
PROVISION

GRAVA COMUN

7.3 FORMA DE EJECUCION
La empresa CONTRATISTA sobre el empedrado de espesor de 10 cm y perfectamente limpio de tierra

y otras impurezas, deberd vaciar una capa de 9 cm de espesor de hormigdon simple con una
dosificacion 1:2:3 (1: Cemento 2: Arena fina 3: Grava comun) considerada sobre el nivel del
empedrado, el vaciado debera ejecutarse de acuerdo a las indicaciones del SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB, ver Anexo 2 Grafico 1.

Luego se recubrird con una segunda capa de 1 cm. con mortero de cemento de una dosificacion 1:3.
La superficie de acabado se realizara de acuerdo al detalle especificado en el plano respectivo.

En los extremos del vaciado de la reposicion de la placa se utilizara chanchos de acuerdo a
especificaciones del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB.

Finalmente, el hormigdn se cubrira con una capa de enlucido para un mejor acabado con referencia a
las condiciones originales de la acera, ver Anexo 2 Grafico 1. Las placas de sefalizacidon deben estar
implementadas a nivel del cordén de acera, salvo que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB indique lo
contrario en el libro de 6rdenes.

La empresa CONTRATISTA esta en la obligacidon de presentar al SUPERVISOR DE OBRA de YPFB, los
ensayos en probetas del hormigdn para la prueba de Resistencia a la Compresion, mediante la toma
de 18 muestras seleccionadas al azar, la resistencia caracteristica a los 28 dias debera ser de 180
Kg/cm2 a la compresién. Caso contrario la empresa CONTRATISTA deberd proceder a la demolicion de
todas las piezas construidas con la dosificacidén de la probeta descalificada y reponer con una nueva
dosificacidon que cumpla la resistencia.

La empresa CONTRATISTA debera correr con los gastos de la envoltura correspondiente con alambre
de amarre galvanizado 2 vueltas (aproximadamente 0.3 metros) en las ranuras inferiores de cada
placa para que su adherencia sea garantizada.

El CONTRATISTA proveera de placas modelo 1A; 1B; 1C; 2A; 2B de acuerdo a instrucciones de
supervisién con las siguientes caracteristicas:

Material: Aluminio
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Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo.
Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS, la seiializacién y marco de la placa.

El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN con una altura de 15 mm. Ver
Anexo 3 Modelos de Placas Y Cantidades.

El CONTRATISTA una vez firmado el contrato respectivo, tendra un plazo de 15 DIAS CALENDARIO a
partir del dia habil siguiente para la presentacidn de las placas solicitadas al SUPERVISOR DE OBRA de
YPFB, el cual procedera a la revisién y aprobacidn de las placas provistas para el presente item. Si
producto de esta revision el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB determina realizar ajustes y/o
correcciones a las placas presentadas, el CONTRATISTA tendra un plazo de 7 DIAS CALENDARIO a
partir del rechazo de las placas para la correccidon de estos. Procedimiento que se realizard las veces
que sean necesarias hasta que el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB apruebe las placas. Posteriormente,
el SUPERVISOR DE OBRA de YPFB emitira la correspondiente ORDEN DE PROCEDER.

7.4 MEDICION

La unidad de medida para el presente item serd por PIEZA (PZA), en la cantidad estipulada en el
volumen de la obra.
7.5 MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto dentro
como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las alteraciones que se puedan crear a
las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacién, polvo, el ruido y otros
resultados de sus operaciones en cumplimiento de la ley 1333. El Contratista velara por que las
emisiones y las descargas superficiales y efluentes que se produzcan como resultado de sus
actividades no excedan los valores sefialados en las Especificaciones o dispuestas por las leyes
aplicables.

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para mantener la salud y
la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracidén con las autoridades sanitarias locales, el
Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualesquiera lugares de alojamiento para el
Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre provistos de personal médico,
instalaciones de primeros auxilios y servicios de enfermeria y ambulancia, y de que se tomen medidas
adecuadas para satisfacer todos los requisitos en cuanto a bienestar e higiene, asi como para prevenir
epidemias.

El Contratista nombrara a un oficial de prevenciéon de accidentes en el Lugar de las Obras, que se
encargara de velar por la seguridad y la proteccidon contra accidentes. Esa persona estara calificada
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para asumir dicha responsabilidad y tendrd autoridad para impartir instrucciones y tomar medidas de

proteccion para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el Contratista proporcionara

todo lo que dicha persona necesita para ejercer esa responsabilidad y autoridad. El Contratista

enviard al Ingeniero, a la mayor brevedad posible, informacidn detallada sobre cualquier accidente

que ocurra.

El Contratista mantendra un registro y hara informes acerca de la salud, la seguridad y el bienestar de

las personas, asi como de los dafios a la propiedad, segun lo solicite razonablemente el Ingeniero
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ANEXO 2
GRAFICOS

GRAFICO 1. INSTALACION DE PLACA DE SENALIZACION (PLACA HORIZONTAL)
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ANEXO 3

MODELOS DE PLACAS Y CANTIDADES

MODELO PLACA HORIZONTAL
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MODELO 1A

<> GAS|
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PLAQUETAS DE SENALIZACION MODELO 1
Material: Aluminio
Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo.

Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la sefializacién.
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN con una altura de 15 mm

PLAQUETA DE SENALIZACION MODELO 2

MODELO 2A

MOCDELO 2B

@ GAS
I3 I

£

<@> GAS

2

PLAQUETAS DE SENALIZACION MODELO 2

Material: Aluminio
Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo.

Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la sefializacién.
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN con una altura de 15 mm

PLAQUETA DE SENALIZACION MODELO 3

MODELO 3
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PLAQUETAS DE SENALIZACION MODELO 3

Material: Aluminio
Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo.

Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la seiializacidn.
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN con una altura de 15 mm

PLAQUETA DE SENALIZACION MODELO 4
MODELC 4

|<@> GAS|
=]

2013

PLAQUETA DE SENALIZACION MODELO 4
Material: Aluminio
Color: Amarillo con pintura anticorrosiva y pintura sintética brillo.

Alto Relieve: Logotipo YPFB, GAS y la sefializacién.
El tipo de letra para la palabra GAS debe ser TIMES NEW ROMAN con una altura de 15 mm.
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CANTIDADES DE PLACAS A SER INSTALADAS
DESAGUADERO
N°® CIRCUITO TOTAL 1A 1B 1C TEE | 2A 2B CODO FLUJO | TAPON CEMENTO | TIERRA ZONA
I o | o —
A — . i
il | I" and z |l ] ooy | ]
1 A-2 51 3 4 7 14 6 3 9 14 14 25 26
2 A-3 91 9 10 11 30 10 6 16 15 30 88 3 DESAGUADERO
3 A-4 45 4 1 7 12 2 5 7 12 14 34 11
4 A-5 37 6 4 3 13 2 1 3 8 13 23 14
LTV NP7 V7 0 0300 0 0 O 0 0 S 7 N o "
COPACABANA
N° CIRCUITO TOTAL 1A 1B 1C TEE | 2A 2B CODO | FLUIO | TAPON | CEMENTO | TIERRA ZONA
| e g
| | ———
il |. aam I E!!I : =i I I i '-]
1 Al 23 2 3 2 7 1 1 2 6 8 20 3 KOLQUEPATA
2 A2 39 3 1 7 11 4 1 5 9 14 31 8 LITORAL
3 A3 48 4 4 10 18 4 6 10 3 17 4 4 GARITA
4 A5 47 5 5 9 19 4 1 5 5 18 40 7 LLALLAGUA
TOTAL 157 135 22
ACHACACHI
N° CIRCUITO TOTAL 1A 1B 1c TEE | 2A 28 CODO | FLUIO | TAPON | CEMENTO | TIERRA ZONA
e | ammpat| mmpemp [ | = am
1 |. FEH E!!I = : iz I I W — '-]
1 A6 36 1 7 3 11 2 2 4 9 12 30 6 ARASAYA
2 A5 59 2 8 10 20 7 3 10 9 20 35 24 |SURUCACHI
3 A4 39 7 4 1 12 2 3 5 10 12 39 0 MASAYA
4 A3 53 7 0 6 13 4 9 13 14 13 33 20  |MASAYA
5 A2 47 5 4 12 6 1 7 12 16 34 13 [MASAYA
TOTAL 234 171 63

*Nota: Los planos de ubicacion de las placas serdn proporcionados en medio fisico a la empresa
CONTRATISTA que se adjudique el presente proceso, dichos planos de las zonas pueden ser sujetos a
modificacién por parte del SUPERVISOR DE OBRA de YPFB si lo requiere.
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ANEXO 4

VALIDACIONES
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1. CLAUSULA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ASPECTOS NORMATIVOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL PARA
EMPRESAS CONTRATISTAS DE YPFB

La empresa contratista de la actividad/obra/proyecto deberd cumplir de forma obligatoria con los
siguientes estandares de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:

ESTANDARES Y REQUISITOS DE SySO PARA CONTRATISTAS DE YPFB CORPORACION.

Los requisitos de SySO son aplicables en base al Andlisis Preliminar de Peligros y Riegos elaborado
para cada actividad a realizar. En funcién de ello, podran establecerse requisitos adicionales y/o
verificar la “no aplicacidn de ciertos requisitos de SySO” de acuerdo a las actividades del proyecto u
obra.

La empresa contratista debera garantizar el cumplimiento de los requisitos y estandares de Seguridad
descritos en el presente anexo: “REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CONTRATISTAS”,
documento elaborado conforme a politicas internas de YPFB y en estricto cumplimiento de la
normativa legal vigente (D.L. 16998).

1. ASPECTOS GENERALES

La empresa contratista debera prever el personal de SMS para el proyecto en funcién a las siguientes
consideraciones:

a) Analisis preliminar de peligros y riesgos (asociados a la actividad), tiempo, magnitud del
proyecto, nimero de trabajadores y numero de frentes de trabajo.

b) En cumplimiento a la LGT Art.73, se establece que todo proyecto con mas de 80 trabajadores
debera contar necesariamente con personal médico (in situ).

2. PERSONAL DE SMS

La empresa contratista deberd contar minimamente con el siguiente personal de SMS
(Monitor/Supervisor/Coordinador de SMS), en base a los siguientes criterios:

1.1. Proyectos de Red Secundaria/Estacion Distrital de Regulacion (EDR):

1 Monitor de SMS: por cada frente de trabajo (de acuerdo al andlisis de Riesgos de las
actividades a desarrollarse en el frente de trabajo).

1.2. Curriculum Vitae de Personal SMS:
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Monitor/Supervisor/Coordinador, asignado al proyecto. Posterior a la adjudicacién, la empresa
contratista debera presentar los respaldos correspondientes para evaluacién y aprobacién de

YPFB.

1.3. Perfil de Cargos:

La formacion y experiencia del personal de SMS debe ser adecuada y coherente para gestionar y
controlar los riesgos identificados en las actividades de la obra/proyecto.

1.3.1. Monitor de SMS

Nivel

Requisitos

Educacion

Profesional a nivel licenciatura en ingenieria o Técnico del area Industrial
(mecanico, eléctrico, SMS o similares)

Formacion OBLIGATORIA
(Cursos, seminarios,
talleres, etc.)

Seguridad Industrial, Salud Ocupacional & Medio Ambiente.
Cursos de Sistemas de Gestion de Seguridad, salud ocupacional y Medio
Ambiente (OHSAS 18001 - ISO 14001).

Formacion
DESEABLE (Cursos,
seminarios, talleres, etc.)

Legislacidn en Seguridad, salud ocupacional y Medio Ambiente. Seguridad para
trabajo en espacios confinados, trabajos de izaje de cargas, trabajo en
excavaciones, trabajos en altura, Bloqueo y etiquetado, Identificacién y control
de factores de riesgo para la Salud, Manejo de sustancias peligrosas

Lucha contra incendios, Primeros Auxilios Basicos, Manejo Defensivo.

Experiencia

Experiencia general minima de 2 afios y experiencia especifica minima de 1 afo
en cargos similares en proyectos de gas y petrdleo, construccion, y/o rubro
industrial.

Experiencia especifica:

- Inspeccion y Auditoria de actos y/o condiciones inseguras

- Gestidn de Equipos de proteccion personal (EPP)

- Gestidn de Permisos de trabajo

- Gestidn y Manejo de emergencias (evacuacién, simulacros, etc.)

2. POSTERIOR A LA ADJUDICACION:

Antes del inicio de las actividades (orden de proceder) la Empresa adjudicada debera presentar
los siguientes documentos para la aprobacion y VoBo de la Unidad SSMSG de YPFB:

2.1.Declaraciéon jurada “Compromiso de SMS” para Cumplimiento de requisitos de
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente para contratistas de YPFB
Corporacion.

El CONTRATISTA debera dar cumplimiento a la legislacion aplicable al proyecto u obra,
vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia; siendo también responsable del

Elaborado por:
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cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que intervengan a nombre suyo ante
YPFB (Contratante).

Presentar debidamente firmada por el representante legal, adjuntando la fotocopia
firmada del documento de identificacion (pasaporte/Cl), con la impresion dactilar del
mismo (pulgar derecho y/o izquierdo).

PRESENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

En caso de contar con un sistema bajo la norma OHSAS 18001 o Sistemas Integrados de Gestion.
Caso contrario, la empresa contratista debera presentar un documento que contenga la Gestion
de Seguridad y Salud Ocupacional a ser aplicada en el Proyecto (Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional - especifico para la actividad/obra/proyecto.

PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Debe contener al menos los siguientes puntos:

4.1.Politica de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

4.2.Programas y politicas de control de alcohol y drogas

4.3.Programas de medidas preventivas en seguridad y salud ocupacional
4.4.Plan de respuesta ante emergencias (especifico del proyecto).
4.5.Plan de evacuacién Médica (MEDEVAC)

4.6.Plan de rescate (De acuerdo a la actividad)

4.7.Sistemas de permisos de trabajo

4.8.Sistemas de reporte de accidentes e incidentes.

4.9.ldentificacién de Peligros y Evaluacion de Riesgos inicial de la actividad (este registro
debe ser actualizado periddicamente y cada vez que se presente la necesidad o cambios
en la actividad a realizarse).

NOMINA DE PERSONAL (nombre y Cédula de Identificacién) con los respaldos correspondientes
de “dotacion de ropa de trabajo y EPP”.

CONTRATO DEL PERSONAL (Bajo la modalidad que corresponda)

SEGURO MEDICO (cuando aplique). Caso contrario debe contar necesariamente con una pdliza
de Seguro contra accidentes — grupal o individual

SEGURO OBLIGATORIO CONTRA ACCIDENTES DE TRANSITO — SOAT. (cuando aplique)

COPIA DE POLIZA CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (que cubre gastos médicos, invalidez
parcial permanente, invalidez total permanente y muerte) (cuando aplique)

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
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10. CHECK LIST DE VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS. (cuando aplique)

11. CAPACITACIONES BASICAS DE SMS

12.1. Primeros Auxilios,

12.2. Manejo de Extintores,

12.3. Plan de Emergencia,

12.4. Uso de EPP y otros aplicables.

NOTA: Aplica a todo el personal inmerso en la actividad/obra/proyecto. (Personal propio, y sub
contratistas).

12. SUSTANCIAS PELIGROSAS

13.

En todas las dreas donde se transporte, almacene, utilice y/o manipulen sustancias peligrosas
deberan existir las Hojas de Seguridad (MSDS) para cada una de las sustancias. Deben ser de
conocimiento y estar a disposicidon de todos los trabajadores.

NOTA 1: Los presentes requisitos son aplicables de acuerdo a la dindmica de la
actividad/obra/proyecto.

NOTA 2: En caso de no ser aplicables para determinada actividad/obra/proyecto, deben ser
determinados formalmente (por escrito), entre el contratista y el responsable de la Unidad de
origen de YPFB; debiendo ser validados por la Unidad de SSMSG de YPFB.

REQUISITOS MINIMOS

Para el ingreso a la actividad/obra/proyecto.

13.1. Induccion de SMS (A cargo de YPFB - Unidad Operativa)

13.2. Induccion de SMS (A realizarse “in situ” — A cargo de la empresa Contratista).

13.3. Uso obligatorio de ropa de trabajo (overol, ropa de dos piezas manga larga y
otros que sean necesarios o aplicables)

13.4. Uso obligatorio de EPP (Equipo de Proteccidn Personal):

Casco de seguridad

Calzado de seguridad

Lentes de seguridad

Protectores auditivos (si corresponde)
Guantes (especificos a la tarea a realizar)

EPP para riesgos especiales y tareas criticas (altura, espacios confinados, eléctricos,
trabajos en caliente, etc,)

+ Arnés de seguridad de cuerpo completo.
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Linea de vida. (sistema de supresidén contra caidas)

Detector de gases (en caso de requerir).

Equipo de rescate para alturas (en caso de requerir).

Guantes dieléctricos (en caso de requerir).

Equipo de rescate para espacios confinados (en caso de requerir).

Equipo de respiracion autonoma (en caso de requerir).

Extintores para el area de intervencion y combate contra incendios. Trabajos en
caliente (soldadura, eléctricos, etc.).

14. DOCUMENTACION QUE DEBE ESTAR EN LA ACTIVIDAD/OBRA/PROYECTO:

14.1. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (Especifico)

14.2. Plan de Emergencias/Contingencias

14.3. Procedimientos de trabajo para las actividades a realizar

14.4. Nomina del personal, con copia de su pdliza de seguro contra accidente
14.5. Permiso de trabajo, ATS — Identificacion de peligros y riesgos

15. DOCUMENTACION PARA DATA BOOK:
15.1. Plan especifico de Seguridad y Salud Ocupacional

15.2. Procedimientos de las actividades

15.3. Reporte de accidentes/incidentes y Acciones correctivas (lecciones
aprendidas)

15.4. Reporte Mensual de Indicadores SYSO (firmado por los responsables). (El
formato serd remitido por el area de SMS de YPFB)

15.5. Registro de capacitaciones

16. De acuerdo a las caracteristicas y dinamica de cada proyecto podrd establecerse una reunién
inicial y posterior a ello reuniones periddicas de consulta con el drea de SMS de YPFB.

17. Toda empresa contratista directa de YPFB, que subcontrate servicios de un tercero, debera
cumplir y hacer cumplir los requisitos de seguridad Industrial, salud ocupacional y medio
ambiente, remitiendo a YPFB la documentacion correspondiente a los requisitos SMS para
garantizar la correcta ejecucién de la obra o proyecto, en el marco de cumplimiento de la
normativa legal vigente aplicable al contrato de la actividad/obra/proyecto.

18. Se deja claramente establecido la prohibicion total y definitiva de ingreso a obra o ejecucién de
trabajos con pasantes y/o practicantes de la contratista y/o sub contratista en proyectos de YPFB.

19. YPFB Corporacion se reserva el derecho de solicitar nuevos requisitos de SySO que sean
necesarios para garantizar la correcta ejecucion de la actividad, cuyo objetivo es prevenir
accidentes e incidentes.
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2.FACTURACION Y TRIBUTOS

2.1.FACTURACION
La factura debe ser emitida de acuerdo a normativa vigente a nombre de Yacimientos Petroliferos
Fiscales Bolivianos consignando el Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 1020269020.

La factura deberd emitirse en el momento que finalice la ejecucidn o la prestacion efectiva del
servicio o a momento de percibir el pago total o parcial, lo que ocurra primero, sin deducir las
multas ni otros cargos.

El proponente adjudicado (persona natural o juridica, empresa unipersonal, sociedad accidental)
debera presentar el "Certificado de Inscripcion" o reporte Consulta de Padrén emitido por el
Servicio de Impuestos Nacionales, como evidencia de que la actividad econdmica registrada
guarda relacidn con el objeto del proceso de contratacion.

En caso de otorgarse un anticipo el contratado esta obligado a emitir factura a momento del pago.

2.2. TRIBUTOS
El adjudicado declara que todos los tributos vigentes a la fecha y que puedan originarse directa o
indirectamente en aplicacion del contrato, son de su responsabilidad, no correspondiendo ningtn
reclamo posterior.

3. SEGUROS
La empresa adjudicada, deberd presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante
todo el periodo del contrato las Pdlizas de Seguros especificadas a continuacion:

a) Poliza Todo Riesgo de Construccion y Montaje
Durante la ejecucién de la obra, el Contratista debera mantener por su cuentay cargo una péliza de
Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecucion y materiales.

La misma que cubrira las construcciones a efectuar de acuerdo al documento base de contratacion,
el valor asegurado debe ser igual al valor de las obras. Debera incluir ademas las coberturas de:
errores de construccion, movimiento sismico, inundacidn, tempestad, incendio, impericia, descuido,
actos mal intencionados cometidos por los empleados y/o contratistas, remocién de escombros,
periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por horas extras y de aceleracién, equipos y
maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el contratista

b) Seguro de Responsabilidad Civil.

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la ejecucion de la obra
pudieran ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad
civil general (extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional,
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responsabilidad cruzada, responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas, dejando indemne a
YPFB por cualquier suceso.

c) POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

El adjudicado, deberd contratar una Pdliza de Seguros de Accidentes Personales (la Péliza debera
estar emitida por Entidad Aseguradora), con cobertura para: gastos médicos, invalidez parcial
permanente, invalidez total permanente y muerte accidental, por lesiones corporales sufridos como
consecuencia directa e inmediata de los accidentes que ocurran en el desempefiio de su trabajo.

La Poliza debera estar a nombre del Adjudicado como contratante y sus empleados deberan figurar
como asegurados

Condiciones Adicionales.

l. De suspenderse por cualquier razén la vigencia o cobertura de las Pdlizas nominadas
precedentemente, o bien se presente la existencia de eventos no cubiertos por las mismas; la
empresa adjudicada, se hace enteramente responsable frente a YPFB, por todos los accidentes que
hayan podido sufrir su personal en el desempefio de sus funciones.

II. La empresa adjudicada, debera entregar una copia de las citadas pdlizas a YPFB antes de la
suscripcion del contrato.

4. GARANTIAS FINANCIERAS.

a) GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA.

A eleccion de la empresa (proponente o adjudicada, seglin corresponda) ésta podra optar por uno

de los siguientes instrumentos financieros:
Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediaciéon Financiera (Bancaria) del Estado
Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucién inmediata con vigencia de 150 dias calendario computables a partir de la fecha de
Presentacién de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del valor total de la
propuesta econémica.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y
bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-ASFIl, a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucidn a primer requerimiento con vigencia de 150 dias calendario computables a
partir de la fecha de Presentacidon de Propuestas, por un monto equivalente de al menos 1 % del
valor total la propuesta econémica.
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Péliza de caucidén a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una empresa
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalizacién y Control de Pensiones y Seguros a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas
de renovable, irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con vigencia de 150 dias calendario
computables a partir de la fecha de Presentacion de Propuestas, por un monto equivalente de al
menos 1 % del valor total de la propuesta econdmica.

4.2.GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO.

A eleccidn de la empresa (proponente o adjudicada, segun corresponda) ésta podra optar por uno de
los siguientes instrumentos financieros: (en caso de incorporar mas de un instrumento de Garantia)

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediaciéon Financiera (Bancaria) del Estado
Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero — ASFl, a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucién inmediata con vigencia 90 dias calendario, computables a partir de la fecha
de su emisidon, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y
bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero — ASFI, a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucién a primer requerimiento con vigencia 90 dias, computables a partir de la
fecha de su emision, por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado.

4.3.GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

A eleccidn de la empresa (proponente o adjudicada, segln corresponda) ésta podra optar por uno de
los siguientes instrumentos financieros: (en caso de incorporar mas de un instrumento de Garantia)

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera (Bancaria) del Estado
Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucién inmediata con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un
monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y
bajo el control de la Autoridad de Supervisién del Sistema Financiero-ASFl, a la orden/a favor de
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Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la
vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

Péliza de caucion a Primer requerimiento para Entidades Publicas, emitida por una empresa
aseguradora del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada,
autorizada y bajo el control de la Autoridad de Fiscalizacién y Control de Pensiones y Seguros a la
orden/a favor de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con las caracteristicas expresas
de renovable, irrevocable y de ejecucion a primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario
adicionales a la vigencia del contrato, por un monto equivalente al 7% del valor total del contrato.

4.4. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA.

A eleccidn de la empresa (proponente o adjudicada, seglin corresponda) ésta podra optar por uno de
los siguientes instrumentos financieros: (en caso de incorporar mas de un instrumento de Garantia)

Boleta de Garantia, emitida por una Entidad de Intermediacién Financiera (Bancaria) del Estado
Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y bajo el
control de la Autoridad de Supervisidn del Sistema Financiero-ASFl, a la orden/a favor de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable, irrevocable y de
ejecucién inmediata con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la vigencia del contrato, por un
monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y
el valor de su propuesta econdmica.

Garantia a Primer Requerimiento, emitida por una Entidad de Intermediaciéon Financiera (Bancaria)
del Estado Plurinacional de Bolivia con estructura de alcance a nivel nacional, registrada, autorizada y
bajo el control de la Autoridad de Supervision del Sistema Financiero-ASFl, a la orden/a favor de
Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos / YPFB, con caracteristicas expresas de renovable,
irrevocable y de ejecucidén a primer requerimiento con vigencia de 60 dias calendario adicionales a la
vigencia del contrato, por un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento
(85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta econémica.

4.5.INSTRUCCIONES PARA LA EMISION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -V.3

El Proponente o Adjudicado deberd solicitar o instruir a la entidad de intermediacién financiera
bancaria, el correcto registro de datos o informacién en los Instrumentos Financieros de Garantia
requeridos, cumpliendo obligatoriamente con las siguientes condiciones:

VARIABLE INSTRUCCION
Se aceptarad Unicamente los instrumentos detallados en el anexo o acdpite de
INSTRUMENTO DE Garantias Financieras.
GARANTIA En caso de Pdliza de caucidn a Primer requerimiento para Entidades Publicas,
se debera remitir todos los anexos vinculados.
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OBJETO DE LA GARANTIA
(“Para Garantizar:”)

Debe consignar correctamente y de manera explicita, textual y completa:

Objeto a garantizar (“Garantia segun el objeto”)* conforme lo requerido
en el anexo o acdpite de Garantias Financieras.

Nombre (Objeto de la Contratacién) y/o cédigo del proceso de
contratacion, conforme al registrado en la pagina web:

http://contrataciones.ypfb.gob.bo/contrataciones/publicacion

NOMBRE, RAZON SOCIAL
O DENOMINACION DEL
ORDENANTE

Debe consignar el nombre y tipo societario conforme se encuentre inscrito en
el Registro (informatico o documental) FUNDEMPRESA -o equivalente en el
pais de origen-.

Para Asociaciones Accidentales, podra figurar el nombre de la Asociacidn
Accidental o de una de las empresas que conforman la misma, concordante
con su respectivo Registro FUNDEMPRESA.

Para Empresas Unipersonales, alternativamente podra figurar el nombre del
Contribuyente (NIT).

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO

Debe consignar:
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS;

YPFB;
0 ambos.

MONTO GARANTIZADO Y
MONEDA

Debe consignar el valor/importe/monto correctamente calculado conforme el
anexo o acapite de Garantias Financieras, la “Garantia segun el objeto” y la
moneda del proceso de contratacion requerido en el DBC o DCD.

Para adjudicacién por ITEMS, LOTES, TRAMOS, PAQUETES, VOLUMENES O
ETAPAS, el “monto mdximo de la contratacion” corresponderd al registrado en
el acapite “Precio Referencial” del DBC o DCD.

VIGENCIA

Debe consignar una vigencia igual o mayor a la requerida en el Anexo o
acapite de Garantias Financieras,

Para la Garantia de Seriedad de Propuesta: minimamente 150 dias
computables a partir de la “Fecha de presentacion de propuestas”,
establecida en el Cronograma de Plazos del DBC.

Para Garantia de Cumplimiento de Contrato y otras garantias (DS 29506
y DS 181): segun lo requerido, computables a partir de la fecha de
emisién del instrumento financiero, debiendo exceder en sesenta (60)
dias calendario al plazo de entrega del objeto de la contratacion.

Vigencia de la Gtia. = fecha de emisidn + Plazo de entrega + 60 dias

CLAUSULAS O

Debe incluir las clausulas de:

! “Seriedad de Propuesta”; “Cumplimiento de Contrato”; “Adicional a la Garantia de
Cumplimiento de Contrato de Obras”; “Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo”; “Correcta

Inversion de Anticipo” u otras.
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CONDICIONES . Renovable, irrevocable y de ejecucidn inmediata o ejecucién a primer
requerimiento segun corresponda al Instrumento Financiero requerido.

NOTA: EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PRECEDENTEMENTE, POR PARTE DEL
PROPONENTE O ADJUDICADO, NO DARA LUGAR A SUBSANACION ALGUNA.

5. DISPOSICIONES AMBIENTALES PARA LA CONTRATACION DE EMPRESAS PARA LA EJECUCION
DE PROYECTOS DE REDES DE GAS.

La Empresa CONTRATISTA debera dar estricto cumplimiento a los compromisos Ambientales
aprobados a través del Documento Ambiental (solicitado por la Contratista a la firma del contrato)
con el cual se obtuvo la Autorizacién Ambiental (Licencia Ambiental -LA-) para el proyecto, como
también las disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente al momento de
otorgar la LA y otros requerimientos ambientales exigidos por el personal de YPFB del proyecto.
Para el efecto, el CONTRATISTA debera remitir a YPFB toda aquella documentacion de respaldo
que demuestre el cumplimiento de los Planes, Programas y Procedimientos. Para el efecto, el
CONTRATISTA deberd remitir a YPFB, segun el alcance del presente proyecto, la informacion
solicitada en el Anexo “Requisitos de Proteccion Ambiental Contratistas”, parte integral del presente
documento.

Toda esta documentacién de respaldo debera demostrar el cumplimiento de la legislacion aplicable,
misma que serd de insumo para la elaboracidon de los Informes de Monitoreo Ambiental que elabore
YPFB cuando corresponda.

El CONTRATISTA acuerda dar cumplimiento con todas las disposiciones técnicas y administrativas
establecidas en la legislacion ambiental y forestal vigente, como también la reglamentacion
sectorial, normativa conexa y todo instrumento legal promulgado durante el periodo de vigencia
del CONTRATO. En tal sentido y en caso de contravenciones a estas normas, leyes y/o regulaciones,
el CONTRATISTA asume la responsabilidad y sus consecuencias, asi como la reparacion de estas,
cuando corresponda.

De presentarse cualquier contingencia, eventualidad o suceso no deseado que provoque
perdidas, dafios y/o perjuicios ambientales; el CONTRATISTA deberd comunicar inmediatamente a
YPFB para que se proceda en el marco de la legislacion aplicable. Por su parte, el CONTRATISTA
tomara acciones inmediatas de prevencién, mitigacién y/o remediacién. Para tal efecto, el
mismo debera remitir a YPFB informes, planillas, registros, comprobantes y toda documentacion
de respaldo que demuestre el cumplimiento del Plan de Contingencias.
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La contratista se obliga a aplicar los lineamientos establecidos en el Anexo “Requisitos de Proteccién
Ambiental Contratistas”. Este anexo establece la generacién de planillas de la gestidon de residuos
sélidos durante la ejecucidon del proyecto, ademas de solicitar un informe donde se detalle las
acciones y lineamientos seguidos para una adecuada gestion de residuos sdlidos.

Al momento de adjudicarse el servicio, YPFB entregara a la CONTRATISTA el Procedimiento
Gerencial de Residuos Sdlidos para su aplicacidon, segin corresponda durante la ejecucion de sus
actividades.

ANEXO:
REQUISITOS DE PROTECCION AMBIENTAL CONTRATISTAS
Las empresas contratistas, deben informar mensualmente y al concluir el proyecto al TSIMA del
Distrito de Redes de Gas de acuerdo al detalle siguiente:

4.4 OBRAS CIVILES EN MANTENIMIENTO,VARIANTES, PROFUNDIZACIONE
EN RED SECUNDARIA, IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE REGISTRO,

ESTUDIO DE INTEGRIDAD DE DUCTOS E INSTALACIONES DE
SENALIZACION VERTICAL, SENALIZACION SOBRE LA RED SECUNDARIA'Y
GABINETESNO VISIBLES, INSTALACION DE PARARRAYOS

Se requiere incluir en las Especificaciones Técnicas la contratacién de personal de SMS establecido en el Anexo 2 del
presente Instructivo.
Las empresas contratistas, deben informar mensuamentey a concluir € proyecto al TSIMA del Distrito de Redes de Gas de
acuerdo al detalle siguiente:
FORMATO

RESPALDO INFORME PRESENTACION
éaLII’]ISgI;ILLA MENSUAL DE GENERACION DE RESIDUOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
2.- INFORME DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS FISICO/DIGITAL FINAL
3.- PLANILLAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS Y EQUIPOS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
4.- REGISTRO DE EXTINTORES Y SU MANTENIMIENTO FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
5.- PLANILLA DE DOTACION DE EPP E INFORME DE
SENALIZACION PARA MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD CON
EL RESPECTIVO REGISTRO FOTOGRAFICO EN TODAS LAS FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
ACTIVIDADES QUE VAYAN A REALIZARSE
6.- PLANILLAS DE INDUCCION Y CAPACITACION AL
PERSONAL EN TEMAS DE SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y | FISICO/DIGITAL MENSUAL/FINAL
SOCIAL

- Revisa Aprueba:
Elaboray Presenta: Verificaen obra: > s
- : documentacion: Distrital de Redesde
Contratista Supervisor DTRG TSIMA-DTRG Gas

5.1 CONTENIDO DEL INFORME AMBIENTAL
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El Informe Ambiental debe contar con los siguientes acdpites, mismos que seran debidamente
llenados en funcion a las caracteristicas especificas de cada actividad, obra y/o proyecto (AOP).

5.1.1. Declaracion Jurada: Debe contener Informacion General, Identificacion y Ubicacion del
Proyecto, Aspectos del Estado de la AOP, Firmas y datos del Responsable Técnico (Supervisor SMS,
Supervisor SMS Junior o Monitor SMS).

5.1.2. Estado actual en que se encuentra la AOP: Breve descripcion del estado actual de la Actividad,
Obra o Proyecto. Incluir informacidn referida a la etapa en que se encuentre la AOP, porcentaje de
avance, entre otros.

5.1.3. Datos Generales: Nombre de la AOP, Licencia Ambiental, Fecha de Emisidn de la Licencia
Ambiental, LASP, Fecha de Emisién de la LASP, Fecha de inicio de actividades, Etapa de la AOP,
Frecuencia de presentacion, Periodo al que pertenece el informe, fecha de contrato, entre otros.

5.1.4. Descripcion de la AOP: Contemplar datos como ser la ubicacidon de la AOP, coordenadas,
descripcién de colindancias.

5.1.5. Detalle de Actividades Realizadas en el Periodo: Descripciéon de todas las actividades
especificas del periodo al que pertenece el Informe Ambiental a elaborarse.

5.1.6. Cumplimiento de los Compromisos Ambientales (Establecidos en el Documento Ambiental
propio de cada proyecto): Incluir de forma tabulada el nivel de cumplimiento de las medidas

Ambientales de compromiso de la Corporacion y de cumplimiento por parte de la contratista y
aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente y el respectivo nivel de cumplimiento de las
mismas, contemplando elementos como se puede observar en el siguiente ejemplo:

Medida a Fecha de Fecha de Desarr
Factor

Cédigo —— | Monitorear de Cumplimiento | Cumplimiento  ollode Respaldo

Ambiental
—— Adecuacién/Mitiga (Inicio) (Final) la

cion Medid

5.1.7. Andlisis de Resultados por Factores: Realizar un andlisis de todos los factores comprendidos
en la AOP, como ser Aire, Ruido, Agua, Suelo, Residuos Sélidos, Socioecondmico, entre otros.

5.1.8. Deteccion de No Conformidades: Si fuera el caso incluir informacidn
referida a no conformidades presentadas durante el desarrollo de la AOP

5.1.9. Conclusiones y Recomendaciones: Contemplar los aspectos mds relevantes del
Informe elaborado y las respectivas recomendaciones acorde a lo reportado.
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5.2. ANEXOS DEL INFORME AMBIENTAL

5.2.1. Anexo de Mapas, Planos y Fotografias
El presente Anexo debe incluir:

Mapas y planos de la AOP.
Registro fotogréfico significativo de la AOP, principalmente referidos a las
medidas ambientales comprendidas.

5.2.2. Anexo de Documentos Conexos (Lo aplicable para la AOP, especifica que esta realizando el
Contratista)
El presente Anexo debe incluir:

Licencia Ambiental de la AOP
Planillas

Registros

Analisis

Actas

Certificados

NOTA.- Para la conformidad de cada uno de los items ejecutados el SUPERVISOR DE LA OBRA de YPFB conjuntamente con
la CONTRATISTA, deberdn realizar las mediciones técnicas correspondientes seguin se indica en las especificaciones

técnicas.
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