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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA

INTRODUCCIÓN

El Gobierno Nacional, en el marco del Plan de Desarrollo Energético, ha definido como parte de su política el consumo masivo del gas natural en el mercado interno. YPFB a través de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos (GRGD), en su rol operativo contribuye con el cambio de la matriz energética en el país en el marco de la transparencia y las disposiciones legales aplicables. El presente proceso está bajo la modalidad de Contratación Directa por Licitación enmarcado en el D.S. 29506.

Las condiciones técnicas, legales, económicas, así como los procedimientos administrativos para la ejecución del presente proyecto deberán estar normados por el Reglamento de Distribución de gas natural por redes del Decreto Supremo Nº1996.

El presente Proyecto contempla la construcción de una Red Primaria que permita suministrar Gas Natural la GNV YPFB a lo largo de su trayectoria, con este fin, YPFB requiere la contratación de una empresa de servicios especializada en la construcción de obras civiles y mecánicas para el tendido de tubería de acero negro al carbón de acuerdo al siguiente detalle. 
 
El tendido de la red primaria tendrá una longitud total de 420,00 m, los trabajos a realizar son:

· Construcción de Red Primaria.

· Construcción de Cámaras para válvulas de derivación y/o tronqueras.

· Interconexiones a redes primarias existentes

· Ensayos NDT

OBJETIVOS

El presente documento tiene por finalidad establecer las especificaciones técnicas, condiciones administrativas, legales, económicas y financieras para la contratación de empresas de servicios especializadas en la construcción de obras civiles y mecánicas, para el cumplimiento del proyecto de construcción "OBRAS CIVILES Y MECANICAS AMPLIACION RED PRIMARIA PUERTO SUAREZ –GNV YPFB – GESTION 2019". 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO

La empresa CONTRATISTA será responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para la obra en general: permisos, autorizaciones y trámites necesarios para la construcción de la red primaria, cámaras, cruces de calles y avenidas, etc., además de coordinar y realizar las gestiones necesarias ante los Gobiernos Autónomos Municipales, Administradora Boliviana de Carreteras y otras entidades de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.
  
· Permisos para cruces y avenidas

En cruces de carretera, calles, avenidas y otros, así como la utilización del Derecho de Vía (DDV) para el tendido de la red en sentido paralelo a vías públicas, así como en el tendido de la red que atraviese predios municipales, los permisos deberán ser solicitados al respectivo Gobierno Municipal (Puerto Suarez), Administradora Boliviana de Carreteras y entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.). La Contratista estará a cargo de gestionar los permisos correspondientes para la autorización de estos cruces y utilización de Derechos de Vía y predios municipales.

Cualquier estudio, ensayo o proyecto adicional, necesario para la obtención de las autorizaciones correspondientes correrán por cuenta de la empresa Contratista sin ningún costo adicional.

La empresa Contratista será la responsable de obtener todas las autorizaciones respectivas para cruces especiales de carreteras, calles, avenidas, tendido de tubería e interconexiones, además de coordinar y realizar las gestiones y pagos necesarios ante las empresas de servicios públicos cuyas instalaciones sean afectadas.

Asimismo, para el ítem de apertura de vía, acceso y desbroce, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente, previo a la ejecución de las actividades de desmonte, desbroce, limpia, y relimpia de estas áreas, se deberá contar, si corresponde, con el respectivo INSTRUMENTO FORESTAL, debidamente aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), para lo cual la empresa Contratista estará a cargo de gestionar los permisos correspondientes. Cualquier estudio, ensayo o proyecto adicional, necesario para la obtención de este instrumento forestal y las autorizaciones correspondientes correrán por cuenta de la empresa Contratista sin ningún costo adicional.

En el caso de tubería expuesta se deberá realizar un análisis con relación al revestimiento a utilizar en la tubería (Limpieza de tubería tricapa, pintura anticorrosiva u otro material de revestimiento), lo cual estará sujeto a la aprobación y autorización del Supervisor de Obra.

La contratista debe considerar tipos de cargas adicionales externas y/o protección contra daños tales como:

a) Movimientos o deslizamientos de tierra
b) Peso de la tubería
c) Pérdida de Soporte de la tubería
d) Vibraciones causadas por agentes externos
e) Flotabilidad de la Tubería
f) Esfuerzos de tensión - compresiones causadas por su propio peso.
g) Cargas externas adicionales como temblores y terremotos
h) Fallas geológicas
i) Cargas excesivas o de tráfico de vehículos sobre el Ducto
j) Deformaciones del Ducto causadas por las actividades de construcción o mantenimiento

Para los cruces del ducto con canales de drenaje, quebradas, carreteras, etc., la Empresa Contratista deberá presentar un diseño individual, el que será sujeto a la aprobación del Supervisor de Obra y las autoridades municipales correspondientes u otras entidades de servicios públicos, si corresponde.
	
En caso de cruce de calle o avenida que no presente pavimento o asfalto, la apertura de zanja a CIELO ABIERTO será de carácter obligatorio, así como la provisión y colocado de la cinta de señalización. La trayectoria del ducto deberá ser por acera con zanja a CIELO ABIERTO en caso de presentar obstáculos que impidan el trabajo antes mencionado el mismo deberá ser coordinado con el supervisor de obra designado por YPFB, los permisos deberán ser coordinados con las autoridades municipales correspondientes y otras entidades de servicios públicos (electricidad, agua, fibra óptica, etc.) por parte de la empresa Contratista.

SOLO EN CASOS DE EXCEPCION (PREVIA INSPECCION E INFORME TECNICO) SE PERMITIRÁ LOS TRABAJOS DE TUNELEADO. 

· Interconexión, venteo y presurización

La interconexión será realizada en la red primaria existente de 4” de DN construida en el Tramo Aguas abajo del City Gate de Zoframac y aguas arriba al EDR instalado en el Municipio de Puerto Suarez.

Los trabajos anteriormente descritos serán realizados previa despresurización de la red primaria existente de 4 pulgadas el cual será asumido por la Empresa Contratista bajo su propio costo mismas que incluyen el gas de venteo y reparación y/o cambio de piezas de las mismas características (deberá presentar al supervisor de obra la ficha técnica y realizar la prueba hidrostática (hermeticidad y sello) de las piezas con la presencia del supervisor de obra), en caso de posibles daños de las piezas ya instaladas a lo largo de la tubería  de ACN de 4 “existente, todos estos trabajos serán coordinados con el supervisor de obra y personal designado por la UDOM (unidad de operaciones y mantenimiento).

La empresa CONTRATISTA deberá realizar la interconexión desde la red primaria proyectada de 2”  DN  a la red primaria existente de 4” DN mediante line stop (soldadura de accesorio Tee Reductor). 

Posterior a los trabajos descritos con anterioridad la empresa Contratista deberá dejar nuevamente la red primaria existente y proyectada presurizada, mismas presiones de empaquetamiento serán definidas por el Supervisor de Obra y personal de UDOM designado.

· Materiales y accesorios

La tubería de ANC de 2 pulgadas para la construcción de la red primaria indicados en las presentes especificaciones técnicas serán provistos por YPFB conforme procedimientos internos.

Estará a cargo de la Empresa Contratista la provisión de las válvulas y accesorios de ANC que no se cuente en almacenes del DRSB, conforme lo señalado en las presentes especificaciones técnicas e instrucciones del Supervisor de Obra. Se pagará únicamente por las válvulas y accesorios utilizados e instalados de manera definitiva en la obra.   

Todos los accesorios, válvulas y otros provistos por el Contratista, deberán ser nuevos y deberán contar con su respectiva ficha técnica y con certificados de calidad que acrediten su fabricación conforme a requisitos técnicos que permitan su trazabilidad, mismos que deberán ser presentados antes de ser ocupados en la construcción. Los mismos deberán ser presentados al Supervisor de Obra quién será el responsable de aprobar su estado para la utilización en la obra. 

El almacenamiento de tuberías, válvulas, accesorios e instrumentos deberá guardar relación con los estándares de calidad transmitidos por el fabricante en catálogo o ficha técnica.

La empresa contratista será responsable del transporte de la tubería a ser provista por YPFB hasta el lugar de la obra, dichos material tubular será entregado en almacenes en custodia de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos GRGD en coordinación con el supervisor de obra, debiendo la empresa contratista realizar la inspección para percatarse del estado y de cualquier daño existente en el momento de la recepción. De no existir observación alguna en el momento de la recepción, cualquier desperfecto o daño que sea encontrado posterior a la entrega hacia el contratista, será de entera responsabilidad de la última.

NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

La ejecución de estos trabajos se realizará de acuerdo a las normas aceptadas para la instalación de facilidades para la regulación y medición del gas natural, de manera de garantizar el buen funcionamiento y la seguridad de estas instalaciones y maximizar la prevención de riesgos y cuidado del medio ambiente en el área de ubicación.

Las actividades de construcción de la obra estarán también regidas y cumplirán estrictamente con la Ley de Hidrocarburos, el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos y la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos, aspectos que deberán ser observados y cumplidos por la empresa Contratista.
· Reglamento de Diseño, Construcción y Operación para la Distribución de Gas Natural, aprobado mediante D.S. 1996, emitido por la ANH
· ASME B16.5		Pipe flanges and flanged fitting
· ASME B16.34		Flanged and - Butt Welding End  
· API Standard 5L	Specification for Line Pipe (Especificación para tubos de línea)
· ASTM-Spec. A 53	Especificaciones de normas de tuberías de acero soldadas y sin  
costura, negra o galvanizada por baño caliente.
· API Standard 6D	Specification for pipeline valves, closures, connectors and Swivels
· API Standard 1104	Welding Pipelines and Related Facilities
· RP 1110		RecoMMended Practice for Pipe for the Pressure Testing of Liquid 
Petroleum Pipelines
· ASME B31.8		Gas Transportation and Distribution Piping Systems
· MSS-SP - 6 		Standard Finish for Contact faces of Pipe Flanges and Connecting 
End Flanges of Valves and Fitting.
· MSS-SP-44		Steel Pipeline Flanges
· MSS-SP-55		Quality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings 
and other Pipe Components
· MSS-SP-75		Specification for High Test Wrought Butt Welding Fittings.
· AGGA-8-92 GPA 2172 Corrección por propiedades de fluido
· AGA-3 AGA-7 ISO 5167 Cálculo de corrección de flujo

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

Para la ejecución del presente proyecto se deben ejecutar los siguientes trabajos:

· Obras civiles y mecánicas para la construcción de la red primaria de 420,00 metros de longitud en tubería de ANC 2” DN (incluye prueba hidrostática limpieza y secado), la empresa contratista deberá realizar el corte, biselado y punto de soldadura.

· Despresurización de línea de ANC (red primaria existente) de 4 pulgadas de diámetro nominal.

· Interconexión de la red primaria proyectada de ANC 2” DN a la red primaria existente de 4” DN con accesorio tipo Tee reductor 4” X 2”. La empresa Contratista será la encargada de realizar a su propio costo todos los trabajos que involucra el corte, biselado y puntos de soldadura en los diámetros de 2” y 4” respectivamente.

· Instalación de válvulas de ANC 2” DN de acuerdo con las especificaciones técnicas e instrucciones del Supervisor de Obra  

· Construcción de cámaras de hormigón armado sobre la red primaria de ANC 4” DN para válvulas, derivación de la línea de acometida de la GNV YPFB, así como la cámara para válvula al ingreso a la GNV, de acuerdo a los planos adjuntos e instrucciones del Supervisor de Obra 

· Servicio del venteo, puesta en marcha y medición del punto de rocío de la red primaria. 




1. [bookmark: _Toc314666488]INFORMACIÓN DE LA OBRA

1.1.  UBICACIÓN DE LA OBRA

	DETALLE
	DATO 

	Municipios
	Puerto Suarez 

	Distrito municipal
	–

	OTB/zona /UV
	–
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	En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 





1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	OBRAS CIVILES Y MECANICAS AMPLIACION RED PRIMARIA PUERTO SUAREZ – GNV YPFB – GESTION 2019
	45



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva, el comité de recepción otorgará como plazo máximo 25 días calendario para subsanar las observaciones registradas en el acta de recepción provisional. 

En caso excepcional, previa justificación técnica del Supervisor de Obra, el Comité de Recepción podrá otorgar un plazo mayor, el cual no debe ser superior al plazo de ejecución de la obra.

1.3. CANTIDADES DE OBRA
	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	1
	INSTALACION DE FAENAS, PROVISION Y COLOCADO DE LETREROS DE OBRA
	GLB
	1,00

	2
	MOVILIZACION, DESMOVILIZACION DE EQUIPO,MATERIAL,HERRAMIENTAS Y PERSONAL
	GLB
	1,00

	3
	REPLANTEO Y TRAZADO TOPOGRÁFICO
	M
	420,00

	4
	EXCAVACION DE ZANJA TERRENO ROCOSO
	M3
	298,26

	5
	PROVISION Y COLOCADO DE SEÑALIZACION VERTICAL
	PZA
	10,00

	6
	PROVISION Y COLOCADO DE CINTA DE SEÑALIZACION
	M
	378,00

	7
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO C/ PROVISION
	M3
	85,05

	8
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN C/PROVISION 
	M3
	198,45

	9
	HORMIGON POBRE PARA FUNDACIONES
	M3
	0,40

	10
	CONSTRUCCION DE CAMARA DE HORMIGÓN ARMADO
	M3
	7,20

	11
	PERFORACION SUBTERRANEA
	M
	12,00

	12
	PERFORACION DIRIGIDA 
	M
	30,00

	13
	ELABORACION DE PLANOS "AS BUILT"
	M
	420,00

	14
	ELABORACION DATA BOOK
	GLB
	1,00

	15
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	GLB
	1,00



	OBRAS MECANICAS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNIDAD
	CANTIDAD

	16
	CARGUIO, TRANSPORTE Y DESCARGUIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" SCH40
	GLB
	1,00

	17
	DESFILE, BAJADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2" SCH 40
	M
	420,00

	18
	CURVADO DE TUBERÍA DE ANC DN 2” SCH 40
	PZA
	8,00

	19
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 2" SCH40
	JUNTA
	43,00

	20
	SOLDADURA DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC  DN 4" SCH40
	JUNTA
	4,00

	21
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DE ANC DN 2" SCH 40
	JUNTA
	43,00

	22
	END POR RADIOGRAFIA DE JUNTAS SOLDADAS DE ANC DN 4" SCH 40
	JUNTA
	4,00

	23
	LIMPIEZA Y REVESTIMIENTO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" C/CINTA DE REVESTIMIENTO
	M2
	81,00

	24
	PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBERIA DE ANC DN 2"
	M
	420,00

	25
	PRUEBA HIDROSTATICA (HERMETICIDAD Y SELLO) PARA VÁLVULA DE ANC DN 2"
	PZA
	2,00

	26
	ESTUDIO E IMPLEMENTACION DE PROTECCION CATODICA            
	GLB
	1,00

	27
	MONTAJE DE VÁLVULA Y ACCESORIOS DE ANC DN 2"
	PZA
	2,00

	28
	PROTECCIÓN DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS DE ANC DN 2" EN CÁMARAS
	PZA
	2,00

	29
	VENTEO E INTERCONEXIÓN
	GLB
	1,00

	30
	PUESTA EN MARCHA Y PUNTO DE ROCÍO
	GLB
	1,00



	ACCESORIOS

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM
	UNIDAD
	CANTIDAD

	31
	VÁLVULA TIPO BOLA ANSI 600 2"
	PZA
	2,00

	32
	BRIDA DN2"/WN/ANSI600/ASTM A 105 WN105 WN/RF/SCH40
	PZA
	4,00

	33
	CASQUETE SEMIELIPTICO ANC 2" SCH 40   
	PZA
	1,00

	34
	TEE REDUCTORA ANC 4" x 2" SCH40
	PZA
	1,00

	35
	EMPAQUETADURA DIELECTRICA 2" ANSI 600
	PZA
	3,00

	36
	EMPAQUETADURA ESPIROMETÁLICA 2" ANSI 600
	PZA
	3,00

	37
	ESPARRAGOS 5/8" x 4 1/4 " GR. B7 ANSI B16,5 + TUERCAS GRADO 2H ANSI 600
	PZA
	32,00



Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).


1.4. EQUIPO Y PERSONAL
1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA

A continuación, se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO
	2
	Equipo

	2
	MARTILLO ELÉCTRICO O MOTO PERFORADORA
	1
	Equipo

	3
	GENERADOR ELÉCTRICO
	2
	Equipo

	4
	MEZCLADORA DE HORMIGÓN
	1
	Equipo

	5
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA
	2
	Equipo

	6
	CAMION GRUA MEDIANO
	1
	Vehículo

	7
	MOTOSOLDADORA
	1
	Equipo

	8
	BOMBA DE AGUA
	1
	Equipo

	9
	HOLLIDAY DETECTOR
	1
	Equipo

	10
	CAMIONETA 4X4
	1
	Vehículo

	11
	EQUIPO DE PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA
	1
	Equipo

	12
	EQUIPO DE PERFORACION DIRECCIONAL
	1
	Equipo

	13
	VOLQUETA
	1
	Vehículo

	14
	COMPRESORA DE AIRE
	1
	Equipo

	15
	EQUIPO TOPOGRÁFICO
	1
	Equipo

	16
	CAMION CHATA PLANA
	1
	Vehículo

	17
	RETROEXCAVADORA (GALLINITA)
	1
	Vehículo

	18
	VIBRADORA DE HORMIGÓN
	1
	Equipo

	19
	EQUIPO DE GAMMAGRAFIA
	1
	Equipo

	20
	LABORATORIO MOVIL
	1
	Equipo

	21
	EQUIPO DE LIMPIEZA (ARENADOR O BLASTER)
	1
	Equipo

	22
	CABEZALES DE PRUEBA
	1
	Equipo

	23
	BOMBA DE LLENADO
	1
	Equipo

	24
	BOMBA DE ALTA PRESION
	1
	Equipo

	25
	REGISTRADOR DE PRESION (0-5000 PSI)
	1
	Equipo

	26
	TORQUIMETRO
	1
	Pieza

	27
	MEDIDOR DE ESPESORES
	1
	Equipo

	28
	DETECTOR DE GAS
	1
	Pieza

	29
	CORTADORA DE TUBO
	1
	Pieza

	30
	DOBLADORA DE TUBO 
	1
	Pieza



Los equipos listados podrán ser requeridos por la supervisión en función a los requerimientos de la obra




1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 

	1
	CAPATAZ
	-
	1

	2
	CHOFER
	-
	1

	3
	ALBAÑIL
	-
	2

	4
	AYUDANTE
	-
	4

	5
	PEÓN
	-
	20

	6
	TOPÓGRAFO
	TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA
	1

	7
	OPERADOR DE COMPRESORA
	-
	1

	8
	OPERADOR DE CORTADORA DE DISCO
	-
	1

	9
	OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR
	-
	1

	10
	OPERADOR DE COMPACTADORA
	-
	1

	11
	SUPERVISOR DE SMS
	PROFESIONAL A NIVEL LICENCIATURA EN INGENIERÍA O RAMAS AFINES 
	1

	12
	MONITOR SMS
	PROFESIONAL A NIVEL LICENCIATURA EN INGENIERÍA O TÉCNICO DEL ÁREA
INDUSTRIAL (MECÁNICO, ELÉCTRICO,
SMS O SIMILARES)
	1 POR CADA FRENTE DE TRABAJO (DE ACUERDO AL ANÁLISIS DE RIESGOS DE LAS ACTIVIDADES)

	13
	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACIÓN SUBTERRÁNEA
	TECNICO ESPECIALISTA EN OPERACIONES DE PERFORACION SUBTERRANEA
	1

	14
	OPERADOR DE EQUIPO DE PERFORACION DIRECCIONAL 
	TECNICO ESPECIALISTA ESPECIALIZACO EN OPERACIONES DE PERFORACION DIRECCIONAL
	1

	15
	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
	-
	1

	16
	OPERADOR DE HOLLIDAY DETECTOR
	-
	1

	17
	AYUDANTE DE SOLDADOR
	-
	1

	18
	RESPONSABLE DE CALIDAD
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL: PETROLERO, CIVIL, MECÁNICO, QUÍMICO, ELECTROMECÁNICO, INDUSTRIAL, OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR. 
	1

	19
	INSPECTOR DE SOLDADURA
	PERSONAL CERTIFICADO COMO INSPECTOR DE SOLDADURA NIVEL II AWS O EQUIVALENTE
	1

	20
	INSPECTOR EN RADIOGRAFÍA
	PERSONA CERTIFICADA COMO
INSPECTOR DE NIVEL II ASNT O
EQUIVALENTE
	1

	21
	TÉCNICO ESPECIALIZADO EN TRABAJOS DE REVESTIMIENTO DE TUBERÍA
	PROFESIONAL Y/O TÉCNICO
ESPECIALIZADO EN RECUBRIMIENTO, PREPARACION Y APLICACIÓN DE CINTA DE REVESTIMIENTO Y PINTURA
	1

	22
	CAÑISTA
	-
	1

	23
	TÉCNICO ESPECIALIZADO EN PRUEBAS HIDRÁULICAS
	PROFESIONAL Y/O TÉCNICO
ESPECIALIZADO EN EL MANEJO DE
INSTRUMENTOS Y LA EJECUCIÓN DE
PRUEBAS HIDROSTÁTICAS
	1

	24
	INSTRUMENTISTA
	-
	1

	25
	DIBUJANTE DE PLANOS AS- BUILT
	BACHILLER, TÉCNICO, EGRESADO O FORMACIÓN SUPERIOR CON AL MENOS UN CURSO CONCLUIDO EN EL MANEJO DEL PROGRAMA AUTOCAD
	1

	26
	RESPONSABLE DE OBRAS CIVILES
	INGENIERO CIVIL,  PROFESIONAL EN RAMAS AFINES DE LA CONSTRUCCIÓN (LICENCIADO EN CONSTRUCCIONES CIVILES, INGENIERO EN CONSTRUCCIONES) CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL
	1



Nota. - La empresa Contratista deberá presentar la documentación que respalde la formación solicitada en la tabla anterior, para los casos que corresponda, a las autoridades de la Obra para su correspondiente revisión y aprobación, previo a emisión de la orden de proceder.


INFORMACIÓN ANEXA
1.4.3. OBRAS CIVILES 

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.4.4. OBRAS MECANICAS

Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras mecánicas se encuentran detalladas en el Anexo 2. 

1.4.5. GRAFICOS Y PLANOS

En el Anexo 3 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica, mientras que los planos de la obra se encuentran en el Anexo 4.

1.4.6. ACCESORIOS

El detalle de la cantidad de accesorios se encuentra en el Anexo 8. 

1.4.7. CONTENIDO DE DATA BOOK TÉCNICO

En el Anexo A y Anexo B del presente documento, indica el procedimiento de llenado y contenido del Data Book Técnico

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 
2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.




2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia específica del proponente deberá sumar al menos (0,5) cero comas cinco veces el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respaldada con cualquiera de los documentos mencionados a continuación:

· Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratista no será considerada. 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES

En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES

Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Construcción de Gasoductos, Oleoductos, líneas de recolección, flow line, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

· Construcción y/o montaje de instalaciones de City Gates, Estaciones de Medición y Odorización, Puentes de Regulación y Medición (PRM), Estaciones Distrital de Regulación y Medición (EDR) o Estaciones de Regulación y Medición (ERM).

· Trabajos de mantenimiento de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

· Trabajos de mantenimiento en Sistemas de regulación y medición de gas natural alta presión como City Gates, estaciones de medición y odorización, PRM, EDR o ERM.

· Variantes de Gasoductos, Oleoductos, Poliductos, Redes Primarias o Acometidas Especiales.

· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996, salvo aquellos enmarcados en el sistema de redes secundarias.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)

El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro:  

	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECÁNICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGO DEFINIDO O SIMILARES EN OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 


	2
	CERTIFICACIÓN VIGENTE PARA LA POSICIÓN DE SOLDADURA 6G O POSICION 45°
	SOLDADOR DE LINEA
	1
	ESPECIFICA: 2 TRABAJOS CONCLUIDOS EN OBRAS SIMILARES (*) EN CARGO DEFINIDO O SIMILAR

	SOLDADOR O SIMILAR A SOLDADURA


(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE

Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra: 

· Fotocopia simple de Título/Diploma Académico y Título en Provisión Nacional
· Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de título debidamente homologado por autoridad competente. 

· Para Soldador de Línea:

· Fotocopia simple de Certificación para la posición de soldadura 6G o posición 45°, vigente a la fecha de presentación de propuestas.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:


· Para el Residente de Obra: 

· Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva
· Fotocopia simple de Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusión de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la que el personal propuesto participó como Residente, Director, Superintendente o cargos similares, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· Para el Soldador de Línea:

· Fotocopia simple de certificado de trabajo y conclusión de obras, indicando que ejerció el cargo definido o cargo similar, en obras similares.

2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Los proponentes, deberán presentar fotocopia simple de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas, que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar fotocopias simples de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas. 

Quedan exceptuadas de contar con dicha Resolución y Certificado, las empresas contratistas que únicamente realicen trabajos de obras civiles.

[bookmark: _GoBack]La empresa adjudicada, para la elaboración y suscripción del contrato, debe presentar original o copia legalizada de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación vigentes.

2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

La empresa proponente y/o adjudicada y/o contratista debe cumplir los siguientes acápites detallados en el anexo correspondiente:
· Cláusula de SYSO
· Facturación y tributos
· Seguros
· Garantías financieras
· Disposiciones ambientales 

3. CONDICIONES ADICIONALES

3.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO 

La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  Las planillas serán paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.
En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.  

3.3. ANTICIPO

La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el anexo correspondiente del presente documento.

3.4. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:

	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.
· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.



El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato original.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5. SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa Contratada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

4. PROPUESTA TÉCNICA

Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· MÉTODOS CONSTRUCTIVOS
Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.
· ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecánicas:

· Personal técnico clave 
· Personal técnico y de apoyo.

Con relación al personal técnico clave y personal técnico de apoyo mínimo requerido, los denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la descripción realizada en los puntos 1.4.2 y 2.2.
· FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.  
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
Nota

· Los precios unitarios cotizados por la empresa proponente en el Formulario B-3 de Precios Unitarios Elementales para cada Material, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo, deben ser expresados con dos decimales y deben corresponder con exactitud a los precios productivos correspondientes, señalados en el Formulario B-2 de Análisis de Precios Unitarios.

· Los precios unitarios totales adoptados para cada actividad en el Formulario B-2 de Análisis de Precios Unitarios deben ser expresados con dos decimales y deben corresponder con exactitud a los precios unitarios señalados en el Formulario B-1 de Presupuesto por Ítems y General de la Obra.
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