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ESPECIFICACIONES TECNICAS
1. INFORMACION DE LA OBRA

1.1. UBICACION DE LA OBRA

DETALLE DATO

Municipios Quillacollo, Colcapirhua, Tiquipaya, Cercado y Sacaba
Distrito municipal Varios (Segun se requiera)
OTB/zona/UV Varios (Segun se requiera)

1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucién serd computado en dias calendario, contabilizados a partir de la emisién de

la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de
ejecucion de la obra:

. . PLAZO DE EJECUCION
DESCRIPCION DEL OBJETO DE CONTRATACION ) :
[Dias Calendario]

MANTENIMIENTO DE CAMARAS Y VALVULAS EN RED SECUNDARIA DRCB 50

Los Proponentes deberdn ofertar un plazo de ejecucion igual o menor al establecido y en ningun
caso un plazo mayor al estimado.

Desde la recepcidn provisional hasta la recepcidn definitiva se otorgard como plazo maximo 20
dias calendario para subsanar las deficiencias, anomalias, imperfecciones y observaciones
registradas en el acta de recepcidn provisional. En casos excepcionales previa justificacion técnica
el Comité de Recepcién podra solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA
OBRAS CIVILES

T osasawes
v omcwatvomimM | uNb | caw

1 MOVILIZACION DE PERSONAL, MATERIAL Y EQUIPO GLOBAL 1,00

2 LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCOMBROS GLOBAL 1,00

3 RECONSTRUCCION DE CAMARA PIEZA 63,00
4 CAMBIO DE CAMPANA PIEZA 240,00
5  SENALIZACION DE CAMARA CON PINTURA REFLECTIVA PIEZA | 1.000,00
6 CORTE, ROTURA Y REMOCION DE ACERA Y/O CUNETA m2 83,32
7  EXCAVACION DE ZANJA TERRENO BLANDO m3 74,97
8 | RELLENO DE ZANJA CON TIERRA CERNIDA m3 28,98
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Corporacién
2oz e et Bl

OBRAS CIVILES

T o aves
I T I =

9 RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN 45,99
10 REPOSICION Y AFINADO DE ACERA Y/O CUNETA m2 83,32
11 ELABORACION DE DATA BOOK GLOBAL 1,00

Los proponentes deberan ofertar a cabalidad la denominaciéon del item, unidad de medida,
cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL
1.4.1. EQUIPO MiNIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuacidn se detalla el equipo minimo requerido para la ejecucién de la obra.

EQUIPO MINIMO REQUERIDO

PERMANENTE

N° DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
1  Camioneta 1 Movilidad
2 Hormigonera 300 It 1 Equipo
3 Martillo neumatico 1 Equipo
4  Cortadora mecanica 1 Equipo
5 Compresora 1 Equipo
6 Compactadora manuela de impacto 1 Equipo
7 Equipos de Impresidn 1 Equipo
8 Fotocopiadora 1 Equipo

Los equipos listados podran ser requeridos por la supervision en funcidn a los requerimientos de la obra.

1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO (OBLIGATORIO PERO NO
SUJETO A EVALUACION)

TABLA: PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO

N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS
1 Chofer - 1
2 Op. Equipo de Rotura - 1
3 Op. Equipo de corte - 1
4 Op. Equipo de compactacion - 1
5 Albaiil - 2
6 Ayudante - 3
7 Pintor - 1
8 Pedn - 4
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N° CARGO FORMACION NUMERO DE PERSONAS
Responsable de Elaboracion de - 1
Data Book
Monitor “SMS”/Responsable de Profesional especializado en Seguridad 1
seguridad Industrial y Medio Ambiente Segun Anexo 3.

1.5. INFORMACION ANEXA

1.5.1. DESCRIPCION DE TRABAJOS

Las especificaciones técnicas para la ejecucion de las obras se encuentran detalladas en el Anexo
1.

1.5.2. GRAFICOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los graficos que componen la
presente especificacidn técnica.

1.5.3. DATA BOOK
Las caracteristicas exigidas para la elaboracién del Data book se encuentran en el Anexo 1.

2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE
2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL

La sumatoria de la experiencia general del proponente debera sumar al menos (1) una vez el
monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratacién. Para la
evaluacidn de este punto se considerara los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

La sumatoria de la experiencia especifica del proponente debera sumar al menos (0,5) cero coma
cinco veces el monto establecido como precio referencial en el documento base de contratacién,
se considerara como experiencia especifica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del
alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluacidon de este punto se
considerard los contratos ejecutados durante los ultimos 10 afios.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Especifica, serdn evaluadas bajo los siguientes criterios:

- Podra ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa
proponente.

- Deberad ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la
empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
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- Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serdn calculados por medio de la
sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.

- La experiencia general y especifica deberd encontrarse respalda con cualquiera de los
documentos mencionados a continuacidn, siendo una condicidn obligatoria que los mismos
incluyan el monto de ejecucion de la obra:

=  Acta o Documento de Entrega Definitiva.

=  Acta o Documento de Recepcidn Definitiva.

=  Acta o Documento de Conformidad de Obra.

= Acta o Documento de Conclusién de Obra.

=  Acta o Documento de Recepcion de obras Civiles para Acometidas

- La experiencia general y especifica de las empresas que el proponente tenga como
subcontratistas no serd considerada.

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:

- En los casos de Asociacién Accidental, la experiencia general y especifica, sera la suma de los
montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociacién.

- La Experiencia General y Especifica de la Asociacién Accidental debera ser acreditada por
separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de
los siguientes trabajos:

- Mantenimiento de cdmaras y valvulas en red secundaria

- Obras civiles y/o mecanicas para la construccidn y/o mantenimiento de red secundaria.

- Variantes de red secundaria.

- Obras Civiles y/o meciénicas para la ampliacion de red secundaria.

- Construccion de redes de agua potable, alcantarillado, telefonia, desagiié pluvial, sistemas de
riego, fibra dptica.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACION)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente

cuadro:

a - CANTIDAD EXPERIENCIA
FORMACION CARGO A DESEMPENAR CARGOS SIMILARES
REQUERIDA
1 |LICENCIADO O INGENIERO CON| RESIDENTE DE OBRA 1 ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO| = FISCAL DE OBRA
TITULO EN PROVISION REFERENCIAL (COMPUTADO A | = SUPERVISOR DE
NACIONAL: PARTIR DE LA EMISION DEL OBRA
e CIVIL TITULO /DIPLOMA
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i X . CANTIDAD EXPERIENCIA ‘
N FORMACION CARGO A DESEMPENAR CARGOS SIMILARES
REQUERIDA

e MECANICO ACADEMICO) EN CARGOS = SUPERINTENDENTE
e ELECTROMECANICO SIMILARES DE OBRAS DE OBRA
e INDUSTRIAL SIMILARES (*) = DIRECTOR DE OBRA
e PETROLERO = RESIDENTE DE
e ARQUITECTO OBRA
e CONSTRUCTOR CIVIL = INSPECTOR DE
e OTRAS INGENIERIAS OBRA

RELACIONADAS AL AREA
DE HIDROCARBUROS,
SIEMPRE Y CUANDO
DEMUESTRE EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO
SOLICITADO.

e OTRAS INGENIERIAS
RELACIONADAS AL AREA
DE CIENCIAS Y
TECNOLOGIA, SIEMPRE Y
CUANDO DEMUESTRE
EXPERIENCIA
RELACIONADA AL CARGO
SOLICITADO

(*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA

2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO
CLAVE
Los respaldos documentales que avalen la formacion del personal clave deberdn ser los siguientes:

- Residente de Obra:

. FOTOCOPIA SIMPLE DE TITULO/DIPLOMA ACADEMICO Y TiTULO EN PROVISION
NACIONAL.
=  Para profesionales extranjeros titulo debidamente homologado por autoridad
competente.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberan ser los
siguientes:

- Residente de Obra:
=  Acta o documento de Entrega Definitiva.
=  Acta o documento de Recepcidn Definitiva.
=  Acta o documento de Conformidad de Obra
=  Acta o documento de Conclusidn de Obra.

Nota
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En caso de que cargo similar del Residente no figuren en alguno de los documentos detallados
anteriormente, serd necesario complementar la propuesta con documentos que permitan
respaldar o acreditar los trabajos realizados (Copia simple de la copia legalizada del libro de
Ordenes). La empresa adjudicada deberd presentar el original o una copia legaliza del libro de
ordenes.

2.3. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa adjudicada debera considerar para su propuesta el cumplimiento de los siguientes

acapites, mismos que se encuentran descritos en el Anexo 3.

- Clausula de SYSO

- Facturacién y tributos

- Seguros

- Garantias financieras

- Disposiciones ambientales

3. CONDICIONES ADICIONALES

3.1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACION
La normativa aplicable al presente proceso de contratacion es el Reglamento de Contratacién de
Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO
La forma de pago serd contra avance de obra en planilla o certificado de avance. Las planillas seran

paralelo al progreso de la obra previa aprobacion por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla
debe ser entregada en un maximo de 5 dias habiles después de realizada la medicidn.

La empresa contratista debera presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance
ejecutado, conforme al cronograma fisico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato serd pagado con la planilla final de avance
de obra una vez realizada la recepcion definitiva de la obra.

3.3. ANTICIPO
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podra solicitar un anticipo que no deberd

exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual debera ser requerido
previa presentacion de la garantia de correcta inversion de anticipo por el 100% (cien por ciento)
del monto a ser desembolsado, caso contrario se entendera por anticipo no solicitado. Conforme
lo establecido en el Anexo 3 del presente documento.

3.4. MULTAS

Se han establecido multas para la presente especificacion conforme el siguiente detalle:
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MOTIVO DE LA MULTA MULTA

Por incumplimiento en el Plazo de Ejecucién de la - 1% del monto total del contrato original por cada dia
Obra. de retraso
Por cambio del personal clave - 0,50% del monto total del contrato original

- A la primera llamada de atencién, 1% del monto total
del contrato original.

- A la segunda llamada de atencién, 2% del monto total
del contrato original.

Por llamada de atencién

El monto de la multa serd calculado respecto del monto total del contrato.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacién de multas por moras se ha llegado al limite del 10%
del monto del Contrato, podrd iniciar el proceso de resolucién del Contrato, conforme a lo
estipulado.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicacién de multas por moras se ha llegado al limite del 20%
del monto del Contrato, debera iniciar el proceso de resolucién del Contrato, conforme a lo
estipulado.

Las multas serdn cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periddicas o
certificados de pago o del certificado de liquidacién final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la
garantia de Cumplimiento de Contrato.

3.5. SUBCONTRATOS

El fiscal de obra a solicitud de la empresa adjudicada podra autorizar la subcontratacion para la
ejecucion de alguna fase de la obra al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberan
exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y
exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfeccién de ellos, los pagos, asi como
también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la
Obra.

Ningln subcontrato o intervencién de terceras personas relevara a la empresa adjudicada del
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa
adjudicada debera presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de
conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros.

4. PROPUESTA TECNICA
Las Empresas proponentes deberan adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

- METODOS CONSTRUCTIVOS
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Las empresas proponentes deberan presentar una descripcién de la forma de encarar la ejecuciéon
de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben
contemplar el personal necesario.

- ORGANIGRAMA

Los proponentes deberdn presentar un organigrama que contemple a todo el personal
comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el nimero de frentes de trabajo
propuestos tanto para obras civiles, como para obras mecanicas:

=  Personal técnico clave.
=  Personal técnico y de apoyo.

- FRENTES DE TRABAIJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Nimero de frentes de
trabajo a utilizar, con la descripcién de las funciones asignadas a cada frente de trabajo.

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONOMICA
La presentacion de estos formularios deberd ser realizada en formato fisico y digital, formato
editable CD/DVD, vale decir formato Excel (.xIsx), Word (.docx)

Formulario B-1 Presupuesto por {tems y General de la Obra

Formulario B-2 Analisis de Precios Unitarios

Formulario B-3 Precios unitarios elementales, de todos los materiales, personal y
maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2

Conteniendo todos los items de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.
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