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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA, DRSB
1. [bookmark: _Toc314666488]INFORMACIÓN DE LA OBRA
En el marco de la política relacionada con la ampliación del uso y consumo masivo de gas natural en el mercado interno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tiene la responsabilidad de instalar gas domiciliario y realizar los trabajos de mantenimiento de las redes de gas en la ciudad de Santa Cruz.
En cumplimiento a lo mencionado, el Distrito de Redes de Gas Santa Cruz-Beni, dependiente de la Gerencia de Redes de Gas y Ductos, de acuerdo al Plan Nacional de Operación y Mantenimiento 2019, tiene programada la ejecución de los trabajos de mantenimiento correctivo de las redes secundarias de distribución existentes, para lo cual se realizará el proyecto: “MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA, DRSB”, que permitirá resolver los problemas de: fugas en distintos puntos de las redes construidas, realizar trabajos de sondeo de redes secundarias construidas por SERGAS   y así tener la correcta georreferenciación en planos,  como también realizar variantes de red secundaria de tramos que se encuentran afectadas por la construcción de canales, Líneas de Alcantarillado entre otros, en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Los trabajos que debe ejecutar la EMPRESA CONTRATISTA de manera general son: Obras civiles, Plano As-built, Data Book, asi también la EMPRESA CONTRATISTA gestionara por cuenta propia y sin retribución económica, todos los permisos con Alcaldías, Sub Alcaldías, Gobernación, Instituciones públicas y privadas, entre otros, para la adecuada ejecución de la obra.
1.1. [image: ]UBICACIÓN DE LA OBRA
	DETALLE
	DATO 

	Municipio
	Andrés Ibáñez 

	Distrito municipal
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, PI

	OTB/zona /UV
	Todo, Santa Cruz de la Cierra

	

	N
	UV
	GPS
	DIRECCION

	1
	127
	475746.25 m E - 8028786.61 m S
	C/Bibosi esq. C/Sauses Mz-2

	2
	67
	483143.42 m E - 8037965.07 m S
	C/2 Manantial # 4990

	3
	69
	482594.90 m E - 8038944.15 m S
	C/Campiña #109

	4
	69
	482390.49 m E - 8038465.04 m S
	Cond. La Hacienda-Cond Jardin  C/1

	5
	133
	478884.66 m E; 8025173.43 m S
	C/ 43 Nro 507 B/ Nueva América

	6
	136
	476759.18 m E; 8027156.06 m S
	C/ Bibosi frente Nro 7155

	7
	136
	476392.95 m E; 8027724.07 m S
	C/24 de Junio Nro 7070

	8
	140
	485359.83 m E; 8034534.08 m S
	Av Virgen de Cotoca

	9
	9
	480150.73 m E - 8032140.41 m S
	C/ Ana Barba Nro 594

	10
	9
	480089.04 m E - 8031837.44 m S
	C/ Susano Azogue Y 2do Anillo

	11
	35
	480125.54 m E - 8035081.49 m S
	AV 2do Anillo Colegio la Salle Acera

	12
	62
	481016.16 m E - 8036948.42 m S
	C/ J. LARA a una Cuadra de la Av. Banzer

	13
	62
	481064.88 m E - 8036998.26 m S
	C/ 4 esq Plazuela a una cuadra de la Av Banzer

	14
	11
	479806.07 m E - 8033087.76 m S
	C/ Mariano Saucedo Sevilla esq Montaño nro 180

	15
	CUADRANTE II
	481087.53 m E - 8034463.54 m S
	C/ Quijarro entre Adan Gutierrez y Virgilio Tordoya

	16
	2
	481938.72 m E - 8034996.37 m S
	C/ Horacio Rios S/n esquina C/ G. Rivero

	17
	3
	482428.24 m E - 8034613.91 m S
	Av 2do Anillo (tren rojo)

	18
	3
	482082.16 m E - 8034259.24 m S
	C/ Charcas nro 1066 Torres Geranio

	19
	104
	484636.58 m E - 8030340.06 m S
	C/ San Marcos  a una cuadra de la Av Belen.

	20
	1
	480694.01 m E - 8034856.69 m S
	C/ Alcides de Orbigny esq Monseñor Rivero

	21
	1
	480694.95 m E - 8035090.02 m S
	C/ Monica Bonvorries casi Monseñor Rivero

	22
	10
	479968.75 m E - 8032785.56 m S
	C/ Vitupue y Parabano

	23
	10
	479424.48 m E - 8032915.33 m S
	C/ Padre Porres y 2do Anillo

	24
	32
	478649.42 m E - 8034859.58 m S
	Condominio Ciudad Real C/ La Mancha Nro 14

	25
	CUADRANTE I
	480354.77 m E - 8034368.35 m S
	C/ Rafael Peña esq España

	26
	CUADRANTE I
	480549.79 m E - 8034388.01 m S
	C/ Rafael Peña entre 21 de Mayo y Libertad Nro 127

	27
	13
	479979.02 m E - 8034474.85 m S
	C/ Ecuador Nro 163 entre Guatemala y Panama

	28
	8
	480602.46 m E - 8032004.89 m S
	C/ Tacna Nro 56

	29
	33
	479391.78 m E - 8035528.04 m S
	C/ Hugo Wast casi Esq San Martin

	30
	33
	479331.05 m E - 8035001.47 m S
	C/ 1 Norte Nro 186 paralela C/ Las Vegas

	31
	149
	485648.49 m E - 8028333.24 m S
	Av Paurito s/n  Mz-21

	32
	339
	482097.19 m E - 8041964.00 m S
	C/ Alameda Alamo Nro 326

	33
	31
	479074.47 m E - 8034162.48 m S
	C/ Enconada Nro 2365

	34
	228
	489185.93 m E - 8032426.30 m S
	C/ 4, atrás de la unidad educativa.

	35
	61
	480407.02 m E - 8037174.30 m S
	C/ Prolongacion las Garzas s/n

	36
	57
	478080.70 m E - 8035098.59 m S
	C/ 3 a media cuadra de la Av. Bush

	37
	16
	481458.63 m E - 8036164.34 m S
	C/ Los Paltos a media cuadra de la Av. Beni

	38
	16
	481374.88 m E - 8035824.06 m S
	C/ Asai Nro 2420

	39
	16
	481619.12 m E - 8035821.19 m S
	Av los Cusis Plazuela edificio Blue Men

	40
	19
	482527.22 m E - 8034633.02 m S
	C/ Jauru esq departamento Pando

	41
	41
	484259.46 m E - 8035640.46 m S
	4to Anillo a una Cuadra de La Paragua; Pasillo

	42
	41
	484256.70 m E - 8034985.06 m S
	C/ Baltazar Camargo casi Gilberto Molina

	43
	144-A
	487620.65 m E - 8037016.79 m S
	C/ 1 Barrio Chaco Sur Nro 14

	44
	144-A
	487477.22 m E - 8036686.02 m S
	C/ 6 Chaco Sur Nro 15

	45
	33 - PUNTO 1
	479042.22 m E - 8035693.96 m S
	Av/Enrique Finot

	46
	33 - PUNTO 2
	479048.89 m E - 8035699.72 m S
	Av/Enrique Finot

	47
	33 - PUNTO 3
	479129.57 m E- 8035591.38 m S
	Av/Enrique Finot

	48
	33 - PUNTO 4
	479171.40 m E - 8035527.26 m S
	Av/Enrique Finot

	49
	33 - PUNTO 5
	479208.03 m E- 8035474.30 m S
	Av/Enrique Finot

	50
	33 - PUNTO 6
	479244.12 m E - 8035423.45 m S
	Av/Enrique Finot

	51
	33 - PUNTO 7
	479305.48 m E - 8035332.13 m S
	Av/Enrique Finot

	52
	33 - PUNTO 8
	479394.24 m E - 8035196.14 m S
	Av/Enrique Finot

	53
	33 - PUNTO 9
	479569.57 m E - 8035080.82 m S
	Av/Enrique Finot

	54
	33 - PUNTO 10
	479608.72 m E - 8035053.97 m S
	Av/Enrique Finot

	55
	33 - PUNTO 11
	479656.56 m E - 8035015.19 m S
	Av/Enrique Finot

	56
	33 - PUNTO 12
	479044.63 m E - 8035726.78 m S
	Av/Enrique Finot

	57
	33 - PUNTO 1
	479098.16 m E - 8035618.34 m S
	Av/Enrique Finot

	58
	33 - PUNTO 2
	479108.34 m E - 8035614.15 m S
	Av/Enrique Finot

	59
	33 - PUNTO 3
	479116.94 m E - 8035602.10 m S
	Av/Enrique Finot

	60
	33 - PUNTO 4
	479275.23 m E - 8035369.93 m S
	Av/Enrique Finot

	61
	33 - PUNTO 5
	479287.85 m E - 8035362.31 m S
	Av/Enrique Finot

	62
	33 - PUNTO 6
	479320.99 m E - 8035306.36 m S
	Av/Enrique Finot

	63
	33 - PUNTO 7
	479426.68 m E - 8035167.16 m S
	Av/Enrique Finot

	64
	33 - PUNTO 8
	479470.62 m E - 8035135.04 m S
	Av/Enrique Finot

	65
	33 - PUNTO 9
	479478.68 m E - 8035136.93 m S
	Av/Enrique Finot

	66
	33 - PUNTO 10
	479404.65 m E - 8035177.56 m S
	Av/Enrique Finot

	67
	33 - PUNTO 11
	479636.09 m E - 8035032.43 m S
	Av/Enrique Finot

	68
	237-250
	489729.69 m E - 8026971.54 m S
	Av. SN-límite entre UV-250 y 237




	En caso de que no exista una inspección previa programada, las empresas proponentes podrán realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizará la obra antes de la presentación de propuestas. 



1.2. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 
El plazo de ejecución será computado en días calendario, contabilizados a partir de la emisión de la Orden de Proceder hasta la Entrega Provisional. El cuadro siguiente establece el plazo de ejecución de la obra:

	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE CONTRATACIÓN
	PLAZO DE EJECUCION
[Días Calendario]

	MANTENIMIENTO DE RED SECUNDARIA, DRSB
	50



Los Proponentes deberán ofertar un plazo de ejecución igual o menor al establecido y en ningún caso un plazo mayor al estimado. 

Desde la recepción provisional hasta la recepción definitiva se otorgará como plazo máximo 20 días calendario para subsanar las deficiencias, anomalías, imperfecciones y observaciones registradas en el acta de recepción provisional. En casos excepcionales previa justificación técnica el Comité de Recepción podrá solicitar un plazo mayor.

1.3. CANTIDADES DE OBRA

	OBRAS CIVILES

	N°
	DESCRIPCION DEL ÍTEM 
	UNID
	CANTIDAD

	1
	MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL
	glb
	1.00

	2
	REPLANTEO Y/O TRAZADO TOPOGRÁFICO
	glb
	1.00

	3
	CORTE, ROTURA Y REMOCIÓN DE ACERA Y/O CUNETA
	m2
	129.60

	4
	CORTE, ROTURA Y REMOCION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES
	m2
	28.80

	5
	REMOCION DE LOSETA, ADOQUIN Y/O PIEDRA COMANCHE
	m2
	41.40

	6
	CORTE, ROTURA Y REMOCION DE PAVIMENTO RIGIDO
	m2
	29.40

	7
	EXCAVACIÓN DE ZANJA TERRENO BLANDO
	m3
	271.80

	8
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON TIERRA COMUN
	m3
	271.80

	9
	REPOSICIÓN Y AFINADO DE ACERAS Y/O CUNETAS
	m2
	129.60

	10
	REPOSICION DE CERAMICA, BALDOSAS Y/O CORTEZAS ESPECIALES (C/PROVISION)
	m2
	28.80

	11
	REPOSICION DE LOSETA, ADOQUIN Y PIEDRA COMANCHE
	m2
	41.40

	12
	REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO
	m2
	29.40

	13
	AGOTAMIENTO, ENTIBADO Y APUNTALADO
	glb
	1.00

	14
	PERFORACION SUBTERRANEA CON TOPO
	m
	34.00

	15
	COLOCADO DE FUNDA DE PROTECCION PVC DN 3" (C/PROVISION)
	m
	36.00

	16
	TENDIDO DE TUBERIA
	m
	37.00

	17
	OBRAS CIVILES PARA FIJACION PARA VALVULA DE PE Ǿ 40 MM
	pza
	2.00

	18
	VENTEO Y LIMPIEZA
	m
	37.00

	19
	COLOCADO DE PLAQUETAS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL (C/PROVISION)
	pza
	2.00

	20
	ELABORACIÓN DE PLANOS AS-BUILT
	glb
	1.00

	21
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
	glb
	1.00


Los proponentes deberán ofertar a cabalidad la denominación del ítem, unidad de medida, cantidad requerida, presentada en las tablas anteriores (cantidades de Obra).

1.4. EQUIPO Y PERSONAL

1.4.1. EQUIPO MINIMO REQUERIDO PARA LA OBRA
A continuación, se detalla el equipo mínimo requerido para la ejecución de la obra.
 
EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO
	PERMANENTE

	N°
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	AMOLADORA O CORTADORA DE DISCO
	2
	EQUIPO

	2
	MARTILLO ELECTRICO O MOTOPERFORADORA
	1
	EQUIPO

	3
	GENERADOR ELECTRICO
	2
	EQUIPO

	4
	MEZCLADORA DE HORMIGON
	1
	EQUIPO

	5
	VIBRADORA DE HORMIGON
	1
	EQUIPO

	6
	COMPACTADORA MANUAL SALTARINA
	2
	EQUIPO

	7
	BOMBA DE AGUA
	1
	EQUIPO

	8
	CORTADORA DE HORMIGON CON DISCO DE CORTE
	1
	EQUIPO

	9
	CAMIONETA 4X4
	1
	UNIDAD

	10
	VEHICULO PARA TRANSPORTE DE MATERIALES
	1
	UNIDAD

	11
	VOLQUETA PARA RETIRO DE ESCOMBROS
	1
	UNIDAD

	12
	DETECTOR DE GAS
	1
	EQUIPO

	13
	COMPRESOR 
	1
	EQUIPO



1.4.2. PERSONAL TECNICO Y DE APOYO MINIMO REQUERIDO 

TABLA: PERSONAL TÉCNICO Y DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO
	N°
	CARGO
	FORMACIÓN
	NUMERO DE PERSONAS 

	1
	Capataz
	-
	1

	2
	Chofer
	-
	1

	3
	Armador
	-
	1

	4
	Albañil
	-
	1

	5
	Ayudante
	-
	2

	6
	Plomero Calificado 
	-
	1

	7
	Peón
	-
	2

	8
	Operador de Cortadora de Disco
	-
	1

	9
	Operador de Compresor
	-
	1

	10
	Operador de Martillo Perforador
	-
	1

	11
	Operador de Compactadora
	-
	1

	12
	Dibujante de planos AS-BUILT
	Bachiller o formación académica superior con al menos un curso concluido en el manejo del programa AutoCAD.
	1

	13
	Monitor de SMS
	Profesional a nivel licenciatura en ingeniería o Técnico del área Industrial (mecánico, eléctrico, SMS o similares)
	1









1.5. INFORMACIÓN ANEXA

1.5.1. OBRAS CIVILES 
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las obras civiles se encuentran detalladas en el Anexo 1.

1.5.2. OBRAS MECANICAS
La ejecución de las obras mecánicas será realizada por personal de YPFB.

1.5.3. GRAFICOS Y PLANOS
En el Anexo 2 del presente documento se encuentran detallados los gráficos que componen la presente especificación técnica.
2. REQUISITOS PARA EL PROPONENTE

2.1. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 

2.1.1. EXPERIENCIA GENERAL
La sumatoria de la experiencia general del proponente deberá sumar al menos (1) una vez el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación. Para la evaluación de este punto se considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
La sumatoria de la experiencia específica del  proponente deberá sumar al menos (0,5) cero coma cinco veces el monto establecido como precio referencial en el Documento Base de Contratación, se considerará como experiencia específica a aquellos trabajos que se encuentren dentro del alcance de “obras similares” definido en este documento. Para la evaluación de este punto se  considerará los contratos ejecutados durante los últimos 10 años.

2.1.3. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA EMPRESA
La Experiencia General y Específica, serán evaluadas bajo los siguientes criterios:

· Podrá ser contabilizada como Experiencia General cualquier trabajo realizado por la empresa proponente.
· Deberá ser contabilizada como Experiencia Especifica cualquier trabajo realizado por la empresa proponente que se encuentre dentro del alcance de “obras similares”.
· Los montos contabilizados para respaldar la experiencia, serán calculados por medio de la sumatoria de montos de los trabajos ejecutados en obras similares.
· La experiencia general y específica deberá encontrarse respaldada con cualquiera de los documentos mencionados a continuación:

· Fotocopia simple de Acta o Documento de Entrega Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conformidad de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Conclusión de Obra.
· Fotocopia simple de Acta o Documento de Recepción de obras Civiles para Acometidas

Cuando en los documentos antes citados, no figure el monto de la obra ejecutada, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

· La experiencia general y específica de las empresas que el proponente tenga como subcontratista no será considerada. 

2.1.4. ASOCIACIONES ACCIDENTALES
En lo que respecta a asociaciones accidentales se debe considerar lo siguiente:
· En los casos de Asociación Accidental, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias demostradas por las empresas que integran la Asociación.

· La Experiencia General y Especifica de la Asociación Accidental deberá ser acreditada por separado.

2.1.5. OBRAS SIMILARES
Se consideran como obras similares aquellas en las cuales la empresa haya realizado cualquiera de los siguientes trabajos:

· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de red secundaria
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de variantes de red secundaria.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción y/o mantenimiento de gasoductos y redes primarias.
· Obras civiles y/o mecánicas para la construcción de acometidas para gas natural.
· Construcción de redes de agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüé pluvial, sistemas de riego, fibra óptica.
· Todos los trabajos habilitados por la categoría industrial y redes de gas, descritos en el Reglamento de Diseño, operación de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas aprobados mediante el D.S. 1996.

2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE (SUJETO A EVALUACIÓN)
El personal clave requerido, la cantidad y experiencia se encuentran detallados en el siguiente cuadro: 
 
	N°
	FORMACIÓN
	CARGO A DESEMPEÑAR
	CANTIDAD REQUERIDA
	EXPERIENCIA
	CARGOS SIMILARES

	1
	LICENCIADO O INGENIERO CON TÍTULO EN PROVISIÓN NACIONAL:
· CIVIL 
· MECÁNICO
· ELECTROMECÁNICO
· INDUSTRIAL
· PETROLERO
· ARQUITECTO
· CONSTRUCTOR CIVIL
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE HIDROCARBUROS, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
· OTRAS INGENIERÍAS RELACIONADAS AL ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE EXPERIENCIA RELACIONADA AL CARGO A DESEMPEÑAR.
	RESIDENTE  DE OBRA
	1
	ESPECIFICA: UNA VEZ EL PRECIO REFERENCIAL (COMPUTADO A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL TÍTULO /DIPLOMA ACADÉMICO) EN CARGO DEFINIDO O SIMILARES EN OBRAS SIMILARES (*)



	· FISCAL DE OBRA
· SUPERVISOR DE OBRA
· SUPERINTENDENTE DE OBRA
· DIRECTOR  DE OBRA
· RESIDENTE DE OBRA 
· INSPECTOR DE OBRA 



 (*) Las Obras similares se encuentran detalladas en el punto EXPERIENCIA DE LA EMPRESA.
2.2.1. CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO    
    CLAVE
Los respaldos documentales que avalen la formación del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra: 

· Fotocopia simple de Título/Diploma Académico y Título en Provisión Nacional
· Para profesionales extranjeros, fotocopia simple de título debidamente homologado por autoridad competente.

Los respaldos documentales que avalen la experiencia del personal clave deberán ser los siguientes:

· Para Residente de Obra: 
· Fotocopia simple de Acta o documento de Entrega Definitiva
· Fotocopia simple de Acta o documento de Recepción Definitiva.
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conformidad de Obra
· Fotocopia simple de Acta o documento de Conclusión de Obra.

Cuando en los documentos antes citados, no figure el nombre, cargo y monto de la obra ejecutada en la que el personal propuesto participó como Residente, Director, o cargos similares, el proponente debe acompañar al documento presentado, fotocopia simple del original o de la copia legalizada del libro de órdenes.  La empresa adjudicada deberá presentar el original o una copia legalizada del libro de órdenes.

2.3. RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Los proponentes, deberán presentar fotocopia simple de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas, que habilite a la empresa a realizar instalaciones de gas natural para la Categoría Industrial o Categoría Redes de Gas, otorgado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. 

Cuando el proponente sea una asociación accidental, cada una de las empresas que conforman la asociación deberá presentar fotocopias simples de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación, vigentes a la fecha establecida para la presentación de propuestas. 

La empresa adjudicada, para la elaboración y suscripción del contrato, debe presentar original o copia legalizada de la Resolución Administrativa y Certificado de Habilitación vigentes.


[bookmark: _GoBack]
2.4. CONSIDERACIONES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
La empresa proponente y/o adjudicada y/o contratista debe cumplir los siguientes acápites detallados en el anexo 3 correspondiente:

· Cláusula de SYSO
· Facturación y tributos
· Seguros
· Garantías financieras
· Disposiciones ambientales 
	
3. CONDICIONES ADICIONALES 
3.1.   NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN
La normativa aplicable al presente proceso de contratación es el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios en el Marco del Decreto Supremo N° 29506

3.2. FORMA DE PAGO 
La forma de pago será contra avance de obra en planilla o certificado de avance.  Las planillas será paralelo al progreso de la obra previa aprobación por el Supervisor y Fiscal de obras, la planilla debe ser entregada en un máximo de 5 días hábiles después de realizada la medición.

La empresa contratista deberá presentar una planilla de avance de obra por periodo de avance ejecutado, conforme al cronograma físico-financiero presentado por el contratista.

En todos los casos el 20% final del monto de contrato será pagado con la planilla final de avance de obra una vez realizada la recepción definitiva de la obra.  

3.3. ANTICIPO
La empresa adjudicada antes de la firma de contrato podrá solicitar un anticipo que no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato y el cual deberá ser requerido previa presentación de la garantía de correcta inversión de anticipo por el 100% (cien por ciento) del monto a ser desembolsado, caso contrario se entenderá por anticipo no solicitado. Conforme lo establecido en el anexo correspondiente del presente documento.

3.4. MULTAS
Se han establecido multas para la presente especificación conforme el siguiente detalle:
	MOTIVO DE LA MULTA
	MULTA

	Por incumplimiento en el Plazo de Ejecución de la Obra.
	· 1%  del monto total del contrato original por cada día de retraso

	Por cambio del personal clave
	· 0,50 % del monto total del contrato original

	Por llamada de atención 
	· A la primera llamada de atención, 1 % del monto total del contrato original.
· A la segunda llamada de atención, 2 % del monto total del contrato original.



El monto de la multa será calculado respecto del monto total del contrato original.

De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 10% del monto del Contrato, podrá  iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.
 
De establecer la ENTIDAD que por la aplicación de multas por moras se ha llegado al límite del 20% del monto del Contrato, deberá iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos en las planillas periódicas o certificados de pago o del certificado de liquidación final, sin perjuicio de que YPFB ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato.

3.5 SUBCONTRATOS
El fiscal de obra a solicitud de la empresa Contratista podrá autorizar la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra  al Contratista, subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el 25% (veinticinco por ciento) del valor total del Contrato, siendo el Contratista directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad, la perfección de ellos, los pagos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la Obra.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará a la empresa Contratada del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. La empresa adjudicada  deberá presentar al Fiscal de Obra a solo requerimiento del Supervisor para fines de conocimiento todos los subcontratos que suscriba con terceros. 

4. PROPUESTA TÉCNICA
Las Empresas proponentes deberán adjuntar a sus propuestas lo siguiente:

· MÉTODOS CONSTRUCTIVOS
Las empresas proponentes deberán presentar una descripción de la forma de encarar la ejecución de la obra realizando un detalle explicativo de los métodos constructivos los mismos deben contemplar el personal necesario.

· ORGANIGRAMA
Los proponentes deberán presentar un organigrama que contemple a todo el personal comprometido para la obra, este organigrama debe contemplar el número de frentes de trabajo propuestos para obras civiles:

· Personal técnico clave 
· Personal técnico y de apoyo.

Con relación al personal técnico clave y personal técnico de apoyo mínimo requerido, los  denominativos de estos cargos en el organigrama, deben corresponder a cabalidad con la descripción realizada en los puntos 1.4.2 y 2.2.

· FRENTES DE TRABAJO
Las empresas proponentes deben presentar un documento que detalle: Número de frentes de trabajo a utilizar, con la descripción de las funciones asignadas a cada frente de trabajo. 
Las empresas proponentes deberán contemplar mínimamente 1 frente de trabajo para esta obra. 

DOCUMENTOS SOPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La presentación de estos formularios deberá ser realizada en formato físico.

Formulario B-1 Presupuesto por Ítems y General de la Obra
Formulario B-2 Análisis de Precios Unitarios
Formulario B-3 Precios Unitarios Elementales

Conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

Nota: 
· Los precios unitarios cotizados por la empresa proponente en el formulario B-3 de Precios Unitarios Elementales para cada material, Mano de Obra, Maquinaria y Equipo, deben ser expresados con dos decimales y deben corresponder con exactitud a los precios productivos correspondientes, señalados en el Formulario B-2 de Análisis de Precios Unitarios. 
· Los precios unitarios totales adoptados para cada actividad en el formulario B-2 de análisis de Precios Unitarios deben ser expresados con dos decimales y deben corresponder con exactitud a los precios unitarios señalados en el Formulario B-1 de Presupuesto por ítems y general de la obra. 
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