



NOTA EXPRESA DE APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS

RG-14-B-GCC



Nº YPFB-GCC-DCO-NE-406/2019
Fecha: La Paz, 15 de octubre de 2019

OBJETO: CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE SERVICIO EL PUENTE
CODIGO: DCO-CDL-GCOM-553-19
PRIMERA CONVOCATORIA

El Responsable del Proceso de Contratación – RPC, de acuerdo a Informe de Justificación: Nº YPFB-GCC-DCO-IN-918/2019 de fecha: 15 de octubre de 2019, aprueba la AMPLIACION DE PLAZO PARA PRESENTACION DE PROPUESTAS de acuerdo a lo descrito a continuación:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
Nº	ACTIVIDAD	FECHA	HORA	DIRECCIÓN
5	Presentación de Propuestas.	Fecha: 25/10/2019	Hasta hora: 10:00	Lugar: Edificio Corporativo YPFB – Av. 16 de Julio (El Prado) esq. Calle Reyes Ortiz Responsable: Lic. Amparo Sofia Heredia Ururi, interno 1109
6	Apertura de Propuestas.	Fecha: 25/10/2019	Hora: 10:30	Lugar: Edificio Corporativo YPFB – Av. 16 de Julio (El Prado) esq. Calle Reyes Ortiz Responsable: Lic. Amparo Sofia Heredia Ururi, interno 1109
7	Adjudicación o Declaratoria Desierta	Fecha Estimada: 13/11/2019		Página web de YPFB: www.ypfb.gob.bo
8	Firma de Contrato	Fecha Estimada: 09/12/2019		

Es cuanto Informo para fines consiguientes.

ELABORADO POR:	APROBADO RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACION - RPC
 Lic. Amparo Sofia Heredia Ururi ANALISTA DE CONTRATACIONES - GCC	 Lic. German Juan Ticona Mamani DIRECTOR DE CONTRATACIONES CORPORATIVO

Lic. German Juan Ticona Mamani
DIRECTOR DE CONTRATACIONES CORPORATIVO
DCO - GCC
Y.P.F.B.