



La fuerza que transforma Bolivia

CD - 010

ACTA DE REUNION DE CONCERTACION
"CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD DE EL ALTO"
EPNE-01-DNIM-107-15

En la ciudad de La Paz a horas 15:30 del día 2 de Junio de 2015, en oficinas de YPFB ubicadas en la calle Bueno N° 185 se llevó adelante la etapa de concertación del proceso "CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD DE EL ALTO, el mismo que se encuentra enmarcado en el Reglamento Especifico RE-SABS-EPNE aprobado mediante Resolución de Directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos N° 58/2013 de fecha 22/07/2013 según en el D.S. 0181, con la participación del representante de las empresas recomendadas en el informe de Evaluación y Recomendación y el Comité de Contratación que al final se nombran y suscriben.

Los resultados a los que se llegaron en la etapa de concertación fueron los que se describen a continuación con la empresa habilitada:

VOLCAN S.A.

MEJORAS TÉCNICAS:

La empresa VOLCAN S.A. Realiza las siguientes mejoras técnicas de acuerdo a lo que se menciona a continuación

Mejoras Técnicas
Plazo de ejecución: 420 días calendario.
Frentes de trabajo: 10 frentes de trabajo.
Personal adicional: Gerente del proyecto.
Topógrafo.
Especialista control y calidad de hormigón.
Ing. Estructural.
Métodos constructivos: Para todos los elementos de H° se pondrá a disposición permanente un laboratorio de control de hormigones.
Equipo:
Table with 4 columns: EQUIPO, SOLICITADO, OFERTADO, MEJORADO. Rows include Mezcladora, Vibradora, Guinche, Compactador, Camioneta, Camión de carga 5 Tn., Retroexcavadora, Vibro compactadora.



CONCERTACION "CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD DE EL ALTO" - EPNE-01-DNIM-107-15



La fuerza que transforma Bolivia

MEJORA ECONOMICA:

Nº	DETALLE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL (Bs.)	PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA VOLCAN S.A. (Bs.)	MEJORA PROPUESTA ECONOMICA ETAPA DE CONCERTACION (Bs.)
1	CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD DE EL ALTO	1	OBRA	18.886.760,96	18.170.700,70	18.070.700,70

Observaciones

Sin Observación al acto de concertación

El presente acto, se dio por concluido a horas 16:35 del día 2 de Junio de 2015

POR EL COMITE DESIGNADO:

NOMBRE	UNIDAD	FIRMA
Ing. Jose Edbert Ferrufino Cueto	DIRECTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	
Ing. Grover Octavio Alvarez Quiroga	JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA - DNIM	
Arq. Limber Antonio Cabrera Malaga	ARQUITECTO DNIM	
Ing. Mauricio Ruiz Villarpando	ANALISTA DE CONTRATACIONES GNCO	

RESPONSABLE DEL PROCEESO DE CONTRATACIO RPC:

NOMBRE	FIRMA
LIC. PAOLA ANDREA OPORTO RIOS – RPC-GNCO	

CONCERTACION "CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD DE EL ALTO" - EPNE-01-DNIM-107-15



La fuerza que transforma Bolivia

POR LOS REPRESENTANTES DE LA EMPRESAS CONCERTANTES:

NOMBRE	EMPRESA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Rubén Reynolds H.	Volcan SA	77796913	volcan.reynolds@gmail.com	
Christian Claude V.	VOLCAN SA	77796900	volcan.claude@gmail.com	



CONCERTACION "CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YPFB CIUDAD DE EL ALTO" - EPNE-01-DNIM-107-15

FORMULARIO DE CONCERTACION
"CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YFPB CIUDAD DE EL ALTO"
EPNE-01-DNIM-107-15

NOMBRE DE EMPRESA: VOLCAN S.A.

NOMBRE REPRESENTANTE: *Christian Claude Vargas*

MEJORAS TÉCNICAS:

La empresa realizará las siguientes mejoras técnicas a su oferta:

Plazo de ejecución: 420 días calendario

Frentes de trabajo: 10 Frentes de trabajo

Personal Adicional: - Gerente de Proyecto

- Topógrafo

- Especialista control y calidad de Hormigones

- Dto. Estructural

Métodos Constructivos: Para todos los elementos de Hº se pondrá a disposición permanente un laboratorio de control de hormigones.

Equipo: Ver al reverso.

MEJORA ECONÓMICA:

Nº	DETALLE DE LA OBRA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROPUESTA PRESENTADA POR LA EMPRESA VOLCAN S.A. (Bs.)	MEJORA PROPUESTA ECONOMICA ETAPA DE CONCERTACION (Bs.)
1	CONSTRUCCION ARCHIVO INSTITUCIONAL YFPB CIUDAD DE EL ALTO	1	OBRA	18.170.700,70	<i>18.070.700,70</i>

La Paz, 2 de Junio de 2015

POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:

<p>NOMBRE Y APELLIDO :</p> <p><i>Christian Claude Vargas</i></p>	<p>FIRMA:</p> <p><i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>Ing. Christian Claude V. GERENTE GENERAL</p>
---	---



Equipo

Equipo	Solicitado	Ofertado	Mejorado
Mezcladora	4	4	6
Vibradora	4	4	8
Guindre	2	2	3
Compactador	2	2	3
Camioneta	1	1	2
Camion de Carga	0	0	1
Retroexcavadora	Parcial	Parcial	Permanente
Vibrocompactadora	Parcial	Parcial	Permanente



Ing. Christian Claure V.
GERENTE GENERAL

