

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS



La fuerza que transforma Bolivia

NOTA DE ENMIENDAS N° 2

**DOCUMENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA
Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

CÓDIGO: CDO-01-GGPLQ-47-15

**OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA
INSTALACIÓN DE VEINTIDÓS (22) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN
(ESR'S) – PROYECTO GNL**

(Segunda Convocatoria)

**SANTA CRUZ 09 DE OCTUBRE DE 2015
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA**



NOTA DE ENMIENDAS N° 2

OBJETO: CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA INSTALACIÓN DE VEINTIDÓS (22) ESTACIONES SATELITALES DE REGASIFICACIÓN (ESR'S) – PROYECTO GNL

**CÓDIGO: CDO-01-GGPLQ-47-15
(SEGUNDA CONVOCATORIA)**

Como resultado de las consultas consideradas en la Reunión de Aclaración efectuada en fecha 02 de octubre según al Acta de la citada actividad, la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica, según el Informe N° YPFB-GGPLQ-GNL-IN- 1393/2015 de fecha 09 de octubre de 2015; emite la presente Nota de Enmiendas N° 2 con enmienda al Documento Base de Contratación, de acuerdo a lo señalado a continuación:

ENMIENDAS EMITIDAS COMO PRODUCTO DE LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN Y/O INICIATIVA DE LA UNIDAD SOLICITANTE DE YPFB

ENMIENDA N°1

DICE:


CRONOGRAMA DE PLAZOS					
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA			DIRECCIÓN
1	Inspección Previa.	No Corresponde			
2	Consultas Escritas.	Fecha: 01/10/2015	Hasta hora: 10:00	Correo institucional jcamachor@ypfb.gob.bo	
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 02/10/2015	Hora: 10:30	Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica VPNO, Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza Santa Cruz de la Sierra	
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 12/10/2015	Hasta hora: 10:30	Casa Ejecutiva YPFB, Calle Madrid (final), Barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra	
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 12/10/2015	Hora: 11:00	Casa Ejecutiva YPFB, Calle Madrid (final), Barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra	



DEBE DECIR:

CRONOGRAMA DE PLAZOS				
N°	ACTIVIDAD	FECHA y HORA		DIRECCIÓN
1	Inspección Previa.	No Corresponde		
2	Consultas Escritas.	Fecha: 01/10/2015	Hasta hora: 10:00	Correo institucional jcamachor@ypfb.gob.bo
3	Reunión de Aclaración	Fecha: 02/10/2015	Hora: 10:30	Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica VPNO, Av. Grigotá esq. Regimiento Lanza Santa Cruz de la Sierra
4	Presentación de Propuestas.	Fecha: 26/10/2015	Hasta hora: 10:30	Casa Ejecutiva YPFB, Calle Madrid (final), Barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra
5	Apertura de Propuestas.	Fecha: 26/10/2015	Hora: 11:00	Casa Ejecutiva YPFB, Calle Madrid (final), Barrio Las Palmas, Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz, 09 de octubre de 2015


Ing. Silvana Osinaga Agosta
PROFESIONAL INGENIERO QUIMICO
GGPLQ - VPNO
Y.P.F.B.


Ing. Federico M. Alarcon Urquidí
DIRECTOR DE PROYECTO GNL
VPNO - GGPLQ
Y.P.F.B.