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 PRECIO REFERENCIAL
El precio referencial establecido por YPFB para el presente proceso de contratación es de bolivianos.

	LOTE 


	DESCRIPCION
	PRECIO REFERENCIAL

	
	
	MTS.
	
	PRECIO TOTAL Bs.

	
	“OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO CERCADO DISTRITO 8 FASE II, OTB'S VALLE HERMOSO CENTRAL, EL SALVADOR, SANTA VERA CRUZ Y VILLA NUEVA VERA CRUZ”
	27.177.42
	
	2.799.182,94

	TOTAL BOLIVIANOS: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 94/100 BOLIVIANOS
	2.799.182,94


CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

	No.
	ACTIVIDAD
	FECHA y HORA
	DIRECCION

	1
	Invitación/Entrega del DBC 
	Fecha:
	Página Web de YPFB



	
	
	02/03/2015
	

	2
	Consultas Escritas 
	Fecha: 
	Horas: 
	Oficina Distrital YPFB – Redes de Gas Cochabamba Av.  Salamanca esq. Antezana Nº 722 Cochabamba – Bolivia

	
	
	
	
	

	3
	Reunión de Aclaración
	Fecha: 
	Horas: 
	

	
	
	04/03/2015
	10:00
	

	4
	Presentación de Propuesta
	Fecha: 
	Horas: 
	

	
	
	09/03/2015
	15:00
	

	5
	Acto de Apertura de Propuestas
	Fecha: 
	Horas: 
	

	
	
	09/03/2015
	15:30
	

	6
	Evaluación de Propuestas*
	Del: 
	Al: 
	

	
	
	09/03/2015
	13/03/2015
	

	7 
	Notificación Adjudicación / Declaratoria Desierta*
	Del: 
	Al: 
	Página Web de YPFB



	
	
	13/03/2015
	13/03/2015
	

	8
	Presentación de Documentos para elaboración de contrato*
	Del: 
	Al: 
	Oficinas de YPFB Redes de Gas Cochabamba.

Av,. Salamanca Nº 722 esq. Antezana



	
	
	16/03/2015
	23/03/2015
	

	9
	Elaboración de Contrato*
	Del: 
	Al: 
	

	
	
	23/03/2015
	26/03/2015
	

	10
	Firma de Contrato (fecha estimada)*
	Del: 
	Al: 
	

	
	
	26/03/2015
	27/03/2015
	


DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS
1. INTRODUCCIÓN.

El presente Documento Base de Contratación contiene los términos de referencia, condiciones administrativas, financieras y legales para el proceso de contratación de obras y se encuentra dentro lo establecido por el Reglamento de Contrataciones Directas aprobado mediante Resolución de Directorio No. 92/2013 de 20 de noviembre 2013, en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008. 

2. CONTENIDO.

El presente Documento Base de Contrataciones contiene las siguientes Secciones:

SECCIÓN A: INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES. 
SECCIÓN B: EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.
SECCIÓN C: ETAPA DE ADJUDICACIÓN.
SECCIÓN D: TÉRMINOS DE REFERENCIA

ANEXO 1: FORMULARIOS NECESARIOS PARA LA PROPUESTA.

ANEXO 2: MODELO DE CONTRATO.

3. DEFINICIONES.

· Distribución de Gas Natural por Redes: Es la actividad de proveer gas natural, en calidad de servicio público, a los usuarios del área de concesión, además de construir las redes, administrar y operar el servicio bajo los términos indicados en la Ley Nº 3058.

· Bienes: Son bienes las cosas materiales e inmateriales que pueden ser objeto de derecho, sean muebles, inmuebles, incluyendo de manera enunciativa y no limitativa, bienes de consumo, fungibles y no fungibles, corpóreos o incorpóreos, materias primas, productos terminados o semiterminados, maquinarias, herramientas, equipos, otros en estado sólido, liquido o gaseoso, así como los servicios accesorios al suministro de estos, siempre que el valor de los servicios no exceda al de los propios bienes. 

· Caso Fortuito: obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable relativa a las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (conmociones civiles, huelga, bloqueos, revoluciones y otros). 

· Código Único de Contrataciones Estatales – CUCE: es el código asignado de forma automática a través del SICOES a cada proceso de contratación, que será registrado a la finalización del proceso de contratación para identificarlo de manera única. 

· Concertación de mejores condiciones: Etapa para obtener mejores condiciones técnicas y/o económicas.

· Comité de Habilitación: Es el personal designado por la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (RCD) para revisar y verificar el cumplimiento de los documentos administrativos y legales de las propuestas presentadas. Cuando no se cuente con funcionarios de YPFB y en su lugar tenga consultores individuales de línea, éstos podrán ser designados como miembros del Comité de Habilitación.
· Comité de Evaluación: Es el personal designado por la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (RCD) para evaluar los aspectos técnicos, financieros de las propuestas habilitadas. Cuando no se cuente con funcionarios de YPFB y en su lugar tenga consultores individuales de línea, éstos podrán ser designados como miembros del Comité de Evaluación.
· Comité de Concertación: Es el personal designado por el RCD , para llevar adelante la etapa de concertación del proceso de contratación. Cuando no se cuente con funcionarios de YPFB y en su lugar tenga consultores individuales de línea, éstos podrán ser designados como miembros del Comité de Concertación.
· Contraparte: Es el personal de Y.P.F.B. designado por el RCD  que constituye el apoyo técnico de acompañamiento permanente durante la vigencia del contrato. Llevará el control directo de la vigencia y validez de las garantías, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación o solicitar su ejecución. Será responsable de dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del contrato. 

· Contrato: Instrumento legal de naturaleza administrativa que regula la relación contractual entre Y.P.F.B. y el proveedor o contratista, estableciendo derechos, obligaciones y condiciones para la contratación de bienes, obras y servicios generales y servicios de consultoría. 

· Contrato de Adhesión Documento contractual generado por el proveedor que establecen las condiciones técnicas legales al cual  YPFB podrá adherirse.
· Documento Base de Contratación: Documento que será elaborado por el Comité de Habilitación y el Comité de Evaluación, conteniendo las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia y condiciones administrativas, financieras, legales y técnicas para el proceso de contratación.

· Emergencia: Es el factor interno o externo que se crea ante la presencia real o inminente de un suceso inesperado que pueda poner en peligro o riesgo la normalidad de todas las actividades o instalaciones de la empresa así como del personal de YPFB o de terceros.
· Error Subsanable: Es aquel que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma sin afectar la legalidad ni la solvencia de la propuesta. 

· Especificaciones Técnicas: Documento elaborado por la Unidad Solicitante de Y.P.F.B., donde se establecen las características técnicas de los bienes, obras o servicios especializados, así como las condiciones administrativas, económicas, financieras y otras para la contratación. 

· Fraccionamiento: es apartarse de la modalidad de contratación inicialmente programada, y ejecutar la contratación en una modalidad de menor cuantía. No se considera fraccionamiento a las contrataciones y adquisiciones por ítems, lotes, tramos o paquetes. 

· Fiscal de Obra: Es el personal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos designado por el RCD  en coordinación con la DNIM, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representar a Y.P.F.B. en la ejecución de obras. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias para la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.
· Fiscal de Servicio: Es el personal de Y.P.F.B. designado por el RCD para realizar el seguimiento del servicio general, fiscalizando directamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas y cada una de las cláusulas del  contrato.

· Fuerza Mayor: obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre que impide el cumplimiento de la obligación (incendios, inundaciones, desastres naturales y otros). 

· Garantía: Bienes o derechos propios o provenientes de terceros entregados por una entidad financiera debidamente autorizada, a través de la emisión de un documento mediante el cual, se comprometa a garantizar a YPFB para respaldar el cumplimiento o la cancelación de la(s) obligación(es) contraídas por parte de otra persona jurídica y cubrir el riesgo de un eventual incumplimiento de su(s) obligación(es).
· Inspección Previa: actividad anterior a la presentación de propuestas que consiste en la verificación del lugar, entorno y condiciones que se relacionan con el objeto de la contratación.

· Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE: Es el titular o personero de más alta jerarquía ejecutiva, para el caso de Y.P.F.B. es el Presidente Ejecutivo. 

· Método de Selección de Calidad, Propuesta Técnica y Costo: Método de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación combinada en términos de calidad, propuesta técnica y costo. 

· Método de Selección de Precio Evaluado más Bajo: Método de evaluación que permite seleccionar la propuesta con menor valor que cumpla con las condiciones establecidas por YPFB.
· Método de Selección de Presupuesto Fijo: Método de evaluación que permite seleccionar la propuesta que presente la mejor calificación técnica, de acuerdo al presupuesto fijo establecido por YPFB. 

· Obras: Son aquellos trabajos relacionados con la construcción, reconstrucción, demolición, reparación, instalación, ampliación, remodelación, adecuación, restauración, conservación, mantenimiento, modificación o renovación de edificios, estructuras, carreteras, puentes o instalaciones, tendido de gasoductos, oleoductos, instalaciones eléctricas, montaje en general, perforación de pozos de agua, así como la preparación y limpieza del terreno, la excavación, la edificación y otros.
· Órgano Rector: El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el Órgano Rector del SABS con las atribuciones que le confiere la Ley N º 1178 y otras disposiciones conexas.

· PAC: Programa Anual de Contrataciones.

· Precio Referencial: es el precio estimado por la Unidad Solicitante para un proceso de contratación. 

· Proveedor o Contratista: Persona natural o jurídica, con quien se hubiera firmado un Contrato u Orden de Compra o Servicio.

· Responsable de Contratación Directa– RCD: Es la MAE o el funcionario que será designado por el Presidente Ejecutivo de Y.P.F.B. mediante Resolución Administrativa, antes del inicio para uno o más procesos de contratación, con las atribuciones y las responsabilidades de la conducción del proceso de contratación.
· Responsable o Comité de Recepción: Es el personal de YPFB persona natural o jurídica contratada, encargada de la recepción del bien, obra o servicios especializados, designados por el RCD .Cuando no se cuente con funcionarios de YPFB y en su lugar tenga consultores individuales de línea, éstos podrán ser designados como Responsable o miembros del Comité de Recepción.
· Servicios de Consultorías: Son los servicios especializados de carácter intelectual tales como diseño de proyectos, asesoramiento, auditoria, desarrollo de sistemas, estudios e investigaciones, supervisión técnica y otros servicios profesionales, que podrán ser prestados por consultores individuales o por empresas consultoras, de acuerdo con los Términos de Referencia y las condiciones establecidas en el contrato.

· SICOES: Sistema de Contrataciones Estatales.
· Especificaciones Tecnicas: Documento elaborado por la Unidad Solicitante de Y.P.F.B., donde se establecen características técnicas y condiciones administrativas, legales, económicas, financieras y otros para la contratación de servicios de consultoría.
· Unidad Administrativa: Es la unidad o instancia organizacional de YPFB, encargada de la ejecución de las actividades administrativas en los procesos de  contratación de bienes, obras y servicios especializados.
· Unidad Jurídica: Es la unidad o instancia organizacional de YPFB, encargada de proporcionar asesoramiento y atención de asuntos jurídicos en los procesos de  contratación de bienes, obras y servicios especializados

· Unidad Solicitante: Es la unidad o instancia organizacional de Y.P.F.B., donde se origina la demanda para la contratación directa.
· Unidad Financiera: Es la unidad o instancia organizacional de YPFB encargada de  emitir certificación presupuestaria, administrar las garantías y procesar pagos. 
PRINCIPIOS
La aplicación del presente reglamento está orientada bajo los siguientes principios: 

· Buena Fe. Se presume el correcto y ético actuar del personal de Y.P.F.B. y los proveedores.

· Economía. Los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales, servicios de consultoría, se desarrollaran con celeridad y ahorro de recursos.

· Eficacia. Las contrataciones, deben permitir alcanzar los objetivos y resultados programados.

· Eficiencia. Los procesos de contratación de bienes, obras, servicios generales, servicios de consultoría, deben ser realizados oportunamente, en tiempos óptimos y con los menores costos posibles.

· Equidad. Los potenciales proponentes pueden participar en igualdad de condiciones, sin restricciones y de acuerdo a su capacidad de producir bienes y ofertar obras y servicios.

· Transparencia. La información de los procesos de contratación concluidos, son de carácter público. 

SECCIÓN A.
INFORMACIÓN A LOS PROPONENTES.
1. ASPECTOS GENERALES.

1.1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se realizan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

a) Inspección Previa. 

Las empresas proponentes tienen la obligación de realizar por su propia cuenta la inspección y verificación del lugar, entorno y condiciones donde se realizara la obra antes de la presentación de propuestas. 

b) Consultas Escritas sobre el DBC. (CUANDO CORRESPONDA)
Cualquier proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RCD, hasta la fecha límite establecida en el DBC.

c) Reunión de Aclaración.  (CUANDO CORRESPONDA)
Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

El acta de la Reunión de Aclaración será publicada en la página del sitio web de YPFB.

1.2. ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC).
Como resultado de la Reunión de Aclaración o por iniciativa de YPFB, se podrán realizar enmiendas al DBC las mismas que deberán ser comunicadas a los proponentes mediante nota expresa emitida por el RCD.  Asimismo, las enmiendas deberán ser publicadas en la página web de YPFB.

1.3. AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA.
YPFB podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas mediante Nota Expresa, por las siguientes causas:

a) Enmiendas al DBC.

b) Causas de fuerza mayor.

c) Caso fortuito.

d) A iniciativa de YPFB.
La nota de ampliación del plazo de presentación de propuestas deberá publicarse en la página web de YPFB.
1.4. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR LOTE, TRAMOS, PAQUETES.
Cuando un proponente presente su propuesta para más de un lote, tramo o paquete deberá presentar:

· Una sola vez la documentación legal y administrativa.

· Una sola vez el Formulario de Experiencia General y Específica de la empresa.

· Para cada Lote, Tramo, Paquete: una propuesta técnica (Organigrama, Métodos Constructivos, Número de Frentes, Cronograma de ejecución de la obra y Curriculum Vitae del Personal Clave).

· Para cada Lote, Tramo, Paquete: Una propuesta económica (formulario B-1 y B-2).

1.5. MONEDA EN LA QUE DEBE EXPRESARSE LA PROPUESTA.
La propuesta económica y las garantías a ser presentadas deben expresarse en bolivianos.

1.6. TIPOS DE GARANTÍAS.
Las garantías requeridas de acuerdo con el objeto, son:

a) Boleta de Garantía: Emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, reguilada y autorizada por la instancia competente que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

b) Garantía a primer requerimiento: Emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria, regulada y autorizada por la instancia competente, que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

c) Póliza de Seguro de Caución a primer requerimiento, emitida por una compañía aseguradora regulada y autorizada por la instancia  competente, que deberá expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTA
a) Garantía de Seriedad de Propuesta: 
Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intención de culminar el proceso y deberá presentarse conjuntamente con la propuesta con una vigencia mínima de 90 días, a partir de la apertura de sobres. 
Los proponentes deberán presentar: Boletas de Garantía Bancaria, Boleta de Garantía a Ejecución Inmediata o Póliza de Caución a primer requerimiento para Entidades Públicas que debe ser emitida por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

La Garantía de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de contratación por un valor equivalente al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta económica.
La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:  

a)
El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite o cierre de recepción de las propuestas.

b)
El proponente adjudicado no presente, para la firma del contrato, la documentación original o fotocopia legalizada solicitado por YPFB, salvo impedimento debidamente justificado presentado oportunamente a YPFB.

c)
El proponente adjudicado no suscriba el contrato en los plazos establecidos.

d)
Se determinara que el proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de contratación.

e)
El proponente adjudicado no presente la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

GARANTIA PARA LA FIRMA DE CONTRATO

A) Garantía de Cumplimiento de Contrato. 
Tiene por objeto garantizar la vigencia, conclusión y entrega definitiva del objeto del contrato, será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y se aplicaran los siguientes parámetros:

a) Cuando el monto adjudicado sea hasta Bs. 1.000.000,00 (un millón 00/100 Bolivianos) el proponente deberá presentar boleta de garantía o póliza.

b) Cuando el monto adjudicado sea superior a Bs. 1.000.000,00 (un millón 00/100 Bolivianos) las empresas deberán presentar Boleta de garantía.

Las garantías presentadas deberán expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, emitidas por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. 

La vigencia de la garantía, será computable a partir de la firma de contrato hasta 60 días después de realizada la recepción definitiva del bien, obra, servicio general o servicio de consultoría, siendo requisito indispensable para la cancelación de la planilla de cierre del proyecto, que la mencionada garantía se encuentre vigente
b) Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. 
El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. Esta garantía debe ser presentada con la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la vigencia de la misma será computable a partir de la firma de contrato hasta la recepción definitiva del bien. 
La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, emitidas por cualquier entidad regulada y autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, siendo requisito indispensable para la cancelación de la planilla de cierre del proyecto, que la mencionada garantía se encuentre vigente. 

c) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. 
Tiene por objeto garantizar la devolución del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.

El monto de esta garantía será hasta un máximo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y será por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total del anticipo.

La garantía presentada deberá expresar su carácter de: irrevocable, renovable y de ejecución inmediata.

d) OTROS TIPOS DE GARANTIA, que YPFB considere pertinentes para asegurar el resultado del proceso y cumplimiento del contrato.

2. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.
2.1. FORMA DE PRESENTACIÓN 

La propuesta deberá ser presentada en Sobre Único CERRADO dirigido a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, señalando claramente el número de contratación, referencia, y el detalle de la Convocatoria.

El Sobre debe estar rotulado de la siguiente manera:
	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Contratación: Nº  CODIGO: CDO-DTRGCBA-006-2015

	Objeto de la Contratación: “OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO CERCADO DISTRITO 8 FASE II, OTB'S VALLE HERMOSO CENTRAL, EL SALVADOR, SANTA VERA CRUZ Y VILLA NUEVA VERA CRUZ” – SEGUNDA CONVOCATORIA   Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de proponente). 
NO ABRIR ANTES DEL 09/03/2015: A HRS:  15:30


La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original, con índice de contenido, todas sus páginas rubricadas y numeradas en forma correlativa.

2.2. PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN.
Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el cronograma de plazos.
2.3. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA. 

Los documentos legales y administrativos que debe presentar el proponente son:

a) Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes (Formulario A-1).

b) Identificación del proponente (Formulario A-2).

c) Fotocopia del Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia simple, con atribuciones para suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.

d) Garantía de Seriedad de Propuesta 
e) Fotocopia del Documento de Constitución de la Empresa.
f) Fotocopia del NIT de la Empresa.
g) Fotocopia del Registro de Fundempresa Vigente. 
Los documentos legales y administrativos que debe presentar el proponente en caso de ser Asociación Accidental:

a) Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes (Formulario A-1).

b) Identificación del proponente (Formulario A-2).

c) Garantía de Seriedad de Propuesta 

d) Fotocopia del Documento de Constitución de la Asociación Accidental.

e) Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con atribuciones para suscribir contratos.

Asimismo de forma independiente cada asociado de la Asociación Accidental deberá presentar:

a) Identificación del proponente (Formulario A-2)

b) Fotocopia del Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia simple, con atribuciones para suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.

c) Fotocopia del NIT de cada una de las Empresas.
d) Fotocopia del Registro de Fundempresa Vigente de cada una de las Empresas

2.4. PROPUESTA TÉCNICA.
2.4.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

La experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación será presentada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos diez (10) años como máximo, que podrán ser acreditados con las copias de las actas de recepción definitiva o documento certificado equivalente emitido por la entidad contratante respectiva que acredite la entrega final y el costo de la obra.

La experiencia general es el conjunto de Obras civiles, la cual solo será necesaria para verificar los antecedentes en la construcción civil de la empresa proponente (solo adjuntar las copias de las actas de recepción más representativas). La experiencia específica es el conjunto de Obras civiles similares (construcción de redes de gas natural, agua potable, alcantarillado, telefonía, desagüe pluvial, sistemas de riego) la cual será imprescindible para evaluar la experiencia de la empresa proponente (adjuntar todas las copias de las actas de recepción definitiva detalladas en el formulario y cumpliendo con el mínimo requerido para la adjudicación del proyecto).

La Experiencia Específica mínima requerida para la evaluación, deberá ser la sumatoria total de los montos correspondientes a las Obras similares realizadas por la empresa proponente; siendo esta sumatoria  igual o mayor al 50 % del monto propuesto. 

En caso de ser solicitado por YPFB, el proponente deberá presentar  el certificado o acta de recepción definitiva en original o fotocopia legalizada  de cada una de las obras detalladas indistintamente en la etapa de evaluación de propuestas y/o previa a la suscripción de contrato, la no presentación de dicho documento será causal de descalificación de la propuesta.

En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

En caso de asociaciones accidentales deberán presentar un Formulario A-3 de cada una de las empresas que conforman la asociación accidental.

La Experiencia Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado.

La Experiencia Específica mínima requerida para la evaluación, deberá ser la sumatoria total de los montos correspondientes a las obras similares realizadas por la empresa proponente; siendo esta sumatoria  igual o mayor al 50 % del monto propuesto. 

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras civiles en general” no deben ser incluidas como experiencia específica. 

2.4.2. PERSONAL TÉCNICO REQUERIDO

El Proponente deberá presentar el Formulario A-4 Curriculum Vitae y experiencia del Personal Técnico Solicitado, con respaldos en fotocopia simple de la formación y experiencia. La experiencia cumplirá a partir de la obtención del Título
 en provisión nacional.
El detalle del personal clave solicitado es el siguiente:

· Formulario A-4.1.  RESIDENTE DE OBRA.  (Ingeniero Civil, Mecánico, Petrolero o Industrial)
· Formulario A-4.2. REMPAB (Ingeniero o Arquitecto)
2.4.3. PERSONAL DE OBRA Y NUMERO DE FRENTES

El Proponente deberá especificar y detallar tanto el personal de obra como número de frentes de trabajo a utilizar en el Proyecto, de acuerdo al mínimo exigido en los términos de referencia.

2.4.4. HERRAMIENTAS Y EQUIPO MINIMO
El Proponente deberá especificar y detallar tanto las herramientas y equipo mínimo de obra como número correspondiente a  utilizar en el Proyecto, de acuerdo al mínimo y numero exigido en los términos de referencia.

2.4.5. ORGANIGRAMA GENERAL.
El organigrama detallando el personal que encara la ejecución de la obra de acuerdo a lo que señala el Término de Referencia.  

2.4.6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (DIAGRAMAS GANTT).
El Cronograma de ejecución del proyecto, deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la RUTA CRÍTICA de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto. Este cronograma deberá estar detallado hasta la recepción provisional de Proyecto. En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales. 

2.5. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.
 El Proponente deberá presentar los siguientes formularios: 

a) (Formulario B-1) Presupuesto por Ítem y Presupuesto General de la Obra, para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.

b) (Formulario B-2) Análisis de Precios Unitarios, conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

Adicionalmente la información de los Formularios B-1 Y B-2 deberán ser presentados en formato digital (Excel con redondeo al segundo decimal).

La propuesta económica cumple con lo solicitado si:

Contiene el Formulario B-2 (Análisis de Precios Unitarios) para cada uno de los ítems solicitados y consignados en el Presupuesto por Ítems y General de la Obra y ha sido llenado en su integridad de acuerdo con las especificaciones técnicas, y aplicando leyes sociales y tributarias vigentes, asimismo si el precio unitario responde a los precios de mercado aplicables en cada región.

2.6. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante nota expresa, técnica y legalmente respaldada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 16 del Reglamento de Contrataciones Directas.

SECCIÓN B.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.

1. APERTURA PROPUESTA.
La apertura de las propuestas será efectuada por el Comité de Habilitación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC. El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta.

En el Acto de Apertura se verificara la presentación de documentos solicitados en el presente DBC, aplicando la metodología PRESENTA/NO PRESENTA.

En caso de no existir propuestas se suspenderá este acto, con la recomendación de la declaratoria desierta de la contratación.

Posterior al Acto de Apertura el RCD y los integrantes del Comité de Habilitación y Evaluación procederán a suscribir la Declaración de Integridad, la misma que se archivara conjuntamente con el Acta de Apertura.   

2. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

2.1. RECHAZO DE PROPUESTAS. 
El Rechazo de la Propuesta procederá cuando: 

a) La propuesta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC. 

2.2. DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
Las causales de descalificación, son las siguientes:
a) Cuando la propuesta económica del proponente incluya ítems no solicitados en el formulario B-1.

b) Cuando la propuesta económica del proponente omita ítems solicitados en el formulario B-1.

c) Si producto de la revisión aritmética se establece una diferencia superior al 2% entre el monto total de la propuesta y el monto total revisado por el Comité de Contratación (Formulario B-1) sea esta diferencia positiva o negativa.

d) Si producto de la revisión aritmética se establece una diferencia superior al 2% entre el monto total del formulario de análisis de precios unitarios (Formulario B-2) respecto al precio unitario del mismo ítem declarado en el formulario de propuesta económica (Formulario B-1) sea esta diferencia positiva o negativa.

e) Cuando los precios unitarios detallados en el Formulario B-2 no respondan a los precios de mercado aplicables en cada región.
f) Cuando la propuesta técnica no cumpla con los requisitos solicitados.

g) Incumplimiento en la presentación de cualquier documento requerido en el DBC. El incumplimiento se refiere a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas en el presente DBC.
h) Si el proponente adjudicado no cumple con la presentación de los documentos para la firma del contrato.

i) Si el proponente adjudicado no subsane la documentación presentada para la firma del contrato dentro del plazo establecido por YPFB.

j) Si el proponente a solicitud de YPFB en la etapa de evaluación y/o previa a la suscripción de contrato no presente  la documentación en original o fotocopia legalizado de la experiencia de la empresa detallada en su propuesta y/o la documentación original o fotocopia legalizada  de la información de los profesionales propuestos. 
k) La inasistencia a la Reunión de Concertación.

l) Cuando el Análisis de precios unitarios (Formulario B-2) no incluya los materiales, mano de obra, equipo, maquinaria y herramientas solicitadas en las Especificaciones Técnicas o exista incoherencias en sus rendimientos.

m) Si un ítem específico fuese presentado sin precio, será considerado como omisión, dando lugar a la descalificación del proponente.

n) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que establece el Reglamento de Contrataciones Directas del D.S. 29506 y las establecidas en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB SABS, a la fecha de la apertura de propuestas. 

o) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la propuesta técnica.

p) Si el proponente hubiese omitido la presentación de la propuesta económica.

q) Cuando la propuesta económica exceda el precio referencial

2.3. ASPECTOS SUBSANABLES Y ACLARACIONES
Los aspectos subsanables son aquellos que no inciden en la legalidad y la solvencia de las propuestas sean accidentales, accesorios o de forma; y son susceptibles de ser rectificados siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la propuesta, ni conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se considere omisión en la presentación de documentos.

Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación y Recomendación, con la justificación respectiva.

Por intermedio del Responsable del Proceso de Contratación Directa - RCD, se podrá solicitar aclaraciones en la etapa de evaluación, respecto al contenido de las propuestas técnicas presentadas.

El plazo otorgado al proponente para que subsane las observaciones efectuadas debe estar establecido en la nota de envió a la empresa y este no deberá exceder las 24 horas a partir de su recepción.

2.4. HABILITACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL

2.4.1. HABILITACIÓN PRELIMINAR

EL Comité de Habilitación, en sesión reservada y según la verificación de presentación de documentos del Acto de Apertura, determinará si las propuestas continúan o se rechazan.
Verificando que las propuestas contengan la documentación requerida y que los Formularios presentados estén debidamente llenados y firmados consignando los términos CUMPLE/NO CUMPLE, para su habilitación o descalificación.

2.4.2. VERIFICACIÓN EN EL SICOES

El Comité de Habilitación procederá a revisar si los proponentes que presentaron sus propuestas se encuentran reportados en el SICOES a la fecha de la Apertura bajo las siguientes causales:

· Contratos resueltos por causas atribuibles al contratista.

· Desistimientos de contratos no aceptados.

De encontrarse el proponente reportado se procederá al rechazo de su propuesta.

2.4.3. INFORME DE HABILITACIÓN.
De acuerdo al reglamento del D.S. 29506, el Comité de Habilitación elevará un informe al RCD recomendando:

a) Habilitar a las empresas proponentes para la Etapa de Evaluación

b) Declarar Desierto el proceso de contratación.

El RCD, en base a la recomendación emitida en el informe de habilitación, decidirá: continuar el proceso o Declarar Desierto el proceso de contratación.   

2.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA.
2.5.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA
El Comité de Evaluación procederá a la evaluación de todas las propuestas económicas habilitadas en la etapa anterior con el precio igual o más bajo respecto al Precio Referencial, aplicando el método de Comparación de Propuestas Económicas.

Se procederá a la revisión aritmética de los valores expresados en el Formulario B-1 y B-2 
En caso de evidenciarse errores aritméticos se corregirán de la siguiente manera:
a)
Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
b)
Cuando haya diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario B-1 y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado.
c)
Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento sea positiva o negativa (2%), se adoptará el monto real obtenido en la revisión aritmética del formulario B-1 como el monto de la propuesta.

d)
Cuando el total del Formulario B-2 no coincida con los precios unitarios señalados en el Formulario B-1, prevalecerán los montos del Formulario B-1 siempre y cuando esta diferencia no exceda al dos por ciento sea positiva o negativa (2%), en caso de que supere el +/- 2% la propuesta será descalificada.
2.5.2. EVALUACIÓN TÉCNICA

El Comité de Evaluación procederá a la evaluación de todas las propuestas técnicas habilitadas.

a) Experiencia general y específica de la empresa

El Proponente cumplirá con la propuesta técnica si:

La Experiencia Específica mínima requerida es igual o mayor al 50 % del Monto Propuesto. 

b) Personal técnico requerido

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL TÉCNICO.

El Personal Técnico, para este proceso de contratación deberá ser:

· Un Residente exclusivo para el Proyecto.

·  Un Responsable de  mediciones y elaboración de planos as built (REMPAB). 

I. RESIDENTE 

La experiencia mínima será computada considerando el conjunto de Obras Similares en los cuales el profesional con título en provisional nacional y registro en la SIB (Ingeniero Civil, Mecánico, Petrolero o Industrial) haya desempeñado Cargos Similares.

La Experiencia mínima requerida se contabilizara a partir de la fecha de emisión del Título en Provisión Nacional y deberá ser el igual o mayor al 50 % del monto propuesto,  en cargos similares de obras similares. 
Cada Experiencia será respaldada con los siguientes requisitos(a y b obligatorios):

a) Actas  de Recepción Definitiva,   Emitido por la Entidad Contratante.

En caso que el Nombre del Profesional no figure en algún Acta de Entrega Definitiva, se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (hoja de entrega definitiva del libro de órdenes).

No serán válidas las Actas de Entrega Definitiva en las cuales el Nombre del Profesional, el cargo similar, nombre del proyecto, monto de la obra; se encuentren llenados de manera manuscrita y/o no cuente con el sello respectivo del profesional propuesto.

b) Certificado de Trabajo emitido por la Empresa Contratista; indicando el nombre del profesional propuesto y el cargo similar, con referencia a la obra que se menciona en el acta de entrega definitiva respectiva. 

II. RESPONSABLE DE MEDICIONES Y PLANOS AS BUILT (REMPAB).

La experiencia mínima será computada considerando los requisitos obligatorios(a, b y c) los cuales son:

a) Un certificado en cursos o talleres relacionados al manejo de softwares especializados en dibujo digital (Auto Cad), en el cual figure el profesional propuesto (no será válido si el nombre se encuentra manuscrito).

b) Una Obra Civil Cualquiera, en la cual el profesional con título en provisión nacional y registro correspondiente (Ingeniero Civil, Mecánico, Electromecánico, Petrolero, Industrial o Arquitecto) haya desempeñado Cargos Similares, para ello deberá presentar:

· Acta  de Recepción Definitiva de la Obra, Emitido por la Entidad Contratante.

· Certificado de Trabajo emitido por la Empresa Contratista; indicando el nombre del profesional propuesto y el cargo similar, con referencia a la obra que se menciona en el acta de entrega definitiva respectiva.  

En caso que el Nombre del Profesional no figure en el Acta de Entrega Definitiva, se deberá adjuntar además un documento que respalde o acredite los trabajos realizados (hoja de entrega definitiva del libro de órdenes).

No serán válidas las Actas de Entrega Definitiva en las cuales el Nombre del Profesional, el cargo similar, nombre del proyecto, monto de la obra; se encuentren llenados de manera manuscrita y/o no cuente con el sello respectivo del profesional propuesto.

c) Obras Similares, en la cual el profesional con título en provisión nacional y registro correspondiente haya desempeñado trabajos como CADISTA. para ello deberá presentar:

· Dos certificados de trabajo, de conclusión satisfactoria en la elaboración de planos As Built, acompañados de sus respectivas  copias de Actas  de Entregas Definitivas de Obras similares. (no es necesario que figure el nombre del profesional en las actas de entrega definitiva.)

III. CONSIDERACIONES PARA HABILITACIÓN Y EVALUACIÓN

En las etapas de: elaboración de la PROPUESTA, Habilitación, Evaluación y/o Elaboración de Contrato (si corresponde); el Profesional propuesto para Residente, No deberá figurar como personal clave en otra propuesta técnica  y/o estar comprometido en  cualquier tipo de obra civil en ejecución (sin entrega definitiva). De comprobarse esta situación en cualquiera de las etapas mencionadas, la PROPUESTA será descalificada. 

EL REMPAB será personal exclusivo de la empresa CONTRATISTA, por lo tanto no podrá postularse ni realizar trabajos para  otras empresas CONTRATISTAS de YPFB y/u otras Instituciones. Solo podrá ejercer y realizar sus actividades para un máximo de dos proyectos en ejecución.

Cargos similares: Residente/Superintendente/Director/Supervisor/Fiscal.

Obras similares: Construcción de redes de gas/agua potable/alcantarillado/telefonía subterránea/desagüe pluvial/sistemas de riego.

Entidad Contratante: Institución Publica y/o Privada legalmente constituida.

Empresa Contratista: Empresa unipersonal y/o sociedad de responsabilidad limitada, especializada en la ejecución de obras civiles.

CADISTA: Dibujante de Planos As Built en formato digital CAD.
Los respaldos del personal solicitado, deberán ser adjuntos a cada  formulario en fotocopias simples, firmados por los mismos.
c) Personal de obra y numero de frentes
El Proponente cumplirá con la propuesta técnica si:

El Personal de Obra como el Número de frentes de trabajo sea igual o mayor a lo requerido en los Términos de Referencia. 

d) Herramientas y Equipo mínimo 

El Proponente cumplirá con la propuesta técnica si:

Las Herramientas y Equipo mínimo propuesto,  sea igual o mayor a lo requerido en detalle y numero especificado en los Términos de Referencia. 

e) Organigrama general.
El organigrama cumple con lo solicitado si contempla: 

· Personal Legal Administrativo.

· Personal Técnico.

· Personal de Obra y número de frentes.
f) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

El cronograma cumple con lo solicitado si:

· Contemple todas las actividades necesarias para la ejecución del proyecto desde la recepción de la Orden de Proceder hasta la recepción provisional del proyecto.

· Se encuentre correctamente elaborado de acuerdo al método de diagramas de barras Gantt, observándose claramente la ruta crítica, respetando el número y posición de cada ítem especificado del Proyecto. 

·  El cronograma presentado por el proponente sea igual o menor al plazo establecido por YPFB para la ejecución del proyecto 

2.5.3. INFORME DE EVALUACIÓN

El Comité de Evaluación realizará la Evaluación de la propuesta técnica de acuerdo a las condiciones y requisitos solicitados en las Especificaciones Técnicas, aplicando la metodología de CUMPLE/NO CUMPLE.

De acuerdo al reglamento del D.S. 29506, el Comité de Evaluación elevará un informe al RCD recomendando:

a) Adjudicar el proceso de contratación.

b) Proceder con la Etapa de Concertación con los proponentes habilitados.

c) Declarar Desierto el proceso de contratación.

El RCD, en base a la recomendación emitida en el informe de evaluación, decidirá: Adjudicar la contratación, Concertar o Declarar Desierto el proceso.   


2.6. ETAPA DE CONCERTACIÓN
Si el RCD aprueba la etapa de concertación, el mismo deberá nombrar un Comité para su realización con los proponentes habilitados que hubiesen cumplido con todos los requisitos exigidos en el presente documento Base de Contratación y Términos de Referencia, esta se desarrollará en procura de mayor beneficio para YPFB, buscando las mejores condiciones económicas y técnicas, estando sujetas a lo establecido en el Reglamento del D.S. 29506.

SECCIÓN C.

ETAPA DE ADJUDICACIÓN.

1. DECLARATORIA DESIERTA

El RCD declarará desierta la Convocatoria, si se produce alguna de las siguientes causales:
a)
Cuando no se hubiera recibido propuesta alguna.

b)
Si ninguna de las propuestas hubiera cumplido con los requisitos del Documento Base de Contratación (DBC). 

c)
Cuando la o las propuestas económicas excedan el precio referencial determinado por la Unidad Solicitante.
2. ADJUDICACIÓN
La adjudicación será efectuada al Proponente que hubiese cumplido con todos los aspectos legales, administrativos, económicos, técnicos, y haya presentado su propuesta con un precio menor en relación a los otros proponentes habilitados, dicha adjudicación será efectuada mediante Nota Expresa y notificada al proponente ganador.

3. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO

Mediante nota escrita el RCD solicitará al proponente adjudicado los documentos necesarios para la elaboración y posterior suscripción del contrato, indicando si los mismos son en original o fotocopia legalizada, fotocopia simple, fecha y lugar de presentación de los mismos.

El proponente adjudicado deberá presentar para la elaboración y suscripción del Contrato, la documentación requerida dentro los plazos establecidos.  

Si dentro del plazo establecido el proponente adjudicado solicita la ampliación de plazo para la presentación de los documentos solicitados, a decisión exclusiva del RCD, se podrá ampliar por única vez el plazo de presentación de los mismos por un periodo que no supere el inicialmente otorgado para la presentación de estos documentos.

Si efectuada la revisión de los documentos presentados por el adjudicado para la elaboración y firma de contrato se establecen aspectos a ser subsanados por este, el RCD otorgara un plazo adicional para que se subsanen las observaciones efectuadas.

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos requeridos para la firma del contrato, o no subsane las observaciones efectuadas, se descalificara la propuesta presentada y se adjudicará a la siguiente propuesta mejor evaluada.

El proponente adjudicado deberá presentar una copia de su propuesta para la firma de contrato.

4. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Independientemente del resultado del proceso de contratación, YPFB procederá únicamente a la devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta por YPFB, en los siguientes casos: 

a)
A los proponentes no adjudicados, después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

b)
Al proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

c)
En caso de declararse desierta o cancelarse el proceso de contratación, a todos los proponentes.

d)
Cuando YPFB solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud. 

e)  A los proponentes descalificados, después de la suscripción de la Nota de Adjudicación o Nota de Declaratoria Desierta.

Para la devolución de la Garantía de seriedad de Propuesta, el o los proponentes deberán presentar una Nota escrita de solicitud de devolución dirigida al RCD, en la cual detalle: código del proceso, nombre del proceso, el nombre y número de cedula de identidad de la persona que estará encargada del retiro de la misma, esta nota debe estar firmada por el representante legal del proponente establecido en su propuesta.

El resto de la documentación presentada en las propuestas quedara en custodia de YPFB para fines de control gubernamental.

SECCIÓN D.

TÉRMINOS DE REFERENCIA.
Los términos de referencia van adjuntos al DBC en el ANEXO I
LOS DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE SON:
a) Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes (Formulario A-1).
b) Identificación del proponente (Formulario A-2).

c) Fotocopia del Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia simple, con atribuciones para suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.

d) Garantía de Seriedad de Propuesta 
e) Fotocopia del Documento de Constitución de la Empresa.
f) Fotocopia del NIT de la Empresa.
g) Fotocopia del Registro de Fundempresa Vigente. 
h) Formulario A-3 Experiencia General y Especifica de la Empresa

i) Formulario A-4 Curriculum y Experiencia del personal técnico solicitado RESIDENTE

j) Formulario A-4-1 Curriculum y Experiencia del personal técnico solicitado REMPAB

k)     Formulario B-1 Propuesta Económica
l)     Formulario B-2 Análisis de precios unitarios

En caso de ser ASOCIACIONES ACCIDENTALES cada socio deberá presentar::

A) Identificación del proponente (Formulario A-2)

B) Fotocopia del Poder del Representante Legal del proponente, en fotocopia simple, con atribuciones para suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el Representante Legal sea diferente al propietario.

C) Fotocopia del NIT de cada una de las Empresas.
D) Fotocopia del Registro de Fundempresa Vigente de cada una de las Empresas

E) Formulario A-3 Experiencia General y Especifica de la Empresa
FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA PROPONENTES 

	Lugar y Fecha:


	

	Convocatoria Nª:


	

	Objeto del Proceso:


	

	Plazo de Ejecución de la Obra:


	

	Validez de la Propuesta (la cual no puede ser menor a 90 días calendario):


	


De mi consideración:

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de [Nombre de la Empresa] a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos, la misma que no exime del cumplimiento obligatorio de todo el DBC:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) A nombre del proponente y conforme el Poder recibido, declaro y garantizo haber examinado el Documento Base de Contratación (y sus enmiendas, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

b) El proponente cumplirá estrictamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 29506, su Reglamentación y el presente Documento Base de Contratación.

II.- Declaración Jurada
a) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de YPFB, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento.

b) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y firme el contrato.

c) El proponente respetará el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación, por YPFB y no incurrirá en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito.

d) El proponente se compromete a denunciar por escrito, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva de YPFB, cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de YPFB o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

e) El proponente no tiene conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

f) El proponente ha cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos cinco (5) años con entidades del sector público y privado.

g) El proponente no se encuentra en las causales de impedimento para participar en el proceso de contratación, establecidas en el Reglamento del Decreto Supremo N° 29506 y las establecidas en la Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS.

h) No se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra del proponente.

III.- Declaración jurada sobre equipos y herramientas comprometidos para la ejecución de la obra

Por intermedio de la presente declaración jurada, declaro que:

· Para la ejecución de la obra, la empresa a la cual represento pondrá a disposición los equipos y herramientas que se detallan en el Documento Base de Contratación Parte II Especificaciones Técnicas del proceso de contratación de referencia.

· Asimismo si en el Documento Base de Contratación Parte II Especificaciones Técnicas no se detallan el equipo y herramientas necesarias para la ejecución de la obra, la empresa a la cual represento pondrá a disposición de la misma manera los equipos y herramientas necesarios para la ejecución de la misma.

· En caso de ser adjudicados, la presente declaración jurada no limita a la empresa a la cual represento de incorporar otros equipos y herramientas que no fueron solicitados de manera expresa, con el objeto de cumplir con la ejecución de la obra.  

IV.- Declaración jurada: conocimiento del lugar de ejecución de la obra

Por intermedio de la presente declaración jurada, declaro:

· Haber efectuado la inspección previa al lugar donde se ejecutara la obra en la fecha establecida en el Documento Base de Contratación o por cuenta propia.
· Conocer el lugar y el entorno donde se ejecutara la obra.

· Conocer las condiciones topográficas del terreno.

· Conocer las condiciones respecto a servicios básicos y vías de acceso al lugar de emplazamiento de la obra.

V.- De la presentación de documentos
El proponente adjudicado presentará la documentación solicitada en la carta de notificación de adjudicación en original, fotocopia legalizada o fotocopia simple, para la elaboración y firma del contrato, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre completo del Representante Legal
FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1. Nombre o razón social:__________________________________________

2. Forma de Constitución (UNIPERSONAL, SRL, S.A., Otras): ______________________

3. Dirección principal:______________________________________________

4. Ciudad:_______________________________________________________

5. País:_________________________________________________________

6. Casilla:______________________________________________________

7. Teléfonos: ______________________________________________________

8. Fax: ___________________________Dirección electrónica: ____________________

9. Nombre del Representante Legal acreditado para la presentación de la propuesta:  


______________________________________________________________  

10. Nombre de la Persona de contacto en la empresa ______________________________

11. Correo electrónico de la persona de contacto _________________________________

12. Número de Registro de Identificación Tributaria: ________________________ 

13. Número de Matrícula de Registro de Comercio Vigente*: _____________________

*Cuando la normativa legal inherente a la constitución de algún proponente exceptué efectuar el registro de matrícula en FUNDEMPRESA, el proponente deberá presentar certificado emitido por FUNDEMPRESA que manifieste que el proponente esta exento de efectuar este registro.

---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA
	NOMBRE DE LA EMPRESA:

	EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato


	Ubicación
	Monto final del contrato en Bs. (*)
	Período de ejecución
	Profesional Responsable (**)



	
	
	
	
	
	FECHA DE INICIO DE LA OBRA
	FECHA DE RECEPCIÓN FINAL DE LA OBRA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS 
	
	

	EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA

	N°
	Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto
	Objeto del Contrato


	Ubicación
	Monto final del contrato en Bs. (*)
	Período de ejecución
	Profesional Responsable (**)

	
	
	
	
	
	FECHA DE INICIO DE LA OBRA
	FECHA DE RECEPCION FINAL DE LA OBRA
	

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS 
	
	

	*
	Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra, en caso de contratos en dólares colocar el monto equivalente en bolivianos.

	**
	Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese.

	NOTA.-. En caso de ser solicitado por YPFB, el proponente deberá presentar  el certificado o acta de recepción definitiva en original o fotocopia legalizada  de cada una de las obras detalladas indistintamente en la etapa de evaluación de propuestas y/o previa a la suscripción de contrato, la no presentación de dicho documento será causal de descalificación de la propuesta.




---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre completo del Representante Lega

FORMULARIO A-4.1
CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA PERSONAL TÉCNICO SOLICITADO
(RESIDENTE DE OBRA)
	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Telef. Y /o celular  - Direccion
	:
	……..  
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	


	EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL TÉCNICO SOLICITADO.

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL TÉCNICO  SOLICITADO

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la ejecución del proyecto [Objeto de la Contratación] con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación   rechazo de la presente propuesta.

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- En caso de ser solicitado por YPFB, el proponente deberá presentar  el certificado o acta de recepción definitiva en original o fotocopia legalizada  de cada una de las obras detalladas indistintamente en la etapa de evaluación de propuestas y/o previa a la suscripción de contrato, la no presentación de dicho documento será causal de descalificación de la propuesta.

	-----------------------------------------------------------------

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)
	----------------------------------------------------------------

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal)


FORMULARIO A-4-2
CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA PERSONAL TÉCNICO SOLICITADO
(RESPONSABLE DE MEDICION Y ELABORACION DE PLANOS AS BUILT – REMPAB)
	DATOS GENERALES

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre Completo
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Telef. Y /o celular  - Direccion
	:
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de Expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Edad 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Nacionalidad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Profesión
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Registro Profesional
	:
	
	
	

	
	
	
	

	EXPERIENCIA GENERAL DEL PERSONAL TÉCNICO SOLICITADO.

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL TÉCNICO  SOLICITADO

	N°
	EMPRESA / ENTIDAD
	OBJETO DE LA OBRA
	MONTO DE LA OBRA (Bs.)
	CARGO
	FECHA (Mes / Año)

	
	
	
	
	
	DESDE
	HASTA

	
	
	
	
	
	MES
	AÑO
	MES
	AÑO

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	DECLARACIÓN JURADA

	Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la ejecución del proyecto [Objeto de la Contratación] con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación   rechazo de la presente propuesta. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

	NOTA.- En caso de ser solicitado por YPFB, el proponente deberá presentar  el certificado o acta de recepción definitiva en original o fotocopia legalizada  de cada una de las obras detalladas indistintamente en la etapa de evaluación de propuestas y/o previa a la suscripción de contrato, la no presentación de dicho documento será causal de descalificación de la propuesta.

	-----------------------------------------------------------------

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)
	----------------------------------------------------------------

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo del Representante Legal)


FORMULARIO B-1
PROPUESTA ECONÓMICA
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
	Precio Unitario  [Bs]
	Precio Total

[Bs]

	1 
	MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y EQUIPO 
	1,00 
	GLB 
	
	

	2 
	INSTALACIÓN DE FAENAS 
	1,00 
	GLB 
	
	

	3 
	REPLANTEO TOPOGRÁFICO 
	27177,42 
	ML 
	
	

	4 
	CORTE Y REMOCIÓN DE ACERAS DE HORMIGÓN 
	3746,93 
	M2 
	
	

	5 
	CORTE Y REMOCIÓN DE CERÁMICA, BALDOSA Y/O CORTEZAS ESPECIALES 
	127,85 
	M2 
	
	

	6 
	CORTE Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	58,14 
	M2 
	
	

	7 
	CORTE Y REMOCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE HORMIGÓN 
	45,07 
	M2 
	
	

	8 
	REMOCIÓN DE EMPEDRADO 
	492,64 
	M2 
	
	

	9 
	EXCAVACIÓN DE ZANJA 
	9830,23 
	M3 
	
	

	10 
	TRANSPORTE DE TUBERÍA 
	1,00 
	GLB 
	
	

	11 
	TENDIDO DE TUBERÍA DE HDPE 
	27177,42 
	ML 
	
	

	12 
	PROVISIÓN DE MATERIAL FINO 
	1628,51 
	M3 
	
	

	13 
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL FINO 
	1628,51 
	M3 
	
	

	14 
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL CERNIDO 
	2099,38 
	M3 
	
	

	15 
	RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJA CON MATERIAL COMÚN 
	5917,44 
	M3 
	
	

	16 
	PROVISIÓN, RELLENO Y COMPACTADO DE CAPA BASE 
	98,14 
	M3 
	
	

	17 
	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO 
	492,64 
	M2 
	
	

	18 
	REPOSICIÓN DE ACERAS DE HORMIGÓN 
	3874,78 
	M2 
	
	

	19 
	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE 
	58,14 
	M2 
	
	

	20 
	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y CUNETAS DE HORMIGÓN 
	45,07 
	M2 
	
	

	21 
	BASE DE HORMIGÓN PARA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
	134,00 
	UNIDAD 
	
	

	22 
	OBRAS CIVILES PARA FIJACIÓN DE VÁLVULA DE HDPE 
	12,00 
	UNIDAD 
	
	

	23 
	ELABORACIÓN DE PLANOS "AS BUILT" 
	27177,42 
	ML 
	
	

	24 
	PROVICION DE TUBERIA DE 02 PULGADAS/PVC E-40 
	292,80 
	ML 
	
	

	25 
	PROVICION DE TUBERIA DE 03 PULGADAS/PVC E-40 
	101,90 
	ML 
	
	

	26 
	PROVICION DE TUBERIA DE 04 PULGADAS/PVC E-40 
	74,10 
	ML 
	
	

	27 
	PROVICION DE TUBERIA DE 06 PULGADAS/PVC E-40 
	191,10 
	ML 
	
	

	28 
	PROVICION DE TUBERIA DE 08 PULGADAS/PVC E-40 
	68,50 
	ML 
	
	

	29 
	PROVISION CINTA DE SEÑALIZACION DE GAS 
	27177,42 
	ML 
	
	

	30 
	CRUCE DE CANAL 
	1,00 
	CRUCE 
	
	

	31 
	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 
	1,00 
	GLB 
	
	

	Total Propuesta [Bs]
	


NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el 
---------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre completo del Representante Lega

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

(En Bolivianos)
1 MATERIALES

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	

	TOTAL MATERIALES
	


2 MANO DE OBRA

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL MANO DE OBRA
	

	CARGAS SOCIALES=(%DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)
	
	

	IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA=(%DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA+CATAS SOCIALES)
	
	

	TOTAL MANO DE OBRA
	


3 EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD 
	CANTIDAD
	PRECIO PRODUCTIVO
	COSTO TOTAL

	1
	
	
	
	
	

	N
	
	
	
	
	

	(*)                                    HERRAMIENTAS=(% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)
	
	

	TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
	


4 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

	
	COSTO TOTAL

	(*)                                                                                                     GASTOS GENERALES=% DE 1+2+3
	

	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
	


5 UTILIDAD

	
	COSTO TOTAL

	(*)                                                          UTILIDAD=% DE 1+2+3+4GASTOS GENERALES=% DE 1+2+3
	

	TOTAL UTILIDAD
	


6 IMPUESTOS

	
	COSTO TOTAL

	(*)                                                                                                         IMPUESTOS IT=% DE 1+2+3+4+5
	

	TOTAL IMPUESTOS
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO (1+2+3+4+5+6)
	

	TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)
	

	(*) El proponente deberá señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro
	

	NOTA:  El proponente declara que el presente formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributaria vigentes y es consistente con el Formulario B-1
	


------------------------------------------------

Firma del Representante Legal del Proponente

Nombre completo del Representante Legal

Contrato GNRGD.DTRGCB – AL-XXX/2014

De fecha XXXXXXXXXXXXXXXXX2014

MINUTA DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE COCHABAMBA. 

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente contrato de Obra para la “XXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX CONVOCATORIA), sujeto a las siguientes cláusulas:

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Las partes CONTRATANTES son: 

1.1 YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS – YPFB, con NIT Nº 1020269020, con domicilio en Av. Daniel Salamanca Nº 0722, de la ciudad de Cochabamba, representado legalmente por el Ing. XXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, designado por el XXXX XXXXXXXXXXXXX, Presidente Ejecutivo Interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, delegado para suscripción de contratos de acuerdo a Resolución Administrativa de Presidencia Ejecutiva N° XXXX de XXXXXXXXXXXXX, que en adelante se denominará el CONTRATANTE y;
                1.2  XXXXXXXXXXXXXX  con Cedula de Identidad Nº 2479458 expedida en     
                        la ciudad de XXXX, representante Legal de la empresa Unipersonal                             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con NIT N° XXXXXXXXXXXXX, que en adelante se          
                       denominará el CONTRATISTA.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) El CONTRATANTE, mediante Proceso de Contratación Directa Ordinaria “DTRGCBBA-CDO-XXXX-CBBA-XX “CONSTRUCCION DE RED XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,, convocó públicamente a empresas Constructoras interesadas a que presenten documentos administrativos, legales, propuesta técnica  y económica, de acuerdo al (DBC) Documento Base de Contratación con los términos y Especificaciones Técnicas determinadas en el Informe de Justificación de la Contratación, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo No 29506, para Contrataciones Directas y su Reglamento. 

Que el Comité de Habilitación y Evaluación de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la recepción de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, emitiendo Informe de Calificación y Recomendación al (RCD) Responsable de Contratación Directa de la obra, objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y con base en el cual se pronunció la Nota Expresa de Adjudicación N° DTRGCBBA-CDO-XXXCBBA-XX de fecha, XXXXXXXXXXX resolviendo adjudicar el proceso de contratación “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), a la empresa de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por haber sido calificada en primer lugar, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses del CONTRATANTE.

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO). El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la buena realización  de la “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX),  hasta su conclusión total, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precios, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones,  tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal. En adelante el objeto del contrato se denominará LA OBRA. 
Para la correcta ejecución y terminación de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos  del proceso y propuesta adjudicada. 

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el cronograma de trabajos en un plazo máximo de (XXXXXXXXXXXXXXXX, plazo computado a partir de la fecha en que el fiscal expida la Orden de Proceder, por orden del CONTRATANTE.  

Emitida la Orden de Proceder, que constará en el Libro de Órdenes, comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISION y propias, que será de (10) diez días hábiles, que forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

a) Cuando el CONTRATANTE así lo determine de acuerdo con el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima por incremento  en los volúmenes de obra o modificaciones en la obra que incidan en el plazo, lo que será consignado en la respectiva Orden de Cambio o Contrato Modificatorio. 

b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra.

c) Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por El SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la ampliación de plazo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX/100 bolivianos). El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada,  en base de las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, (Descritos en el Formulario B2 de la propuesta) equipos, maquinarias, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas.  Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO) NO SE SOLICITA. 
SEPTIMA.- (GARANTÍAS). Garantía de Cumplimiento de Contrato:

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente contrato en todas sus partes con la presentación del siguiente documento de garantía:

· Boleta Bancaria de Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra NXXXXXXXXXX a la orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que corresponde a  Bs.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) emitida por el Banco XXXXXXXXXXXXXX. equivalente al (7%) del monto total del Contrato, con fecha de inicio desde XXXXXXXXXXXXXXXXXXX hasta el XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato, con las siguientes características: Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes contratantes, las garantías de cumplimiento de contrato serán devueltas después de 60 días adicionales a la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizadas las boletas de Garantía de Cumplimiento de Contrato cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de las mismas bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de las garantías en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar al CONTRATANTE su ejecución.

 

Las  Pólizas de garantía de Cumplimiento de Contrato, estarán bajo custodia de la unidad administrativa del CONTRATANTE,  lo que no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.  

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato será enviada:
Al CONTRATISTA:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
A la ENTIDAD: Cochabamba – AV. Daniel Salamanca N° 0722, esquina Antezana, Zona Central.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrará en vigencia una vez que haya sido suscrito por ambas partes, debiendo luego cumplirse con: 

1. Ser Protocolizado.

2. Registro en la Contraloría General del Estado.

 La falta de realización de este trámite no afecta la validez y eficacia del presente documento contractual.

DECIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Para el cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

10.1  Documento Base de Contratación.

10.2  Especificaciones Técnicas.

10.3  Informe Técnico de Justificación de Contratación.

10.4  Propuesta Adjudicada.

10.5  Nota Expresa de Adjudicación. 

10.6 Boleta de Garantía  de Cumplimiento de Contrato de Obra N° N° XXXXXXXXXXXXXXX

10.7  emitidas por el Banco Nacional de Bolivia.

10.8  Otros documentos:

· Número de Identificación Tributaria (NIT) Nº XXXXXXXXX.

· Registro FUNDEMPRESA

· Formulario B1.

· Certificado de Solvencia Fiscal N° XXXXXXXXXXXXXX
· Certificado de No adeudo emitido por la gestora pública de la Seguridad Social de largo plazo.

· Carta Notariada de garantía de la obra (con vigencia de 2 años  posteriores al Acta de recepción Definitiva)

DECIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DECIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO). El presente contrato es un Contrato Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales y el Decreto Supremo N° 29506, en los aspectos de su ejecución y resultados. Asimismo, el contrato se interpretará de conformidad con las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.

DECIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del CONTRATANTE, o por falta de pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la SUPERVISIÓN de la obra, hasta tres (3) días hábiles posteriores al suceso que motiva el reclamo.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de dos (2) días hábiles, de recibido el reclamo, lo analizará y emitirá su informe - recomendación al CONTRATANTE a través del FISCAL, para que en el plazo de tres (3) días hábiles pueda aceptarlo, solicitar su aclaración o rechazar la recomendación, lo que realizará por escrito, a los fines de la respuesta al CONTRATISTA.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, la FISCALIZACIÓN o la dependencia responsable del seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe - recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de procesar la respuesta a la SUPERVISIÓN y de ésta al CONTRATISTA.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los diez (10) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por la SUPERVISIÓN. 

La SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y el CONTRATANTE, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

12.1
Eventos compensables de plazo
Los siguientes eventos serán Eventos Compensables de plazo:

a) El CONTRATANTE no permite el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutará la Obra, posterior a  la Orden de Proceder.

b) El SUPERVISOR de Obra provoca una demora o no emite oportunamente los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra.

c) El SUPERVISOR de Obra ordena al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

d) El SUPERVISOR de Obra niega sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.

e) Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente cabría haber supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los convocantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.

f) El SUPERVISOR de Obra imparte instrucciones para resolver una situación imprevista causada por el CONTRATANTE, o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o el CONTRATANTE no trabajan entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionan  demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

h) Los efectos sobre el CONTRATISTA de cualquiera de los riesgos del CONTRATANTE.

i) El SUPERVISOR de Obra demora más allá de lo razonable la emisión del Certificado de Recepción Final.

j) Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de Obra determina que son aplicables.

Si un  Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminación, se prolongará la fecha prevista de conclusión según la cláusula Trigésima  (entrega provisional), según la evaluación y determinación de la SUPERVISIÓN técnica.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto, el SUPERVISOR de Obra evaluará el requerimiento y si corresponde solicitará la ampliación del plazo del Contrato correspondiente.

  El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro de los cinco (5) días hábiles a la SUPERVISIÓN de haberse suscitado un Evento Compensable a su favor.

DECIMA CUARTA.- (PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO). La presente minuta será protocolizada con todas las formalidades de Ley por el CONTRATANTE, el importe por concepto de Protocolización  debe ser pagado directamente por el CONTRATISTA, en caso de que el monto no sea cancelado por el CONTRATISTA podrá ser descontado por el CONTRATANTE a tiempo de hacer efectivo el pago del contrato.

Esta Protocolización contendrá los siguientes documentos:

1. Minuta de Contrato (original)

2. Documento legal de representación del CONTRATANTE y Poder de Representación del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas)

3. Garantía (s) (fotocopia simple)

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes. 

DECIMA  QUINTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismos a partir de su vigencia.

DECIMA SEXTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener al CONTRATANTE exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEPTIMA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No procede ningún reajuste de precios.
DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Cuando esta previsión de subcontrato estuviese contemplada en las Especificaciones Técnicas, siempre que el SUPERVISOR autorice la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra.

En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo ningún título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación del (RCD) Responsable de Contratación Directa, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

 VIGESIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se entiende caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la obra o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al SUPERVISOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato concluirá bajo una de las siguientes modalidades:

21.1
Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

21.2
Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato:

21.2.1
Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de (10) diez días hábiles en movilizarse a la zona de los trabajos. 
b) Disolución del CONTRATISTA (sea empresa Constructora o Asociación de empresas Constructoras).

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco días calendario continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

e) Por incumplimiento en la movilización a la obra, de acuerdo a Cronograma, del equipo y personal ofertados.

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente.

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

i) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance el (10%) 

j) diez por ciento del monto total del contrato -decisión optativa-, o el veinte por ciento (20%), de forma obligatoria.

21.2.2 Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al CONTRATANTE.

El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la ejecución de obras por más de  treinta (30) días calendario.

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del SUPERVISOR, pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL al CONTRATANTE.

21.2.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE. Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación de la obra objeto del CONTRATO, el CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

21.2.4  Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las  causales señaladas, las garantías deben estar plenamente vigentes y el CONTRATANTE o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la  otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.
Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente dé la resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el CONTRATANTE o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva. 

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo (en caso de haber sido presentada) hasta que se efectúe la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la Obra a través de otro CONTRATISTA; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en segundo lugar en el proceso, para establecer si mantiene su propuesta y así sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial, bajo la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

 

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

a) Dirigir la realización de la obra.

b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.

c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los aspectos relacionados con la obra.

d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.

e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.

f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización del CONTRATANTE a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del CONTRATISTA.

Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración del CONTRATANTE una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que el CONTRATANTE acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo.

 

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO). Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser  aperturado cuando el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos. Cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del RESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE de Obra de haberla recibido.

El RESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Ordenes, deberá hacerla conocer al CONTRATANTE por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Ordenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado al CONTRATANTE a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)
26.1
FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un Profesional Calificado de la Distrital Redes de Gas Cochabamba, quien tendrá a su cargo:

a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.

e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.

26.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR  en  caso  de  renuncia o muerte del FISCAL DE OBRAS, o en caso de que el CONTRATANTE y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por el CONTRATANTE.

26.3 SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por  el profesional nombrado para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

a) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

b) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.

c) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

d) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su aprobación.

e) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra. 

f) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia o Especificaciones Técnicas, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a disposición del SUPERVISOR, los documentos del Proceso.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

26.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos estar de acuerdo  con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

26.5 Trabajos topográficos

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.

26.6 Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

26.7 Suministro de materiales, fuentes de origen.  El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.
26.8 Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la  correcta ejecución de la OBRA.
26.9  Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de forma tal que se asegure la preservación de su calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados. El sitio de almacenamiento de materiales, cuando se haya completado la, utilización del material acumulado, la superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.
26.10  Inspección de la calidad de los trabajos

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.
26.11 Pruebas  Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el  CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

26.12 Corrección de defectos  Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerado trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta veinte (20) días, previos a la recepción definitiva. 
26.13 Defectos no corregidos.  Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la 
recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla de Avance Obra correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

 VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago será realizara contra avance de obra en planilla, a este fin, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, el respectivo requerimiento para que por medio de un informe de conformidad y recepción emitidas por la Comisión de Recepción, se realice la respectiva liquidación de pagos. 

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla. 

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha. 

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción. 

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. 

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen. 

Si el pago del certificado mensual no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso. 

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago. 

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra el CONTRATANTE, como compensación económica, independiente del plazo. 

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer al CONTRATANTE la demora en el pago (en días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento del CONTRATANTE, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. 

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. 

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del RESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. 

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.
VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN). El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor del CONTRATANTE una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR.  En caso de que no sea emitida la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGESIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).
30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que no se afecte   la esencia del presente Contrato. 
30.2  En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la obra, podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

30.3  El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.

b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.

c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

30.4 El SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

a) Mediante una Orden de Trabajo  Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato.  Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto. 

b) Mediante Orden de Cambio  La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño.  El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará al Distrital de Redes de Gas y Ductos para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmo el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.
En el caso de SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

c) Mediante Contrato Modificatorio Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.  

30.5 Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados. 

30.6 El informe-recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación a la  Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos para el procesamiento de su análisis técnico legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, recibida la recomendación e informe la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos, podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación. Aprobado el mismo el Gerente Nacional de Redes de Gas y Ductos instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original.

30.7 La orden de Trabajo, la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra. 

30.8 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

30.9 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.
 TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES). Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la cláusula trigésima referente a la Modificación de las obras, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se trate de ítems de nueva creación.

 TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada. 

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas. 

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la actividad en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose a éste último el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

a) Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 10 días calendario.

b) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 11 y 20 días calendario.

c) Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 21 y 30 días calendario.

d) Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 31 en adelante.

El monto de cada  multa se aplica a cada periodo de retraso.
De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora es del 20% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.
TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)
33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

33.2 En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.
33.3 En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

33.4 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

33.5 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda. 

33.6 Queda también establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR.  Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

33.7 Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

33.8 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al RESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR. 

33.9 El RESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

33.10 Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

33.11 Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta y Datos del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

33.12 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con el CONTRATANTE en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. El CONTRATANTE podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.

33.13 EL CONTRATISTA deberá instalar  letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por el CONTRATANTE, el cual tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por el CONTRATANTE a través del SUPERVISOR.

33.14 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por el CONTRATANTE.

33.15 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

33.16 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

33.17 El CONTRATISTA tiene la obligación de presentar planillas de avance de obra, de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.

33.18 El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento del CONTRATANTE, el respaldo correspondiente.
TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL).

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del acta de entrega definitiva.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y del CONTRATANTE para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1
Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2
Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo.

34.3
Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el CONTRATANTE podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.

b) Ambas partes deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES) El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR Técnico, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico del CONTRATANTE, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

 TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) EL CONTRATANTE está facultado para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros, o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR  o por inobservancia de las prescripciones del contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SEPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS) Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los actos de recepción de obras, designada de modo específico, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por el RCD, estará conformada por personal  del CONTRATANTE y según su propósito  estará integrada por:

a) El fiscal asignado a la obra.

b) Un representante de la Unidad Administrativa

c) Un representante técnico de la Unidad  Solicitante.

d) Uno o más servidores públicos que el RCD considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en las Especificaciones Técnicas, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato.

 TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA.) A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos, documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer al CONTRATANTE su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

 

38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla:
La  Limpieza final de la Obra.  Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.
La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación del CONTRATANTE, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional. 

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de Treinta (30) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada.  Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.
38.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Ordenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento del CONTRATANTE.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva contra entrega de la planilla final de obra. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción del CONTRATANTE, y entregada a esta institución. 

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima Segunda del presente Contrato.
Si el SUPERVISOR no realizara el Acto de Recepción de la Obra en los diez (10) días hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo el CONTRATANTE emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si el CONTRATANTE no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles. 

38.2 Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, el CONTRATANTE procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato después de los sesenta  (60) días calendario siguientes.

TRIGÉSIMA NOVENA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del RESIDENTE Y/O SUPERINTENDENTE de Obra. 

El SUPERVISOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y el CONTRATANTE podrán efectuar correcciones en el Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA. 

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, otorgado por la autoridad competente del CONTRATANTE, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.
CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

a) Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

b) Reposición de daños, si hubieren.

c) El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

d) Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el CONTRATANTE. 

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de (10) diez días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; en su defecto lo remitirá a la dependencia establecida por el CONTRATANTE, para el procesamiento del pago correspondiente.
CUADRAGESIMA PRIMERA  (ANTICORRUPCION).-

Cada una de las partes acuerda y declara que ni ella, ni sus representantes o afiliados, en conexión con este Contrato o el cumplimiento de la obligaciones de dichas Partes bajo este Contrato, ha efectuado o efectuará, ha prometido o prometerá efectuar o ha autorizado o autorizará que se efectúe cualquier pago, regalo, dádiva o transferencia de cualquier cosa de valor, ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario o servidor público o agente del gobierno corporativo, la realización de dicho pago o regalo por cualquiera de las Partes constituirá una infracción a la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010 (Ley de lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento, Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”) y/o la Convención de Lucha Contra la Corrupción de las Naciones Unidas” y/o la “Convención Interamericana Contra la Corrupción”.

CUADRAGESIMA SEGUNDA.- (CONFORMIDAD).  En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez, el XXXXXXXXXXXXX en representación legal del CONTRATANTE y el señor XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.
Cochabamba, XXXXXXXXXXXXXXXX de 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                     Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
            GERENTE NACIONAL REDES                                                                            CONTRATISTA

               DE GAS Y DUCTOS YPFB

XXXXXXX
c.cuatro ejemplares

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
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DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN 


PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS


Reglamento de Contrataciones Directas aprobado mediante Resolución de Directorio No. 92/2013 de 20 de noviembre 2013, en el marco del Decreto Supremo No 29506 de 09 de abril de 2008.
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“OBRAS CIVILES CONSTRUCCION DE RED SECUNDARIA MUNICIPIO CERCADO DISTRITO 8 FASE II, OTB'S VALLE HERMOSO CENTRAL, EL SALVADOR, SANTA VERA CRUZ Y VILLA NUEVA VERA CRUZ”


SEGUNDA  CONVOCATORIA








Cochabamba, marzo  2015
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