

**YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS**



*La fuerza que transforma Bolivia*

**ENMIENDA  
AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA LA  
ADQUISICION DE OBRAS  
CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA  
EN EL MARCO DEL D.S. 29506  
DEL 09 DE ABRIL DE 2008**

**CDO-DRGEA-05-15**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

**CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED  
PRIMARIA TRAMO PERIFÉRICA - ADUANA  
CON MODIFICACIÓN DE ACOMETIDAS  
EN LOS EDR'S 4, 6 Y 9 EN LA CIUDAD DE  
EL ALTO**

El Alto, marzo de 2015



Corporación  
La fuerza que transforma Bolivia

## DOCUMENTO DE ENMIENDA

CONTRATACION DIRECTA ORDINARIA  
CDO-DRGEA-05-15

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA TRAMO PERIFÉRICA -  
ADUANA CON MODIFICACIÓN DE ACOMETIDAS EN LOS EDR'S 4, 6 Y 9 EN LA  
CIUDAD DE EL ALTO"  
PRIMERA CONVOCATORIA

En aplicación del artículo 46 del Reglamento de Contrataciones Directas aprobado mediante Resolución de Directorio N° 92/2013 de 20 de noviembre de 2013, se efectúan las siguientes enmiendas al Documento Base de Contracción del proceso N° CDO-DRGEA-05-15, cuyo objeto es: "**CONSTRUCCIÓN DE VARIANTE DE RED PRIMARIA TRAMO PERIFÉRICA - ADUANA CON MODIFICACIÓN DE ACOMETIDAS EN LOS EDR'S 4, 6 Y 9 EN LA CIUDAD DE EL ALTO**" (Primera Convocatoria).

Como resultado de la Reunión de Aclaración llevada a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en fecha 05 de marzo de 2015, se establece a través de la presente **Enmienda**, aclaraciones y ajustes al contenido de las Especificaciones Técnicas que forman parte del Documento Base de Contratación, bajo los siguientes aspectos:

### ENMIENDA Nro. 1:

En el ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Dice:

## 8. OTROS REQUERIMIENTOS

- **Multas;** si los plazos del cronograma fenecen sin concluir la obra en su integridad, el CONTRATISTA se constituirá en mora obligándose al pago de multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente formula:



