
Nº EMPRESA TIPO DE CONSULTA CONSULTA RESPUESTA

1 EMPRESA 1 Adm. EL PROPONENTE PUEDE PRESENTARSE A UN SOLO LOTE? Conforme al DBC, si es posible presentarse a un solo lote

2 EMPRESA 1 Adm.
EN CASO DE QUE EL PROPONENTE SEA UNA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL, LA FACTURACIÓN

PUEDE SER REALIZADA POR AMBOS SOCIOS, EN PARTES CORRESPONDIENTES A SU

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN?

Se debe aplicar lo establecido en el código de comercio y ley 843 y

otras normativas vigentes aplicables a la facturación de sociedades

accidentales.

3 EMPRESA 1 Técnica

SE PUEDE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE COSTO BRUTO O CERTIFICADO DE BIENES

PRODUCIDOS EN EL PAIS EMITIDO POR PROMUEVE BOLIVIA CON EL NOMBRE O RAZON

SOCIAL DE UNO DE LOS SOCIOS? O ES NECESARIO QUE DICHO CERTIFICADO ESTÉ A NOMBRE

DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL?

El certificado debe ser emitido por cada una de las empresas

asociadas.

4 EMPRESA 1 Técnica
SE DEBE CONSIDERAR LOS ACCESORIOS DEL SISTEMA NEUMATICO, EN FUNCION AL SISTEMA

DE FRENO TMX INDICADO?

AL SER EL SISTEMA DE FRENOS INTEGRADO, SI DEBE

CONSIDERARSE LO MENCIONADO 
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Nº EMPRESA TIPO DE CONSULTA CONSULTA RESPUESTA

1 EMPRESA 2 Técnica

Solicitamos confirmación sobre el tema siguiente: Como en el DBC no está contemplado el

suministro previo de prototipos en el calendario de entregas y se prevé la presencia de las

Autoridades de YPFB y su Asesor Técnico a las pruebas tipo requeridas, entendemos que las

pruebas necesarias para la certificación de los vagones se realizarán a partir de la primera

entrega (en origen o en destino, según decisión del Fabricante) y se extenderán por el tiempo

mínimo necesario para su validación. 

Se confirma que YPFB y/o la empresa verificación, inspección y

certificación fiscal estará presente en las pruebas en fabrica y/o

base de operaciones de YPFB.

2 EMPRESA 2 Técnica

En el supuesto de que para cada uno de los Lotes, resulten adjudicados proyectos con

diferencias técnicas significativas, ambos cumpliendo con las especificaciones definidas en el

DBC, ¿se permitirá a cada fabricante realizar su Proyecto, garantizando la compatibilidad de

funcionamiento entre ambos? 

Si será permitido.

3 EMPRESA 2 Técnica En el supuesto anterior (2) como se prevé la coordinación entre ambos Proyectos. 

Si, respetando las especificaciones en las medidas sobre todo la

altura de los enganches y que no sobrepasen mas allá del rango

permitido de las otras medidas del vagón.

4 EMPRESA 2 Técnica
Es posible que un mismo fabricante presente ofertas para los dos lotes simultáneamente (250

vagones) 
Las empresas pueden ofertar los dos lotes.
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5 EMPRESA 2 Técnica

De la Pag 19, que dice: “...Empresa de Verificación, Inspección y Certificación Fiscal: Empresa

contratada por YPFB a su costo, a objeto de efectuar las actividades de verificación,

inspección técnica y certificación de los vagones planos ferroviarios, que avalen la calidad de

los materiales utilizados en la fabricación y el correcto funcionamiento de los vagones planos

ferroviarios y sus componentes, asimismo, es la instancia facultada para emitir el Certificado

de Conformidad que avala la calidad de los componentes y materiales utilizados en la

fabricación de los vagones planos ferroviarios, calidad y cantidad embarcada, arribada a

destino y el correcto funcionamiento de los vagones planos ferroviarios. Esta empresa deberá

verificar que el diseño y fabricación de los ítems solicitados cumplan los estándares y normas

específicas para cada actividad...” ¿Se desprende que la “Autorización de Puesta en Servicio”

y “Certificación de la pruebas de Puesta en Servicio” es realizada por el contratante, YPFB? 

La conformidad de la recepción de los equipos es emitida por YPFB

conforme a la información provista por la empresa Verificadora.

6 EMPRESA 2 Técnica
En el supuesto del punto anterior (5) ¿Quién y cómo se definen las pruebas y los parámetros

de validación no recogidas en la especificación técnica? 

La empresa de verificación vigilara que lo estipulado en las

especificaciones técnicas se ha cumplido así como la funcionalidad

y calidad de los vagones planos ferroviarios.

7 EMPRESA 2 Técnica
El DBC indica que, en el bogie, la distancia entre ejes debe ser de 1.575mm. ¿Es posible

proponer distancia de 1.600mm, que tiene la ventaja operativa de admitir zapatas de freno

de mayor espesor y, por tanto de mayor duración? 

Se debe respetar las especificaciones técnicas establecidas en el

DBC

8 EMPRESA 2 Técnica

Las pruebas de fábrica, tales como las de dimensiones generales, medición de diagonales,

alabeo, flecha, soldaduras, granallado, etc, se supone serán verificadas en el lugar donde se

fabrique el bastidor, en nuestro caso en España. En ese caso La empresa de Verificación e

Inspección ¿se desplazará a su cargo hasta España? O bien ¿se prevé la subcontratación con

un Empresa local de Verificación, también a cargo del Contratante? 

La verificación estará a cargo de YPFB.

PREGUNTAS EN SALA



Nº EMPRESA TIPO DE CONSULTA CONSULTA RESPUESTA

1 EMPRESA 3 Técnica
Pág.- 16 Garantía Técnica de fábrica.

Solicitamos por favor ampliar el concepto de defecto de funcionamiento. Remitirse a la definicion de Defeto del DBC

2 EMPRESA 3 Técnica

Pág.- 16 Garantía Técnica de fábrica.

Se entiende que el mantenimiento corre por cuenta del adjudicado, esto es por el periodo de

garantía?

Por otra parte, los gastos de mano de obra también correrían por cuenta del adjudicado?

Deben cubrir todos costos en los que se incurran para reparar los

defectos de funcionamiento (Fabrica)

3 EMPRESA 3 Técnica

Pág. 16 Aviso de Defectos; inicio de reparación / reemplazo.

En caso de detectar alguna falla en el equipo por el contratista y/o el contratante; es posible

ampliar a 30 días corrientes el plazo para la reparación del equipo? considerando que la

fábrica se encuentra en el exterior del país y los técnicos tomarían algunos días para asistir al

evento in situ.

se mantiene lo establecido en el DBC
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4 EMPRESA 3 Técnica

Pág.- 21 Tipo de Enganche – Especificaciones técnicas de los vagones.

Por favor solicitamos aclarar si el enganche tipo ”E” va equipado con mandíbula de 11” ó 15”.

 

Asimismo, solicitamos por favor enviar diseño del plato central con espesor de ¾´´ ya que el

mismo es utilizado para truques 5 ½´´ x 10´´. Favor aclarar si el espesor del plato es correcto. 

 


-Enganche tipo E, mandíbula de 11”                                                                     

-El espesor del plato central es de 3/4",  remitirce a plano adjunto.

5 EMPRESA 3 Técnica

Pág.- 22 Consideraciones de Inspección.

Cuando nos referimos a origen para las inspecciones estamos haciendo mención a la fábrica

en Brasil? (como es nuestro caso), y como destino nos estaríamos refiriendo al centro de

operaciones de YPFB…?. Favor aclarar este punto.

Si, la inspección FAT es en el lugar de fabricación, y la otra en lugar

de recepción en este caso base de operaciones de YPFB. (refiérase

a la definición de Base de Operaciones de YPFB- DBC Pág.. 18 )



6 EMPRESA 3 Técnica

Pág.- 22 Documentación a entregar con la propuesta.

Plan de trabajo: 

o Plan de fabricación y/o de construcción. Se refiere al cronograma de producción de los equipos o en

todo caso al proceso de la fabricación?

o Plan de ensayos/inspección o pruebas. Por favor solicitamos ampliar este punto para mayor

entendimiento.

o Plan de despacho y transporte. Se refiere al programa logístico de transporte hasta el momento de la

entrega? Favor aclarar.

o Sistema de gestión de calidad y certificaciones vigentes (no excluyente). Por favor aclarar si se refiere

a las certificaciones obtenidas por el fabricante (Ejem: Certificaciones ISO; OSHAS; etc).

- Certificados de fabricación en cumplimiento con las Normas AAR para los componentes críticos

propuestos como ser Bogies, enganches, válvulas, depósitos ruedas, ejes y componentes del sistema de

freno. Por favor solicitamos aclarar si es posible presentar certificaciones de anteriores entregas de

estos equipos que incluyen estos componentes mencionados; ya que estas certificaciones son emitidas

por los proveedores de partes al momento de la compra de las mismas.

- Vagón plano ferroviario propuesto, con sus respectivos documentos de diseño, en formato físico y

digital. Favor aclarar si se refiere a los planos de diseño de los equipos.

- Cronograma de construcción y entrega. Favor aclarar si se refiere a los tiempos propuestos para

entrega en fábrica (Brasil en nuestro caso) o destino final.

*Plan de fabricación y/o Construcción nos referimos a ambos

*Se refiere a la lista detallada y cronograma de ensayos e

inspección que se realizaran.

*SI, se refiere al programa logístico de entrega

*Si, se refiere al los nombrado en la consulta

*Si, es posible presentar certificaciones de anteriores entregas de

vagones cuyos componentes hayan cumplido con la norma AAR, 

estas certificaciones pueden ser del fabricante.

*Se mantiene lo establecido en el DBC.

*Se refiere a la entrega en base de operaciones de YPFB

7 EMPRESA 3 Técnica

Pág.- 23 Documentos Data Book punto 14.

Cuando solicita los documentos de Data Book; en el punto 14 se refiere a otros a

requerimiento de YPFB; por favor solicitamos aclarara el punto.  
se mantiene lo establecido en el DBC

8 EMPRESA 3 Técnica
Pág.- 23 Base de Operaciones.

Dónde sería específicamente la Base de operaciones de YPFB…?
Santa Cruz o lugar a definirse en un radio de 30 Km en lugar

habilitado para pruebas



9 EMPRESA 3 Técnica

Pág.- 28 Anexo B – Dimensiones de los vagones.

En las especificaciones de la longitud de los vagones el pliego indica 12.21 metros de largo. Se

podría tolerar un largo de la plataforma de 12.26 metros?

Si, al ser los planos referenciales se puede tolerar siempre y cuando

cumpla con el aseguramiento para 2 contenedores de 20 pies, o

uno de 40 pies.

10 EMPRESA 3 Técnica
Pág.- 33 Facturación y moneda.

A quien o que correo debemos notificar la recepción de conformidad de los pagos..? Se coordinara con el proponente que resulte adjudicado

11 EMPRESA 3 Técnica

Pág.- 62 Cláusula de Seguros y pólizas.

Por favor solicitamos ampliar la información en cuanto a este punto.
El proveedor es responsable de los vagones planos ferroviarios

hasta la aceptación por parte de YPFB de la prueba SAT de cada

vagón plano ferroviario.

12 EMPRESA 3 Técnica

Si al mes 7 se entrega el lote total, se paga el total?, O se espera el cronograma de

vencimiento.
Si se entrega el total deberán efectuarse las pruebas establecidas y

la recepción definitiva de los bienes, y todos los tramites

requeridos para proceder con el pago total.

13 EMPRESA 3 Técnica

Pág.- 21 YPFB sugerirá algún tipo de rodillo? Se refiere al descanso lateral de los boggies.

El descanso es de tipo estándar 

14 EMPRESA 3 Técnica

La flecha del vagón no esta especificada en el pliego. Dicha flecha será indicada en los

planos?. La flecha del vagón debe salir del calculo estructural con la

simulación de elementos finitos.

15 EMPRESA 3 Técnica

Indicar por favor si llevarán los vagones válvula de alivio. Por otra parte indicar si el espesor

del plato central es de 3/4 o si hay un error de digitación (El standard es de 2"+3/4).

Las válvulas se encuentra en la especificación técnica, si se refieren

a las válvulas cargado/vacío, están con numero de parte 

El espesor del plato central es de 3/4",  remitirce a plano adjunto

16 EMPRESA 3 Técnica

Verificar y/o coordinar cronograma de entregas de los vagones con el adjudicado dado que el

cronograma propuesto es solo referencial.
El cronograma de entregas definitivo será establecido con la o las

empresa(s) adjudicada(s), que en ningún caso deberán exceder el

plazo total del contrato.

PREGUNTAS EN SALA



Nº EMPRESA TIPO DE CONSULTA CONSULTA RESPUESTA

1 EMPRESA 4 Técnica

En el DBC, dentro de los documentos a entregar con la propuesta, en el inciso b), mencionan

lo siguiente: 

b) Certificados de fabricación en cumplimiento con las Normas AAR para los componentes

críticos propuestos como ser Bogies, enganches, válvulas, depósitos ruedas, ejes y

componentes del sistema de freno. 

Sin embargo dentro de las consideraciones indica: 

El PROVEEDOR en todo momento se apegará a los Procedimientos de Construcción y

requerimientos de materiales establecidos en las Normas AAR (Association of American

Railroads) 

Favor aclarar que los componentes podrán ser fabricados bajo estándares de la Norma AAR, y

no limitar a que estos deberán contar con un certificado AAR. 

El Proveedor deberá cumplir con las normas AAR en los

componentes así como los materiales empleados y presentar la

certificación AAR del suministrador de  materiales componentes.

2 EMPRESA 4 Técnica
Favor indicar si es posible la presentación de dos alternativas que muestren dos modelos de

vagones para ampliar las opciones al momento de elección. 

No es posible presentar dos alternativas para un solo lote. Según el

DBC es causal de descalificacción Punto 10. inc. i) Cuando el

proponente presente dos o más alternativas en una misma

propuesta.

3 EMPRESA 4 Legal
Confirmar que la presentación de la experiencia por parte de uno o más socios que

conformen una Sociedad ya sea Accidental o SRL, será válida al momento de evaluar

técnicamente la presentación y acreditación de la misma. 

En caso de asociación Accidental, es valida la experiencia de las

empresas que compone la sociedad. En el caso de S.R.L., es valida

la experiencia de la S.R.L desde la fecha de su constitución

4 EMPRESA 4 Técnica

Dentro de las consideraciones de fabricación para la estructura, el DBC menciona lo siguiente: 

Los vagones planos ferroviarios serán validados por el cálculo estructural por elemento finito

y sus componentes a ser entregados deberán contar con la certificación y validación de la

norma AAR en cuanto a su diseño y fabricación. 

Favor confirmar que la estructura podrá ser calculada y fabricada bajo estándares de la

Norma AAR, y no limitar a la entrega del certificado AAR. 

la estructura no esta limitada a la certificación AAR pero la

estructura debe ser  aprobada por YPFB.
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5 EMPRESA 4 Tec-Adm.
El método de evaluación del sobre económico es al precio más bajo? O los proponentes

aprobados en primera instancia técnica y legal, llegarán con alguna puntuación evaluando

bajo el método “precio evaluado más bajo”? 

Si bien la licitación considera el precio más bajo, el cumplimiento

de las especificaciones técnicas y requerimientos legales, resultan

ser limitantes para la evaluación del proponente. El

incumplimiento a dichos requerimientos se considerará como

causal de descalificación.

6 EMPRESA 4 Legal

La Asociación Accidental BROMBER (Carlos Caballero y Ferroviaria Oriental) nació el 4 de

diciembre de 2014 con la finalidad Construir vagones. El nacimiento de BROMBER fue como

Asociación accidental y se tiene la documentación para respaldar; sin embargo el 20 de mayo

de 2016 se realiza el documento constitutivo de BROMBER que extingue la asociación

accidental dando continuidad a través de una SRL y manteniendo la experiencia de los socios,

de acuerdo a lo que estipula el contrato. 

La experiencia de los socios podría respaldar a Bromber considerando su creación como

Sociedad Accidental? 

En caso de asociación Accidental, es valida la experiencia de las

empresas que compone la sociedad. En el caso de S.R.L., es valida

la experiencia de la S.R.L desde la fecha de su constitución

7 EMPRESA 4 Técnica

Favor confirmar que los materiales como ser pintura, material ferroso (planchas, perfiles

laminados, etc) son considerados productos de origen nacional, cuando estos sean adquiridos

de proveedores locales(nacionales), al no haber en Bolivia una acería que produzca este

material como hecho en Bolivia. 

No corresponde.

8 EMPRESA 4 Técnica
El data bock debe ser individual P/cada vagón o puede ser uno por lotes y con anexos para

cada vagón
Si, debe ser individual por cada vagón.

9 EMPRESA 4 Técnica En base a los INCOTERM quiere tipo de entrega DDP., etc.
Se requiere la entrega en base de operaciones de YPFB con todos

los costos incluidos y la nota fiscal correspondiente.

10 EMPRESA 4 Legal Las asociaciones accidentales pueden emitir un certificado de producción nacional.
El certificado debe ser emitido por cada una de las empresas

asocidas.

PREGUNTAS EN SALA



Nº EMPRESA TIPO DE CONSULTA CONSULTA RESPUESTA

1 EMPRESA 5 Tec-Adm.

De acuerdo con el documento DBC, Parte V, Forma de adjudicación será por Lotes, Lote 1-125

Uindades, Lote 2-125 Unidades. Queremos saber las documentaciones a entrega con la

propuesta tales como: Plan de trabajo, Certificados de AAR, propuestos y sus respectivos de

diseño, cronograma de construcción y entrega y plan de capacitación también tienen que

entregar por Lotes?

Si, debe hacerse por lotes

2 EMPRESA 5 Técnica
En Parte V, Documentación entrega con la propuesta d) Cronograma de construcción y

entrega, queremos saber esta Cronograma si es igual con el Anexo C- Cronograma de

entregas?

Si, hace referencia a este

3 EMPRESA 5 Técnica
En Parte V, Anexo C- Cronograma de entregas, queremos saber la entrega puede ser distinta

al cronograma?

El Cronograma es referencial , sin embargo si el proponente quiere

adelantar el mismo no existiría problema, pero en ningún caso se

podrá retrasar las entregas programadas posteriores al séptimo

mes.

Por otra parte mencionar que los hitos de pago estarán

relacionados con el cronograma de entregas.

4 EMPRESA 5 Técnica
En Parte V, II Condiciones Requeridas para el Bien, Lugar de entrega de los bienes- El lugar de

entrega de los vagones planos ferroviarios será en la Base de Operaciones establecida por

YPFB, queremos saber donde sera la base de operaciones de YPFB?

Remitirse al DBC

5 EMPRESA 5 Técnica

En Parte V, Condiciones de entrega de los vagones planos ferroviarios dice que YPFB requiere

que los Vagones planos ferroviarios sean entregados en la base de operaciones de YPFB......

eximiendo a YPFB de cualquier responsabilidad hasta la entrega. Es decir todos los trámites y

costos de transportes y despacho en la aduana son realizado por proponente? 

Si, asimismo, la empresa adjudicada entrega a YPFB los equipos sin

ningún cargo ni gravamen impositivo y facturado.

6 EMPRESA 5 Tec-Adm.
Si hay la posibilidad de prolonga una semana de presentación, para que los proponentes

tiene suficiente tiempo abren la Boleta de Garantía?
Se ampliara el plazo a fecha 22 de junio de 2016.
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Nº EMPRESA TIPO DE CONSULTA CONSULTA RESPUESTA

1 EMPRESA 6 Legal
Si se emite un poder en otro país para que en un representante legal pueda firmar una

sociedad accidental, este poder necesariamente debe registrarse ante una entidad como

fundempresa, o es valido un poder consular. 

Un poder en otro país para que en un representante legal pueda

firmar una sociedad accidental, es decir para poder constituirla, no

tiene que estar inscrito en fundempresa ya que es valido un poder

consular. Sin embargo, si éste representará a la asociación

accidental en el proceso de contratación, sí es necesario que el

Poder extendido en el exterior del país debe estar legalizado y

protocolizado en Bolivia.

2 EMPRESA 6 Legal Todos los documentos a ser presentados deben legalizarse en el país de origen. Es correcto. 

3 EMPRESA 6 Administrativa
Se solicita certificado RUPE si es una empresa extranjera que forma parte de una sociedad

accidental, como se aplica esta exigencia.
Si la asociación accidental debe presentar el RUPE

4 EMPRESA 6 Administrativa El  sigma aplica a una empresa extranjera El SIGEP(SIGMA) no aplica para pagos en el extranjero. 

5 EMPRESA 6 Administrativa
La boleta de garantía de seriedad de propuesta puede emitirse a nombre un socio de una

sociedad accidental.
Referirse al inc. b) numeral II, del apartado VI del DBC
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6 EMPRESA 6 Legal
Como aplica el certificado de no adeudo si una empresa extranjera no esta inscrita en una

AFP

Cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental

(socios) deberá presentar la siguiente documentación: "Cuando

el/los socio(s) de la Asociación Accidental sean empresas

extranjeras, deberán presentar los siguientes documentos

equivalentes en su país de origen con excepción de los certificados

de no adeudo."

Por tanto no es necesario que la empresa extranjera presente el

registro de la AFP . 

7 EMPRESA 6 Legal
El DBC señala que no es sujeto de contratación con YPFB el empleador que presentare

documento de NO registro de ambas AFP´s, como procede con empresas extranjeras, que es

parte de una sociedad accidental.

Cada una de las empresas que conforman la Asociación Accidental

(socios) deberá presentar la siguiente documentación: "Cuando

el/los socio(s) de la Asociación Accidental sean empresas

extranjeras, deberán presentar los siguientes documentos

equivalentes en su país de origen con excepción de los certificados

de no adeudo."


