BERENCIA NACIONAL DE _

YACIMIENTES PETROLIFERDS FISEALES BOLIVIANDS

ADJUL JDALIDAD

"MANTENI IRIMARIA”




UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIAN Y MANTENIMIENTD
CHUBUISACA

OBJETO: “MANTENIMIENTO CORRECTIVD DE RED PRIMARIA

Hoja:
2 de 125

2.
3.

INDICE

INTRODUCCION
OBJETIVD
INFORMACION GENERAL
3.1 LUGAR DE EJECUSION DE LA DBRA
3.2. PLAZO DE EJECUSION DE LA OBRA
3.3. GARANTIAS
3.3.1. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPLUESTA
3.3.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
3.3.3. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTDO DE CONTRATO
3.3.4. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
3.4. OTRO TIPOS DE GARANTIAS
3.4.1. GARANTIA DE LA CONSTUCCION DE LA OBRA
3.0. SEGURDS PARA LA EJECUSION DE LA OBRA
3.6. VALIDES DE LA PROPLESTA
3.7. MODALIDAD DE ADJUDICACION
3.8. FORMA DE ADJUDICACION
3.9. METODO DE SELECCIGN
3.10. INSPECCION PREVIA
3.11. RELINION DE ACLARACION
3.12. MODALIDAD Y FORMA DE PAGD
3.12.1. ANTICIPD
3.12.2. FORMA DE PAGO
3.13. PRECIO REFERENCIAL
3.14. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES
3.15. PERMISOS Y AUTORIZACIONES
3.16. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA INSTALACION
CARACTERISTICAS TECNICAS REGUERIDAS

4.1. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA O ASOCIACIGN ACCIDENTAL (CALIFICABLE)

4.1.. EXPERIENCIA GENERAL
4.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA

4.2. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE O ESPECIALISTAS DE LA EMPRESA

4.2.1. PERSONAL TECNICO CLAVE PARALA EJECUCIGN DE LA DBRA
4.3. ORGANIGRAMA DEL PERSONAL MINIMO RERBUERIDD

ELABORADD POR: REVISADO POR:

Ing. Carlos C. Padilla Soliz
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento

Ing. Manuel Torres Urey

Jefe de Dperacidn y Mantenimiento CH.




UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE DPERACIGN Y MANTENIMIENTD )
CHUBUISACA S

Corporacién DBJETO: “MANTENIMIENTD CORRECTIVD DE RED PRIMARIA pols:
e

4.4, NUMERD DE FRENTES (CALIFICABLE)
4,5.METODOS CONSTRUCTIVOS (CALIFICABLE)
4.5. CRONOGRAMA DE EJECUCIGN DEL PROYECTD
4.7 HERRAMIENTAS Y EQUIPO MINIMD REQUERIDD
3. MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
6. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS
7. LOTE 1: “MANTENIMIENTD DE CAMARAS Y VALVULAS EN LA CIUDAD DE SUCRE Y PROVINCIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CHURUISACA"
8. LOTE 2: " SENALIZACION DE RED PRIMARIA"
9. LOTE 3: " VARIANTES RED PRIMARIA ZONA SENAC Y FINAL PADILLA".

ELABORADD POR: REVISADD POR:
Ing. Carlos C. Padilla Soliz Ing. Manuel Torres Urey
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento Jefe de Dperacidn y Mantenimiento CH.




UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE DPERACIGN Y MANTENIMIENTD )
CHUBUISACA S

Corporacién DBJETO: “MANTENIMIENTD CORRECTIVD DE RED PRIMARIA Hola:
e

. INTRODUCCIGON

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos a través de la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos (GNRGD). tiene a
su cargo la distribucion de gas natural en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Chuquisaca, Santa Cruz, Oruro y
Potosi.

Es en tal sentido, para prevenir interrupciones en el normal abastecimiento de gas natural a usuarios domésticos,
comerciales e industriales, la Distrital de Redes de Gas y Ductos Chuguisaca en representacian de la GNRGD y en
complementacion a los trabajos de operacion y mantenimiento de esta gestion, determing realizar el mantenimiento
correctivo de |a red primaria entre ellas: Variantes de red Primaria en la ciudad de Sucre, sefializaciones de las redes
de distribucidn, mantenimientos de camaras y vélvulas en el departamento de Chuquisaca.

2. [OBJETIVO

Contratar los servicios de una empresa especializada, legalmente constituida, para realizar los trabajos de
mantenimiento correctivo de la red primaria por lotes de la ciudad de Sucre y provincias del departamento de
Chuquisaca. mediante |a ejecucion de obras Civiles, Mecanicas y Eléctricas del sistema primario de distribucian de gas
natural.

La ejecucidn del proyecto esta contemplada en lotes:

Lote |. Mantenimiento de camaras y valvulas en la ciudad de Sucre y provincias del departamento de Chuquisaca.
Lote 2. Sefializacian de red primaria.
Lote 3. Variantes red primaria zona Senac y Final Padilla

Para la ejecucion de todo el proceso los trabajos a realizar seran explicados en cada lote de acuerdo a las
caracteristicas de cada uno de ellos.

3. INFORMACION GENERAL

la empresa que se adjudique la obra se encargard de realizar los trabajos descritos en el presente documenta,
debiendo ademas proveer algunos materiales para su instalacidn o puesta en marcha de acuerdo a las especificaciones
técnicas en cada uno de los lotes

3.1 LUGAR DE EJECUSION DE LA DBRA

DESCRIPCION LUGAR DE EJECUSION
Mantenimiento de camaras y valvulas en la ciudad de Sucre, Yamparaez, Tarabuco,
Sucre y provincias del departamento de Chuquisaca Prestn, Monteagudo,
ELABORADD POR: REVISADO POR:
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Muyupampa.
Sefializacion de red primaria Yamparaéz- (uerahuani,
Tarabuco y Muyupampa.
Variantes red primaria zona Senac y Final Padilla Sucre

3.2. PLAZO DE EJECUSION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion del presente proyecto se muestra en la siguiente tabla:

TIEMPO EN DIAS CALENDARIDS
LOTE DESCRIPCION
Mantenimiento de camaras y valvulas en la
| ciudad de Sucre y provincias del departamento 60 DIAS
de Chugquisaca
2 Sefializacian de red primaria 60 DIAS
3 Variantes red primaria zona Senac y Final
Padilla 40 DIAS
LOTET

“Mantenimiento de camaras y vélvulas en la ciudad de Sucre y provincias del departamento de Chugquisaca”, el
tiempo de ejecucion seréd de B0 dias calendarios.

LOTE 2

“Sefalizacidn de red primaria”, el tiempo de ejecucidn sera de B0 dias calendarios

LOTE 3

“Variantes red primaria zona Senac y Final Padilla”, el tiempo de ejecucion sera de 40 dias calendarios

El plazo de ejecucian de la obra seré contabilizado a partir de que Y.P.F.B. emita la Orden de Proceder. Asimismo, los
proponentes podran proponer un plazo menor razonable y en ningin caso un plazo mayor al estimado.

Los tiempos descritos arriba mencionados, no son de ninguna forma aditivos en el caso de que la empresa se adjudique
a varios lotes, |o que implica que las ejecuciones de los trabajos deben realizarse de forma SIMULTANEA O PARALELA,
cumpliendo con los plazos establecidos.

Las empresas contratistas deberan presentar un cronograma de ejecucian para el trabajo previo inicio de actividades.
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3.3. GARANTIAS
3.3.. GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPLESTA

Tiene por objeto garantizar que los proponentes participen de buena fe y con la intencion de culminar el proceso y

deberd presentarse conjuntamente con la propuesta.

La Garantia de Seriedad de Propuesta debe ser presentada por todos los proponentes que participen del proceso de
contratacion por un valor equivalente minimo al Uno por Ciento (1%) del valor total de su propuesta econdmica.

YACIMIENTDS  PETROLIFERDS FISCALES
GIRADA A NOMBRE DE: BOLIVIANS, o YPFB
VIGENCIA MINIMA a0 dia.s.t,:alendariu a partir de la fecha de
su Emisidn
, [% DEL VALOR TOTAL DE SU PROPUESTA
MONTO MINIMO Bs. ECONGMICAC)
| Boleta de Garantia
TIPO DE GARANTIA REQUERIDO 2. [Garantia a Primer Requerimiento

3.3.2. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar |a vigencia, conclusion y entrega definitiva de la obra, serd equivalente al siete por

ciento (7%) del monto del contrato.

El plazo minimo debe ser de B0 dias adicionales al tiempo de ejecucion. Tanto boleta de garantia o garantia a

primer requerimiento.

3.3.3. GARANTIA ADICIONAL A LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proponente adjudicado, cuya propuesta econdmica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (82%) del
Precio Referencial, deberd presentar una Garantia Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la
diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (82%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta economica;

TIPD DE BARANTIA REQUERIDD |~ Boleta de Barantia
2. [arantia a Primer Requerimiento
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3.3.4. GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
Tiene por objeto garantizar la devolucian del monto entregado al proponente por concepto de anticipo inicial.
El monto de esta garantia serd hasta un maximo del veinte por ciento (20%) del monto total del contrato y seré por
un monto equivalente al cien por ciento (I00%) del anticipo otorgado, debiendo ser renovada mientras no se

deduzca el monto total.

(DPCIONAL La empresa adjudicada podra solicitar un anticipo de hasta el 20%, previa presentacicn del tipo
de garantia requerida por el mismo monto solicitado)

| Boleta de Garantia

TIPO DE GARANTIA REGUERIDO

2. [Garantia a Primer Requerimiento

3.4. OTRO TIPOS DE GARANTIAS
3.4.1. GARANTIA DE LA CONSTUCCION DE LA DBRA

Después de firmada el acta de Entrega Definitiva de la Obra, la empresa contratista debe extender por escrito mediante
el representante legal o propietario, un documento notariado donde especifique un Tiempo de Garantia Minimo de 2
afios por la ejecucian de la obra.

la garantia notariada debera expresar |o siguiente: En caso de fallas, la reposicidn y/o reemplazo de items de
ejecucion de obra, debera ser inmediata y todos los costos para subsanar el problema deberén correr por
cuenta de la empresa CONTRATISTA, la reposicion y/o reemplazo de items de ejecucién de obra tendra la
misma garantia de |a construccitn de la obra reemplazada.

3.0. SEGUROS PARA LA EJECUSION DE LA OBRA

La empresa adjudicada, deberd presentar y mantener vigente de forma ininterrumpida durante todo el periodo del
contrato las Palizas de Seguro especificadas a continuacidn:

a) POLIZATODO RIESGO DE CONSTRUCCION

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista debera mantener por su cuenta y cargo una pdliza de Seguro
adecuada, para asequrar contra todo riesqo, las obras en ejecucion, materiales.

Lla misma que cubrird las construcciones a efectuar de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, el valor
asegurado debe ser igual al valor de las obras. Deberd incluir ademés las coberturas de: errores de construccidn,
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J.6.

3.7.

3.8.

movimiento sismico, inundacian, tempestad, incendio, impericia, descuido, actos mal intencionados cometidos por
los empleados y/o contratistas, remaocidan de escombros, periodo de mantenimiento amplio, gastos adicionales por
horas extras y de aceleracian, equipos y maquinaria del contratista y otras coberturas que vea necesarias el
contratista.

b)  SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Por dafios a terceros, o bienes de terceros, por cualquier causa que durante la prestacion del servicio pudiera
ocasionar, sus equipos, personal y otros. Debe incluir las coberturas de: responsabilidad civil general
(extracontractual), responsabilidad civil contractual, responsabilidad civil operacional, responsabilidad cruzada,
responsabilidad civil de contratistas y subcontratistas. Incluyendo dafios por gastos de aceleracion de siniestros
y extraordinarios y remocion de escombros dejando indemne a YPFB por cualquier suceso. En esta pdliza YPFR
debera figurar como un tercero.

El limite de indemnizacidn por evento y/o reclamos debera ser por $us. 10.000
c)  POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES.

La empresa contratista deberd contar con este para asegurar a los empleados y trabajadores de la empresa
adjudicada contra accidentes que pudieran producirse en la obra. Ademas debera presentar y mantener vigente
de forma ininterrumpida durante todo el periodo de ejecucidn de la obra.

Los trabajadores, funcionarios y empleados designados por la empresa adjudicada, deberan estar cubiertos bajo el
Sequro de Accidentes Personales (que cubre gastos médicos, invalides parcial permanente, invalidez total
permanente y muerte), por lesiones corporales sufridas como consecuencia directa e inmediata de los accidentes
que ocurran en el desempeio de su trabajo.

VALIDES DE LA PROPUESTA

La valides de la propuesta deber ser igual o mayor a 30 dias calendario.
MODALIDAD DE ADJUDICACION

Contratacian Directa Ordinaria, enmarcada en el D.5.23506.

FORMA DE ADJUDICACION

La forma de adjudicacian para el presente proceso serd por lotes.
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3.9. METODO DE SELECCION
Precio evaluado més bajo.

3.10. INSPECCION PREVIA

Las empresas proponentes deberan realizar las inspecciones previas por cuenta propia en los lugares donde se
ejecutaran las obras en Sucre y en las localidades de: Yamparaéz, Tarabuco, Presto, Monteagudo.

3.11. REUNION DE ACLARACION

Se realizara una Reunian de Aclaracidn, en la fecha, hora y lugar sefalados en el cronograma del DBC, en |a que los
potenciales proponentes podrén expresar sus consultas sobre el proceso de contratacian.

Las solicitudes de aclaracian, las consultas escritas y sus respuestas, deberan ser tratadas en la Reunion de
Aclaracidn.

El acta de la Reunian de Aclaracidn serd publicada en la pagina del sitio web de YPFB.
3.12. MODALIDAD Y FORMA DE PAGD
3.12.1. ANTICIPD

la modalidad de pago serd contra avance de obra en planilla, pudiendo darse un anticipo de hasta el 20%.
previa presentacidn de |a boleta de garantia por el mismo monto del anticipo de contrato de ejecucidn de obra;
objeto de la presente contratacian.

3.12.2. FORMA DE PAGD

El pago se realizara a través de transferencia bancaria via SIGMA, la factura debera ser emitida a nombre de
YPFB. con nimero de NIT 1020269020. El pago se realizara a solicitud del CONTRATISTA y contra
presentacion de informe de conformidad del SUPERVISOR Y FISCAL.

3.13. PRECIO REFERENCIAL

Para la ejecucian de la presente obra, YPFB Redes de Gas Chuquisaca ha determinado como Precio Referencial un
monto detallado en la siguiente tabla, dicho monto contempla todas las actividades necesarias para la correcta
ejecucian de la obra.
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LOTE DESCRIPCION PRECID '}E';E)RE"“'AL
Mantenimiento de camaras y valvulas en la 208114 BO
| ciudad de Sucre y provincias del o
departamento de Chuquisaca
2 Sefializacian de red primaria 103.435.36
2 Variantes Red primaria zona Senac y Final 169.774,71

Padilla

TOTAL. (LOTE 1+ LOTE 2 + LOTE 3) 487.384 67

LOTE
El precio referencial estimado para la presente contratacion de servicios es de Bs. 208.114,60 Bs. (Doscientos Ocho

Mil Ciento Catorce con 60/100).

LOTE 2
El precio referencial estimado para la presente contratacian de servicios es de Bs. 109.495,36 (Ciento Nueve Mil
Cuatrocientos Noventa y Cinco con 36/100 Bolivianos).

LOTE 3
El precio referencial estimado para la presente contratacian de servicios es de Bs. 169.774,71 (Ciento Sesenta y Nueve
Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 71/ 100 Bolivianos).

3.14. MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

El Cronograma de ejecucion de obra propuesto seré ajustado en funcion a la fecha de emision de la Orden de
Proceder, dentro de los cinco (0) dias calendarios subsiguientes a la emision de la Orden de Proceder y sera
presentado para su aprobacidn al SUPERVISOR. En caso de que la CONTRATISTA no cumpla con la presentacidn en el
plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco () dias habiles actualizaré el Cronograma de Ejecucian de
Obra en base al de la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecucian de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por YPFR,
constituird un documento fundamental para el control mensual del AVANCE DE LA OBRA, asi como de control del
plazo total y cuando corresponda |a aplicacian de multas.
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(lueda establecido que el contratista se obliga a cumplir con lo estipulado en las Especificaciones técnicas y en el
plazo de entrega de la obra, caso contrario y sin notificacian previa ni por escrito por parte de |a Entidad, se
aplicaran por cada dia de atraso las multas de acuerdo a lo estipulado en el contrato:

3.13. PERMISOS Y AUTORIZACIONES

La empresa que se adjudique |a ejecucion del servicio serd la responsable de obtener todas las autorizaciones
respectivas para realizar las obras civiles y mecanicas, donde se requiera realizar para el desarrollo del presente

proyecto.

3.16. NORMAS, CODIGOS Y ESTANDARES PARA LA INSTALACION

Se aplicaran normas y codigos de acuerdo al tipo de trabajo, basandose en reglamentos y normativas vigentes:

APROBADOS

MEDIANTE D.S. 1996

ASME 31.8

API 1104
API BD
MSS-SP-aa

NOM-001-SEDE-2005

|EEE-142
IBNORCA 777
|EEE-80
IEEE-1000

NB 148005-04
NB 148006-04
NB 148008-04
NB 148003-04
NB 148010-04

BS EN 837-1

Reglamento de Distribucion de Gas Natural por Redes

Reglamento de Diseio, Construccion y Operacion para la Distribucion de Redes de
Las Natural y sus respectivos anexos
Sistemas de tuberia para transporte y distribucian de gas

Soldadura de tuberias e instalaciones relacionadas

Especificaciones para valvulas en tuberia

(luality Standard for Steel Casting for Valves, Flanges and Fittings and other Pipe
Components

NORMA Oficial Mexicana NOM-00I-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas. Basada en
NPFA-T70; la NEC en espaiiol

|EEE Préctica para puesta a tierra de sistemas industriales / comerciales

Norma boliviana sobre instalaciones eléctricas

|EEE Guia para puesta a tierra para sequridad de personal en subestaciones

IEEE Practica recomendada para alimentacion eléctrica y puesta a tierra para
equipos electranicos

Conductores de Proteccidn para Puesta a Tierra.

Electrodos para Puesta a Tierra.

Medician de |a Resistividad del Terreno y la Resistencia de Puesta a Tierra.

Criterios de Disefio y Ejecucian de Puesta a Tierra.

Instalacidn de Sistemas de Pararrayos.

Manametros de Presign. Part I. Presian de tubo Bourdon. Dimensiones de Medidores.
Metrologia. Requisitos y Pruebas.
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BS EN 837-2 Manametros de Presion. Part 2. Recomendaciones para la seleccidn e Instalacian de
mandmetros.
ASTM EB44:98 Métodos de Prueba Estandares de resistencia para Termometros Industriales.
API RP 54099 Instaciones Eléctricas en Plantas de Procesamiento de Petraleo.
API RP 14F-39 Recommended Practice for Design and Installation of Electric Systems for Fixed and
Floating Dffshore Petroleum Facilities for Unclassified and Class |, Division | and
Division 2 Locations.
ANSI/IEEE C2 Cadigo Nacional de Seguridad Eléctrica.
NEMA RNI-98 Policloruro de Vinilo (PVE) Externamente Revestido Galvanizado rigido Conduit de
acero y conductos metalicos intermedios.
NACE RP 0375 Wax Coating Systems for Underground Piping Systems

4. CARACTERISTICAS TECNICAS RERUERIDAS

4.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA O ASOCIACION ACCIDENTAL (CALIFICABLE)

e |a experiencia de la empresa proponente serd computada considerando los contratos ejecutados
durante los dltimos diez (10) afios.

e |a documentacian de respaldo debera ser presentada por la empresa adjudicada en original o fotocopia
legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes documentos antecedentes: Acta de Recepcian
Definitiva de la obra, Certificados de Cumplimiento de Contratos y otros, donde se evidencie el plazo real
de duracian de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusion), monto, empresa adjudicada, etc., a objeto de
establecer la Experiencia requerida.

e Enlos casos de Asociacian Accidental, la experiencia general y especifica, sera la suma de los montos de
|as experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociacion accidental, la
acreditacion debera ser por separado.

411  EXPERIENCIA GENERAL
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La experiencia general del proponente se dara por cumplido, siempre y cuando la suma de los montos reales
de las obras ejecutadas sea igual o superior al valor del precio referencial.

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Para la experiencia especifica del proponente se daré por cumplido el requisito siempre y cuando la suma de
los montos reales ejecutados de las obras iguales o similares al objeto de la presente convocatoria sea igual o
superior al 30% con respecto al valor del precio referencial.

Se considera obras similares a los siguientes trabajos:

RED PRIMARIA

- Construccion de lineas de distribucian primaria de gas natural

- [Construccion de Acometidas categoria industrial

- Soldadura de tuberias de transporte de hidrocarburos

- limpieza, amolado y biselado de tuberia

- Irabajos de ensayos no destructivos

- Trabajos de Ensayos Hidraulicos para ductos de transporte de hidrocarburos

- Trabajos de Proteccian Catddica

- Excavacidn de Suelos

- Relleno y Compactado de suelos

- TIrabajos de reposicion de areas intervenidas (trabajos de Empedrado/ Enlosetado/ y/o
Construccian de Aceras y/o calzadas)

- [Construccion de Camaras y/o estructuras de hormigan similares.

4.2 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PERSONAL CLAVE O ESPECIALISTAS DE LA EMPRESA

421

PERSONAL TECNICO CLAVE PARA LA EJECUCIGN DE LA OBRA.-

la documentacion de respaldo deberad ser presentada por la empresa adjudicada en original o fotocopia
legalizada, acreditados con cualquiera de los siguientes documentos: Acta de Recepcion Definitiva de |a obra,
Certificados de Cumplimiento de Contrato y otros, donde se evidencie la participacion del profesional
propuesto, el plazo real de duracian de la obra (Fecha inicio - Fecha conclusion), monto, empresa adjudicada,
etc., a objeto de establecer |a Experiencia requerida.

El profesional técnico clave propuesto no debe encontrarse comprometido en obras adjudicadas u obras en
etapa de ejecucidn.
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El Personal Tecnico Clave, esta compuesto por el profesional comprometido a movilizar a la obra, responsable
de la correcta ejecucian de la obra cumpliendo fielmente las condiciones establecidas en las Especificaciones
Tecnicas del presente Pliego de Condiciones y son:

Residente de Obra:
Formacidn profesional minima.- Titulado (a) de las siguientes carreras:

= |ng. Civil

* Arquitecto

® |ng. Mecanico

® |ng. Petrolero

® |ng. Industrial

» Profesionales afines al rubro

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesion igual o superior al
valor de |a propuesta econdmica de |la empresa que |o propone.

Experiencia Especifica.- Igual o superior al 0% con respecto al valor de la propuesta econdmica de la
empresa que |o propone, en cargos como residente de obra 6: Supervisor de Obras, Director de Obra, Técnico
de Seguimiento de Obra, Fiscal de Obras.

Asi mismo debera contar con una experiencia general de 4 afios en el rubro de la construccion y una experiencia
especifica de 7 afios en obras de construccion de redes primarias de gas natural.

Responsable de Obras Civiles:

Profesional, titulado con amplia experiencia en direccian y ejecucion de proyectos de construccion y tendido de
ductos de transporte y distribucion de hidrocarburos liquidos o gaseosos. El profesional propuesto tendra
conocimiento y formacidn en las siguientes carreras:

e Ingenieria Civil
e Ingenieria Petrolero
e Ingenieria Mecanica o Ramas Afines.

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesion igual o superior al
valor de |a propuesta econdmica de |la empresa que |o propone.
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Experiencia Especifica.- Igual o superior al 50% con respecto al valor de |a propuesta econdmica de la
empresa que |o propone, en cargos como residente de obra 6: Supervisor de Obras, Director de Obra, Técnico
de Seguimiento de Obra, Fiscal de Obras.

Asi mismo debera contar con una experiencia general de 4 afios en el rubro de la construccion y una experiencia
especifica de 3 afios en obras de construccidn de redes primarias de gas natural.

Topdgrafo

Profesional, titulado con experiencia en direccian y ejecucion de proyectos de construccion y tendido de ductos.
El profesional propuesto tendra conocimiento y formacicn en las siguientes carreras:

o Topografia y Geodesia
e Ingenieria Civil o Licenciado en Construccian Civil.

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesidn igual o superior al
valor de |a propuesta econdmica de la empresa que lo propone.

Experiencia Especifica.- Igual o superior al 90% con respecto al valor de |a propuesta econdmica de la
empresa que o propone, en cargos como residente de obra d: Supervisor de Obras, Director de Obra, Técnico
de Seguimiento de Obra, Fiscal de Obras.

Asi mismo deberd contar con una experiencia general de 2 afios en el rubro y una experiencia especifica de |
afio en construccian y tendido de ductos.

Técnico Especializado en Soldadura
Profesional y/o técnico, titulado o egresado, que cuente con certificacion IBNORCA u otra institucidn de

similar prestigio nacional o internacional, conforme al procedimiento de soldadura API 1104, El profesional
propuesto tendré conocimiento y formacidn en las siguientes carreras:

e Tecnico Soldador BG

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesian igual o superior al
valor de la propuesta econdmica de |la empresa que |o propone.

Experiencia Especifica.- |gual o superior al 50% con respecto al valor de |a propuesta econdmica de la
empresa que |o propone, en cargos como soldador de linea.
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Asi mismo deberd contar con una experiencia general de 3 afios en el rubro de la construccion de ductos y
una experiencia especifica de 2 afios en trabajos de soldadura.

Técnico Especializado en Radiografiado

Profesional y/o técnico, titulado o egresado, especializado en métodos de radiografiado por Rayos X y Rayos
Gamma. El profesional propuesto tendra conocimiento y formacidn en las siguientes carreras:

Ingenieria Mecanica

Ingenieria Petrolera

Ingenieria Civil

Fisica o Técnico en Radiografiado.

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesidn igual o superior al
valor de la propuesta econdmica de la empresa que lo propone.

Experiencia Especifica.- |gual o superior al 50% con respecto al valor de |a propuesta econdmica de la
empresa que |o propone, en cargos como residente de obra o: Supervisor de Obras, Director de Obra, Técnico
de Seguimiento de Obra, Fiscal de Obras.

Asi mismo que cuente con una experiencia general de 3 afios en el rubro de la construccion de ductos y una
experiencia especifica de | afio en trabajos de ensayos no destructivos.

Técnico Especializado en Inspeccidn de Soldaduras

Profesional y/o técnico, titulado o egresado, especializado en inspeccidn de soldaduras Nivel |y nivel Il El
profesional propuesto tendré conocimiento y formacian en las siguientes carreras:

e Ingenieria Mecéanica
e Ingenieria Petrolera
o Ingenieria Civil o Ramas Afines.

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesidn igual o superior al
valor de la propuesta econdmica de la empresa que lo propone.
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Experiencia Especifica.- |gual o superior al 50% con respecto al valor de la propuesta econdmica de la
empresa que o propone, en cargos como residente de obra 6: Supervisor de Obras, Director de Obra, Técnico
de Seguimiento de Obra, Fiscal de Obras.

El personal deberé contar con una experiencia general de 3 afios y una experiencia especifica de 2 afios en
trabajos mencionados.

Técnico Especializado en Pruebas Hidrostaticas

Profesional y/o técnico, titulado o egresado. especializado en el manejo de instrumentos y la ejecucion de
pruebas hidrostaticas. El profesional propuesto tendré conocimiento y formacian en las siguientes carreras:

e Ingenieria Mecénica

e Ingeniera Petrolera

e Ingenieria Civil o Ramas Afines.

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesidn igual o superior al
valor de la propuesta econdmica de la empresa que lo propone.

Experiencia Especifica.- Igual o superior al 90% con respecto al valor de |a propuesta econdmica de la
empresa que o propone, en cargos como residente de obra d: Supervisor de Obras, Director de Obra, Técnico
de Sequimiento de Obra, Fiscal de Obras.

El personal propuesto debera contar con una experiencia general de 2 afios en el rubro de la construccidn y
una experiencia especifica de | afio en la direccion de pruebas hidrostaticas.

4.2.3 Supervisor de sequridad, salud y medio ambiente:

Formacidn profesional minima.- Titulado (a) de las siguientes carreras:

® |ng. Civil

® |ng. Mecanico

® |ng. Petrolero

® |ng. Industrial

= Profesionales afines al rubro

Experiencia General.- Experiencia de trabajo relacionado con el ejercicio de su profesidn igual o superior | afio
en el rubro de la construccidn
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Experiencia Especifica.-Una experiencia especifica de | afio en obras de construccion de redes primarias de
gas natural como supervisor o monitor de sequridad.

4.3 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL MINIMD REGUERIDD

La empresa contratista deber presentar un organigrama o detalle del personal clave y todo el personal técnico
solicitado y presentado en la propuesta para la ejecucion de la obra, contando como personal minimo, lo

siguiente:

| | Residente de (bra 1 4 LOTE 1, LOTEZ, LOTE3
2 | Responsable de Obras Civiles: I 4 LOTE I, LOTEZ, LOTES
3 | Topagrafo 1 i LOTE 1, LOTEZ, LOTE3
4 | Técnico Especializado en Soldadura i 3 LOTES
3 | Tecnico Especializado en Radingrafiado 1 3 LOTE3
: Tecnico Especializado en Inspeccion de LOTES

Soldaduras 1 3
7 Tecnico  Especializado  en  Pruebas LOTE3

Hidrostaticas I i
2 Supervisor de seguridad, salud y medio LOTE I, LOTEZ, LOTES

ambiente 1 1
§ | Capataz 4 3 LOTE 1, LOTEZ, LOTE3
(0 |Chofer i i LOTE I, LOTEZ, LOTES
Il | Cafista y Armador 4 i LOTE I, LOTEZ, LOTE3
12 | Amaolador 4 1 LOTEI, LOTES
13 |Ayudante General (Obras Mecanicas) 12 | LOTE, LOTE3
14 | Tecnico Mantero 4 1 LOTE3
[a | Ayudante Mantero 4 I LOTE3
I6 | Albaiil 4 1 LOTE 1, LOTEZ, LOTE3
[7 | Ayudante de Albaiil a I LOTE I, LOTEZ, LOTES
18 | Plomero Calificado 3 1 LOTE 1, LOTEZ, LOTE3
19 | Cuadrilla de Excavadores (de 13 personas) 3 | LOTE I, LOTEZ, LOTES
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20 | Alarife

LOTE 1, LOTEZ, LOTE3
LOTE3
LOTEZ, LOTES
LOTE 1, LOTEZ, LOTE3

2| | Dperador de Cortadora de Disco
27 | Operador de Martillo Neumatico
23 | Operador de Compactadora

CAocAa|ca | —

4.4 NUMERD DE FRENTES (CALIFICABLE)
El nimero de frentes minimo requerido es de: cuatro (4), El CONTRATISTA deberé describir el nimero de frentes

de trabajo a utilizar, ademas deber describir y la forma de encarar la ejecucion de la obra y el personal a utilizar
por cada frente de trabajo para realizar el trabajo en el plazo de ejecucitn propuesto.

4.5 METODOS CONSTRUCTIVOS (CALIFICABLE)

El proponente deberd describir Es el detalle explicativo de los métodos constructivos a utilizar, de todos los items
involucrados en el formulario B-I, conforme a la obra a ser ejecutada.

Incluye un detalle explicativo de los métodos constructivos, conforme |a obra a ser ejecutada.

4.5 CRONDGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO

Debera presentarse el cronograma de ejecucian de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar
el tiempo requerido para |a ejecucion de cada una de las actividades del proyecto (cada uno de los items).

En caso de adjudicacidn, el Contrato podré prever cumplimientos de metas parciales.
El cronograma de ejecucion del proyecto se dard por cumplido cuando:
e [Contemple todas las actividades necesarias para la ejecucian del proyecto que guarde relacion a la
ejecucian de los items solicitados en la propuesta econdmica.

e [l cronograma presentado por el proponente sea igual o menor al plazo establecido por YPFB para la
ejecucion del proyecto.

4.7 HERRAMIENTAS Y EQLIPD MINIMD REOUERIDD

e Retroexcavadora
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Volqueta de 10 m3

Hidrograa o Tiende Tubo

Rodillo para bajado de Tuberia

Motosoldadora

Equipo de Radiografiado e instrumentos

Equipo e instrumentos de Prueba Hidréulica

Equipos Varios (Amoladoras, Discos de Corte, Cepillos, Biseles, Limas, Limpia Tubos, Tecles,
Pinzas, etc.)

Alineador de Tuberia y Grampas Manuales

Holly Detector

Dobladora Hidraulica

Equipo para Manteado de Juntas

Dinamometros

Picotas (de acuerdo al namero de obreros)

Palas (de acuerdo al nimero de obreros)

Carretillas (dos por tramo en ejecucian)

Combos medianos y grandes

Rarretas

Larandas o cernidoras, abertura malla %" (minimo tres por tramo en ejecucian)
Mezcladora de hormigan (Mixer)

Compactadoras mecanicas

Motoperforadoras

Raldes, barrilejos, etc.

Sierras medianas y grandes

Ralizas de sefalizacion (diurna y nocturna)

Huinchas de medicitn

Tablones para habilitacidn de salida garaje y cruce peatonal de zanjas (minimo seis por tramo en
BjECUCIGN)

Equipo completo para reparacidn de lineas de agua y alcantarillado

Vehiculos para transporte de personal, materiales, herramientas, etc, (volquetas, camionetas,
etc.)

Niveles

Mangueras para agua

Cortadora por cada operador

Martillo neumético (con su respectivo equipo compresor/paor cada operador)
Conos y Cinta de Sedalizacian
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e EPP's (la empresa y todo su plantel de trabajo deberd contar de manera obligatoria con el equipo
de proteccion personal, con la respectiva insignia y logotipo representativa de la empresa
CONTRATISTA)

o Sefialética (formato de Y.P.FR)

Estos equipos deben permanecer de manera permanente en la obra, y cada vez que el supervisor asi lo solicite, en
caso de que la empresa no presente alguna de las herramientas o equipos cuando asi se lo requiera, el
SUPERVISOR podra observar y detener |a realizacion de trabajos. La realizacidn de trabajos se reanudara solo en el
momento en que se evidencie que estos equipos serdn utilizados de manera correcta para la buena ejecucian de la
obra. El tiempo perdido por estas causas atribuibles a la gestian de la Empresa Ejecutora no seré repuesto por lo
que no serd una causa de extensian de plazos para la entrega de |a obra terminada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El CONTRATISTA tiene la obligacion de realizar la gestion completa de la Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Responsabilidad Ambiental contemplando todas las actividades, &reas. equipos y personal involucrados. YPFB
establece que como parte de las obras contratadas cada actividad debe ser realizada de forma segura y cuidando
el medio ambiente, para ello los costos relacionados deben estar implicitos en cada item de |a oferta econdmica y
técnica, no serdn reconocidos costos ni items adicionales para este objeto.

a.| SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

YPFR exige de sus contratistas y, a través de éstos, de los subcontratistas quienes a través de todos y cada
uno de sus integrantes, son los dnicos responsables de la prevencion de accidentes y enfermedades
profesionales en cada area de trabajo donde ejecuten obras y servicios, asi como de |a asuncion de deberes
ante la Autoridad, si ocurriesen.

EL CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA en todo momento tomara las medidas necesarias para dar la suficiente
sequridad a sus empleados y a terceros, debiendo instruir a su personal en los procedimientos de trabajo
SEQUro @ Sequir en cada tarea.

v' H contratista de la obra / servicio es responsable de contar con su Plan de Higiene. Salud Ocupacional y
Rienestar (PHSOB), debidamente aprobado o minimamente presentado al Ministerio del Trabajo. El
contratista debera presentar nota de respaldo de presentacidn de su plan al Ministerio de Trabajo a YPFR
a simple requerimiento (tomando como referencia lo dispuesto en la Ley General de Higiene y Sequridad
Ocupacional y bienestar Decreto Ley N° 16998 del 02 de agosto de 1979).

v" Presentar el Plan de seguridad industrial especifico para la obra objeto de contratacian.
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v" Contar con un responsable de sequridad industrial en campo, para el sequimiento y cumplimiento del Plan
y las normas de seguridad industrial y salud ocupacional (el profesional seleccionados por la empresa
debera contar con una experiencia de al menos dos afios como responsable(s) de sequridad industrial en
proyectos de la envergadura del presente proyecto), siendo el Duefio de la empresa, o el Gerente del
Proyecto o el Director de Obra los responsables de hacer cumplir la normativa legal vigente en este
aspecto.

5.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA LA APLICACION DE MEDIDAS AMBIENTALES

La empresa Contratista debe cumplir con lo establecido en los Manuales de Gestian Ambiental (Seccidn:
Manuales de Gestian Ambiental), para la ejecucion de Obras civiles y mecanicas para la construccion de red
primaria.

6. RESOLUCION ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS

Las empresas postulantes deberan contar con la Resolucian Administrativa con Categoria Industrial y/o Redes de Gas
VIGENTE emitida por |a Agencia Nacional de Hidrocarburos.

ELABORADD POR: REVISADD POR:
Ing. Carlos C. Padilla Soliz Ing. Manuel Torres Urey
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento Jefe de Dperacidn y Mantenimiento CH.




P UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE DPERACIGN Y MANTENIMIENTD m
- F 5 CHUBUISACA s
Q_i:; _JfB,) ch
Corporacion OBJETO: “MANTENIMIENTD CORRECTIVD DE RED PRIMARIA ;‘;’i: 125
e

SECCION 2:

LISTADD DE MATERIALES Y VOLUMENES DE DBRA
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LOTEt:

MANTENIMIENTD DE CAMARAS Y VALVLILAS EN LA CILDAD DE SUCRE Y PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE

CHUBUISACA

|.  Obras Civiles (C4maras de Inspeccidn)

DBRAS CIVILES - MANTENIMIENTO CAMARAS Y VALVULAS

fTEM |DESCRIPCION CANT. LINID.
| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPD Y PERSONAL 1,00 GLOBAL
i MEJORAMIENTO Y/0 INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA 39.00 PIEZA
3 PICADD Y REPOSICION DE PISO DE CEMENTO 33.00 PIEZA
REPOSICION DE MAMPOSTERIA DE LA EAMARA (REVOQUE CON MORTERD DE
4 CEMENTO DOSIF. I:4), CON IMPERMEARILIZACION DE LA CAMARA C/ADITIVO | 38.00 PIEZA
IMPERMEABILIZANTE.
] PROVISION, COLOCADD Y/0 MEJORAMIENTO DE ESCALERA INGRESD DE HOMBRE | 35.00 PIEZA
B CAMBIO Y ADECUACION DE TAPAS DE H®A® Y/0 REPDSICION DE TAPAS EXISTENTES | 35.00 PIEZA
1 REPOSICION Y/0 CONSTRUCCION DE DUCTO DE VENTILACION 33.00 PIEZA
8 SENALIZACION DE PISO REFLECTIVAS EN TAPAS C/LOGOTIPD 33.00 PIEZA
g DOCUMENTACION DATA BODK'Y PLANDS ASBUILT 1,00 GLOBAL
0 LIMPIEZA Y RETIRD DE ESCOMBROS 1,00 GLOBAL
2. [Obras Mecanicas (Tuberia y Valvulas)
OBRAS MECANICAS - MANTENIMIENTD CAMARAS Y VALVULAS
fTEM DESCRIPCION CANT. LINID.
| LIMPIEZA, LIJADD Y ENCERADD DE TUBERIA DE 2" (BRISTLE BLASTER) 10,04 METRO
i LIMPIEZA Y ENCERADD DE VALVULA DE 2" 14,00 PIEZA
3 LIMPIEZA, LIJADD Y ENCERADD DE TUBERIA DE 3" (BRISTLE BLASTER) 8,88 METRO
4 LIMPIEZA Y ENCERADD DE VALVULA DE 3" 1,00 PIEZA
J LIMPIEZA, LIJADD Y ENCERADD DE TUBERIA DE 4" (BRISTLE BLASTER) 610 METRO
B LIMPIEZA Y ENCERADD DE VALVULA DE 4" 2.00 PIEZA
) ACONDICIONAMIENTD DE VALVULAS Y VERIFICACION DE FUGAS 1,00 GLOBAL
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LOTE 2:

SENALIZACIGN DE RED PRIMARIA

DESCRIPCION CANT. LINID.
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPO Y | 1.00 BLOBAL
MATERIAL

INSTALACION DE FAENAS 1.00 GLOBAL
PROVISION DE POSTE SENALIZACION al.00 PIEZA
EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACION DE POSTES 918 Vs
(H:0.70M; A:0.50M; L:0.50M) '

INSTALACION DE POSTES DE SENALIZACION a0 PIEZA
RELLEND Y COMPACTADD DE ZANJA CON TIERRA COMUN 573 Ms
LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS 1.00 GLOBAL

NOTA: £ &/ caso de suelos de adoguin, empedrads o aceras; ademds del relleno y compactadn con tierra comin
Se debe cubrir con el respective material (adoquin, empedrado o vaciado de acera). [a empresa proponente tiene
/a entera responsabilidad de verificar los lugares de instalacion de los postes de sefalizacion y tomar en cuenta
costos fmprevistas en su propuesta economica. VPR no conocerd remuneraciones diferentes a los items

estipulados en el presente documents,

ELABORADD POR: REVISADD POR:
Ing. Carlos C. Padilla Soliz Ing. Manuel Torres Urey
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento Jefe de Dperacidn y Mantenimiento CH.




UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACIAN Y MANTENIMIENTD

CHUOUISACA

Corporacion OBJETD: “MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE RED PRIMARIA

Q)

26 de 125

LOTE 3:

VARIANTES RED PRIMARIA ZONA SENAC Y FINAL PADILLA

GENERAL

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD LINIDAD
| [MOVILIZACION DE PERSONAL, EQUIPD. MABUINARIA Y HERRAMIENTAS .00 GLOBAL
2 | INSTALACION DE FAENAS .00 GLOBAL
3 | REPLANTED TOPDGRAFICO 27700 |METRO
4 | CARGUID, TRANSPORTE Y DESCARGUID DE TUBERIA Y ACCESORIOS .00 GLOBAL
5 | FLABORACION DE DATA BODK Y PLANDS AS - BULID .00 GLOBAL
6 [LIMPIEZA Y RETIRD DE ESCOMBROS .00 GLOBAL
TRABAJOS DE OBRAS CIVILES

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD LINIDAD
7 | EXCAVACION DE SUELDS 133.42  |M®

B [RELLEND Y COMPACTADD CON TIERRA COMON [00.42 M3

3 [RELLENOY COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA 44.00 M3

0 Eg%\lm Y REPOSICION DE PARED DE CAMARA PARA SOLDADURA DE JUNTA (00 BIEZA

Il |REPOSICION DE PLOMERIA Y ALCANTARILLADD .00 GLOBAL
2 [ PROVISION Y COLOCADD DE CINTA DE SENALIZACION 279.00 | METRO

TRABAJOS DE OBRAS MECANICAS

ITEM DESCRIPCION

CANTIDAD LINIDAD

13| DESFILE TENDIDO Y DOBLADD DE TUBERIA 27700 | METRO
|4 | BAJADD DE TUBERIA DE 4" DN 27700 |METRO
5 | CORTE Y AMOLADD DE TUBERIA DE 4" .00 GLOBAL
6| SOLDADURA DE JUNTAS DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 4" DN 23.00 JUNTA
{7 | PROTECCION PARA JUNTAS CON MANTAS TERMOGONTRAIBLES 4" 23.00 JUNTA
18 [ PROVISION Y SOLDADURA DE TAPONES PARA INERTIZAR TUBERIA DE 4" DN [ 4.00 JUNTA
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TRABAJOS DE PRUEBAS A JUNTAS SOLDADAS

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD LNIDAD
(3 | RADIOGRAFIADO DE JUNTAS DE 4" DN INCLUYE FILM Y LABORATORID (100%) | 29.00 JUNTA
20 | DETECCION DE HOLLYDAY EN REVESTIMIENTD 277.00 [ METRD
20 | INERTIZACION DE LINEA DE 4" 270.00  [METRD
27 | PRUEBA HIDROSTATICA Y SECADD DE LA TUBER{A DE 4" 277.00 METRI

CAMBID DE VALVULA SECCIONADORA DE 4" (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA
23 | DE LA VALVULA) 1.00 PIEZA
24 | VENTED DESPRESURIZACION 1.00 GLOBAL
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
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LOTE I:

“MANTENIMIENTD DE CAMARAS Y VALVULAS EN LA
CIUDAD DE SUCRE Y PROVINCIAS DEL
DEPARTAMENTO DE CHURUISACA ™
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2. ALCANCE DEL MANTENIMIENTD

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
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1. CARACTERISTICAS GENERALES

El revestimiento de vélvulas permitira mitigar |a corrosion de éstas y garantizar el aislamiento dieléctrico de las
bridas, coadyuvando al flujo de corriente impresa a lo largo de la tuberia de red primaria para el buen
funcionamiento del sistema de proteccian catddica.

El objetivo principal de este lote es realizar el mantenimiento de cémaras que alojan las vélvulas tronqueras y de
derivacion a EDR's, pertenecientes a YPFR del sistema de Red Primaria de |a Distrital de la ciudad de Sucre y
provincias del departamento de Chuguisaca.

2. ALCANCE DEL MANTENIMIENTD

El mantenimiento comprende, las cémaras, vélvulas y bridas (incluyendo su revestimiento, accionamiento y
verificacion de fugas) que se encuentran ubicadas en |a Red Primaria de la ciudad de Sucre y Provincias, y llenado

a detalle en el formulario de INSPECCION DE CAMARAS Y VALVULAS (Anexa ) y presentacion de los Planos de

Ubicacidn y a Detalle de Camaras y Valvulas, acompafiados de su registro fotografico segin formato del Anexo 2.

La descripcidn de los trabajos a realizar por cada camara y vélvula se encuentra detallada en los Formularios de
Evaluacian Técnica.

Los trabajos de mantenimiento a realizar comprenden:
CAMARA

Drenaje de agua de las céamara en caso de existir y mejoramiento del sistema de drenaje.
Picado y reposician de piso de cemento

Reposicion mamposteria de las camaras.

Impermeabilizacian de las camaras.

Provisitn, colocado y/o mejoramiento de escalera ingreso de hombre

Cambio y adecuacian de tapas de H°A® y/o reposicidn de tapas existentes

Reposicion y/o construccion de ducto de ventilacidn.

Construccian y Reposicion de Conductos de Ventilacian de Camaras.

Retiro de escombros y limpieza general de las camaras.

En el siguiente grafico se muestra las actividades a realizar:
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* Entrada de Hombre
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-

TUBERIA

e Llimpieza y lijado (hasta metal gris o segin requerimiento del fabricante de la pintura o material a
emplear).

e Aplicacion de pintura (Capa Base y Anticorrosiva), debera ser realizada siguiendo el procedimiento
indicado por el fabricante de la pintura, sin incluir la parte que sera revestida con la valvula.

VALVULA

o \erificacidn del accionamienta.

e limpieza total de la superficie (hasta metal gris o segin requerimiento del fabricante de las ceras
microcristalinas).

e Aplicacidn de ceras microcristalinas (segin procedimientos descritos por el fabricante).

e lubricacian del sistema de accionamienta.

o \erificacidn de fugas.

En el presente proceso las empresas interesadas en ofrecer sus servicios deben presentar su propuesta técnica y
econdmica para la realizacion de estos trabajos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

. EOUIPD MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPD Y PERSONAL
1. DEFINICION

1.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

1.3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

1.4, MEDICIGN Y FORMA DE PAGD

2. MEJORAMIENTO Y/0 INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGLA
2.1. DEFINICION

2.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

2.3 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

2.4 MEDICION Y FORMA DE PAGD

3. PICADO Y REPOSICION DE PISO DE CEMENTD

3.1. DEFINICION

3.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQLIPO

3.3 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

3.4 MEDICION Y FORMA DE PAGD

4, REPOSICION DE MAMPOSTERIA DE LA CAMARA

4. DEFINICION

4.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

4.3 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

4.4 MEDICIGON Y FORMA DE PAGD

a. PROVISION, COLOCADD Y/0 MEJORAMIENTO DE ESCALERA INGRESO DE HOMBRE
5.1. DEFINICION

5.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ERUIPD

5.3 CONDICIONES MiNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

5.4 MEDICION Y FORMA DE PAGD

6. ADECUACION DE TAPAS DE H°A® Y/0 REPOSICION DE TAPAS EXISTENTES
B.1. DEFINICION

6.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
B.3.CONDICIONES MNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD
B.4MEDICION Y FORMA DE PAGD

7. REPOSICION Y/0 CONSTRUCCION DE DUCTO DE VENTILACION

7.1. PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCION

7.2.MEDICION Y FORMA DE PAGD

8. SENALIZACION DE PISO REFLECTIVAS EN TAPAS C/LOGOTIPD

8.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUSION

8.2.MEDICIGN Y FORMA DE PAGD
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9. ELABORACION DE DATA BOOK

0.1, DEFINICION

9.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ERUIPD

9.3 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD
9.4 MEDICION Y FORMA DE PAGD

10. LIMPIEZA'Y RETIRO DE ESCONBROS

0.1 DEFINICION

10.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
{0.3.  CONDICIONES MiNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD
0.4. MEDICION Y FORMA DE PAGD

1. ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS
{1.0. VALVULA Y TUBERIA
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INTRODUCCION

la empresa contratista debera realizar los trabajos necesarios con el objetivo de Iograr el mantenimiento de las
Camaras y Valvulas (incluyendo su revestimiento) tronqueras y de derivacion del sistema de Red Primaria de la Ciudad
de Sucre y provincias del departamento de Chuguisaca. Dichos trabajos estaran enmarcados en las especificaciones
técnicas descritas a continuacian.

. EOUIPD MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPD Y PERSONAL
1. DEFINICION

La movilizacion de personal y equipo, consiste en movilizar a la zona del lugar del proyecto de todo el personal
necesario para la ejecucion de los trabajos asi como también el traslado del equipo. herramientas, combustible,
materiales. insumos necesarios para el proyecto.

1.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

la empresa contratista debera proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilizacion de su
Bquipo, maquinaria y herramientas al sitio de la obra.

1.3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa contratista deberé proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilizacian
del personal, equipo, maguinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualguier incidente o accidente que
pudiera resultar en la ejecucian de este item sera de entera responsabilidad de la empresa contratista.

1.4. MEDICIGN Y FORMA DE PAGD

Este item serd medido y pagado en forma global, el mismo serd considerado como concluido una vez que todo el
personal, equipo, y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra, este hecho sers
registrado en el libro de drdenes.

2. MEJORAMIENTO Y/0 INSTALACION DE SISTEMA DE DRENAJE DE AGLIA

2.1. DEFINICION

e [omprende todos los trabajos necesarios para la instalacian de un dren de piso de un didmetro de 4" con su
tapa metalica, con un inserto en el piso de por lo menos 20 cm. y una tapa para que el agua que ingrese
dentro de la cAmara pueda ser desalojada.
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2.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ERUIPO

La empresa Contratista debera proporcionar todos |os materiales y equipo necesarios para la ejecucion de este item,
seran provistos por el Contratista y empleados en la obra, previa autorizacion del Supervisar.

2.3 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La instalacian de sistemas de drenaje de agua debe ser realizada por personal capacitado, con equipos apropiados y
que deben estar correctamente colocados en los lugares adecuados. Toda cémara que contenga tuberia de gas no
podré ser conectada mediante una conexién de drenaje a cualquier otra estructura subterranea. Cualquier incidente o
accidente que pudiera resultar de la ejecucian de este item serd de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

2.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item sera medido y pagado por pieza instalada, el mismo serd considerado como concluido una vez que todos los
sistemas de drenaje se encuentren en su posician final dentro de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a
requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

3. PICADO Y REPOSICION DE PISO DE CEMENTO

3.1.  DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para la reposicion del piso de cemento méas el empedrado y la reposician de
|os pisos en mal estado de todas las camaras en general.

3.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar los
trabajos de reposicion de piso de las cAmaras. Para ello deberd contar minimamente con: palas, picotas, barretas,
carretillas, bomba de lodo, herramientas de albaiileria para realizar la reposician en los lugares donde el supervisor
asignado por YPFB dé el visto bueno para su cambio o reposician del mismo.

3.3. CONDICIONES MiNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa Contratista deberd contar con la aprobacion  para poder dar inicio a los trabajos de picado de piso de
cemento mas empedrado en caso de existir, correspondiente al piso de las céamaras incluyendo el retiro de los
escombros resultantes de esta actividad,
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3.4. MEDICION Y FORMA DE PAGD
Este item sera medido y pagado por pieza de cada camara con su respectivo piso repuesto adecuadamente.

4. REPOSICIGN DE MAMPOSTERIA DE LA CAMARA

4.1 DEFINICION

Comprende todos los trabajos para la reposician de los dafios (grietas, desprendimientos y otros) que se presenten en
los muros de las céamaras y que deberan ser reparados con mezclas de cemento con una dosificacion 1:3, que
garanticen su adherencia, resistencia. El acabado de las mismas debera presentar una superficie uniforme con relacidn
a los muros ya existentes.

4.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista debera proporcionar el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar
|la reposicion de mamposteria de la cémara, sin producir ningin tipo de dafio a los equipos o vélvulas instaladas dentro
de ellas mismas.

4,3.CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

Las camaras deberan ser impermeabilizadas con un aditivo acrilico con caracteristicas de "membrana liquida”. Aplicado
en el espesor recomendado por el fabricante, una vez seco forme una pelicula de gran elasticidad y alta resistencia a
|os factores climaticos, que impermeabilice el sustrato en forma integral, y que selle tanto la superficie del material
como las pequeias fisuras.

la camara, a la conclusion del trabajo, no debe presentar grietas, rajaduras y/o desportillados) y debe quedar
impermeabilizada todas las paredes de la cAmara, excepto la tapa.

Otro tipo de aditivo impermeabilizante debera ser aprobado por supervisidn.
4.4 MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item serd medido por pieza y serd pagado por cada camara con un terminado aprobado por el supervisor de obra
de YPFB. . entre tanto YPFR emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran
plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.

a. PROVISION, COLOCADD Y/0 MEJORAMIENTO DE ESCALERA INGRESO DE HOMBRE

5.1. DEFINICION
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Esta actividad se refiere al colocado y/o mejoramiento de escaleras existentes para el ingreso de hombre a las
camaras en todo el departamento de Chuquisaca, que constard de la colocacion de estribos B 34", donde cada peldafio
estara separado 20 cm uno del otro. de acuerdo al siguiente grafico mostrado.

5.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista debera proporcionar el personal. materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar
el colocado de escaleras de ingreso de hombre.

5.3 CONDICIONES MiNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La escalera a ser colocada en las diferentes cémaras deberd como minimo llegar hasta por lo menos 40 cm sobre el
nivel del piso (consideraciones especiales de acuerdo a inspeccidn previa).

Cualquier propuesta de modificacion que no afecte el precio ni la calidad de |a escalera, y beneficie al avance de |a obra
en tiempo y resultados, serd puesta a consideracion del supervisor para su aprobacidn.
Angulares 1 112

-~

a4

s Altura: Tuberia — Base Piso =40 Cm

Fierro redondo de % “ —-_._.'_< ///\

%/% Estribos

* Entrada de Hombre

5.4.MEDICION Y FORMA DE PAGOD

Este item serd medido por pieza y serd pagado por cada cAmara con un terminado aprobado por el supervisor de obra
de YPFB. . entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran
plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.
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6. ADECUACION DE TAPAS DE H°A® Y/0 REPOSICION DE TAPAS EXISTENTES
B.1. DEFINICION

Esta actividad se refiere a la adecuacion de las tapas ya existentes a un tamafio de 0,60 m X 0,60 m. para la entrada de
hombre, las cuales deben estar construidos para soportar altos tréficos.

6.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ERUIPD

La empresa Contratista debera proporcionar el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar
|os trabajos pertinentes para la ejecucidn de este ltems.

B.3.CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

la tapas de las camaras que se encuentren defectuosas en mal estado o en caso méas extremo inexistentes, las cuales
deberan ser de las dimensiones del ingreso a la cdmara de manera que cierren de forma completa y estarén
construidas de H°A” con una resistencia a la compresion de 210 Kg./cm? correspondientes a un hormigan “Tipo A", asi
mismo el contratista deberd incluir todos los ensayos de resistencia para verificar que los elementos de hormigan
cumplan con los requerimientos de un hormigan “Tipo A", En caso de que la cdmara se encuentre ubicada en la calzada
se deberd considerar una tapa con un espesor mayor a 13 cm, de tal modo que se pueda soportar en paso de camiones
de alto tonelaje.

Las aberturas de camaras o pozos se ubicaran de manera de reducir el peligro de que las herramientas u otros objetos
caigan sobre el requlador, tuberias o demas equipos. Las tuberias de control y las piezas de servicio del equipo
instalado no deberan ubicarse debajo de una abertura a menos que dichas piezas estén adecuadamente protegidas para
que los operarios no las pisen.

Al definir la ubicacian de |a tapa en la cAmara, se deberan considerar los incidentes que puedan hacer que partes del
techo o tapa caigan dentro la camara.

Se deberd instalar una tapa adecuada si la abertura de la cAmara o pozo se encuentra sobre equipo que podria dafiarse
por la caida de |a tapa.

Las camaras con tapas mostradas en la figura en lo posible deben ser adecuadas de la siguiente forma para una facil
manipulacion del personal operativo, todas ellas estaran sujetas a la autorizacidn del Supervisor de Obra.
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CAMARA CON TRES TAPAS ADECUACION DE CAMARA CON TAPA DE 0,60 x 0,60 m.

B.4.MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido por pieza y serd pagado por cada cémara con un terminado aprobado por el supervisor de obra
de YPFB. . entre tanto YPFR emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran
plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.

7. REPOSICION Y/0 CONSTRUCCION DE DUCTO DE VENTILACION
7.1. PROCEDIMIENTD DE CONSTRUCCION

La reposician y/o construccion del ducto de ventilacidn, el cual comprenders la demolicion de la acera, el colocado del
ducto de ventilacian de PVC D=2", asi como el mojan de hormigan armado, segin detalle adjunta (Fotografia). En caso de
que la cAmara se encuentre ubicada en el medio de la calzada o en un lugar donde no es posible la construccion del
ducto de ventilacian se deberd considerar la perforacion de la tapa de entrada hombre con nueve perforaciones de
diametro I" cada una.

La altura del ducto de ventilacian debera estar en una dimensian de 0.a0 - 1,00 metros a partir del nivel de la
superficie, el cual presentara un acabado como se muestra en la figura:
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7.2.MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item serd medido por pieza y serd pagado por cada ducto de ventilizacion repuesto o construido con |
aprobacitn del supervisor de obra de YPFR.

8. SENALIZACION DE PISD REFLECTIVAS EN TAPAS C/LOGOTIPO
8.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUSION

Esta actividad se refiere al pintado con pintura reflectiva en las tapas de las camaras con el logotipo de Y.P.F.B. Gas, asi
mismo con la identificacian de la cAmara, misma que serd proporcionada por el supervisor de Y.P.FR.
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8.2.MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido por pieza y serd pagado por cada camara con un terminado aprobado por el supervisor
asignado por YPFB. Entre tanto YPFB emitiré pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los mismos
se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la obra.

d. ELABORACION DE DATA BOOK

9.1. DEFINICION.

El documento denominado Data Book debera ser elaborado y presentado por la empresa contratista, en carpeta dura
tamaio carta con tres orificios de perforacidn, en una edicion original y tres copias, las mismas deberan estar bien
identificadas con la denominacian del proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa
Contratista. Al ser considerado un item, |a entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional,
pudiendo si fuese el caso subsanarse las observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y
definitiva; sin embargo, cualquier retraso en la entrega de este documento serd considerada como una no conformidad
con las respectivas multas por incumplimiento conforme indica el contrato.

9.2.PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ERUIPD

la empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
realizacion del Data Book.

0.3 CONDICIONES MiNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

Documentos Administrativos

Nota de Adjudicacitn (Fotocopia).

Contrato (Fotocopia Legalizada).

Autorizacian de municipio para realizar los trabajos (Original).
Cronograma Inicial de obra (Original).

Cronograma Final de obra (Original).

Termino de Referencia con firmas de elaborado y aprobado (Fotocopia).
Carta de Orden de Proceder (Fotocopia).

Libro de Ordenes en (Original).

Conformidad de tramo por parte del municipio sobre las obras civiles (Original).
Orden de trabajo (Fotocopia).

Orden de cambio (Fotocopia).

Contrato modificatorio (Fotocopia).

Memorandum de designacian de fiscal (Fotocopia).

NN N N N N N N NN
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v Memorandum de designacian de Supervisor (Fotocopia).
v' Acta de Entrega Provisional (Original).
v" Acta de Entrega Definitiva (Original).

Procedimientos de la empresa Contratista
v" Procedimiento de cada uno de |os items listados en los volimenes de obra aprobado por el Supervisor.

*  Planos
Es obligatoria la presentacitn de planos a detalle de todas la Camaras en funcidn al siguiente listado:

Plano general de ubicacion de cada Camara ya sea esta seccionadora o de derivacian.
Ubicacidn con coordenadas LTM.

Planos en planta a detalle esc. 1:20

Planos en corte (detalle de valvula-derivacidn) esc. 1:20

La presentacion de Planos se realizara en formato Impreso y Digital, si corresponde otra informacidn sera
solicitada a requerimiento del supervisor, segin avance del proyecto.

9.4.MEDICION Y FORMA DE PAGOD

Este item serd medido y pagado en forma global, el mismo seré considerado como concluido una vez que se realice la
entrega y el Supervisor de obra dé el visto bueno.

10. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCONBROS

10.1. DEFINICION.

Comprende todos los trabajos necesarios para la recoleccian, carguio, transporte de desechos y retiro de escombros
que se encuentran al interior de las camaras. Asi como los resultantes de todos los trabajos ejecutados tanto como
demoliciones y excavaciones en las camaras.

PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ERUIPD

La empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la limpieza
y retiro de escombros, previa autorizacian del Supervisor de Obra de YPFR.

{0.2.  CONDICIONES MiNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD
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Al finalizar cada jornada de trabajo, la empresa Contratista deberd limpiar y retirar todos los excedentes de materiales,
escombros, basura, herramientas, equipo, piedras, etc. que se hayan generado como producto de los trabajos
realizados, dichos excedentes serén trasladados a botaderos municipales autorizados, la empresa Contratista debera
prever dentro de su propuesta el agua necesaria para humedecer el suelo constantemente dentro de |a obra.

10.3. MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item sera medido y pagado en forma global, el mismo seré considerado como concluido una vez que se realice la
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los
mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la
obra.

1. ESPECIFICACIONES DE MANTENIMIENTO DE VALVULAS

{1.1. VALVULA Y TUBERIA

e lalimpieza y lijado de |a parte de |a tuberia deberd ser realizada segin |as indicaciones del fabricante de
|las ceras microcristalinas, con la finalidad de garantizar a adherencia de la misma.

a) LIMPIEZA TOTAL DE LA SUPERFICIE

e e deberd quitar todo el recubrimiento suelto preexistente, que no se encuentre en buen estado o no
esté perfectamente adherido a la superficie de las bridas, vélvula y tuberia que sera revestida.
Eliminando restos de herrumbre, capa de dxido, suciedad o materias extrafias llegando a un grado
de limpieza requerido por el fabricante (grado de limpieza SSPC-SP2) u otro procedimiento
recomendado por el fabricante de las ceras micro-cristalinas.

b) LUBRICACION Y VERIFICACION DEL ACCIONAMIENTD

e las valvulas deben estar recubiertas con grasa antioxidante en todas las partes no pintadas, como
roscas, tuercas, pernos, biseles. De la correcta lubricacion depende el aptimo funcionamiento de
dichos accesorios.

e [l accionamiento de valvulas debe cumplir con las caracteristicas especificadas en la norma AP
Standard 6D “Especificacian para valvulas” y recomendaciones de la norma ASME B31.8 (verificacian
de funcionamiento de valvulas). En el caso de que la vélvula en si. se encuentre defectuosa, se
procederd al reemplazo de la misma. La dotacidn de la vélvula estara a cargo de YPFB a través de la
Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos.
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e Encaso de que la vélvula se encuentre defectuosa la empresa deberd, mediante nota, informar de
manera inmediata al supervisor de YPFB.

c) VERIFICACION DE FUGAS
e |aempresa contratista deberd realizar la inspeccidn de fugas (prueba de espuma) en:

> Las uniones soldadas.
> Uniones rocadas.
> Cuerpo de la vélvula.
> Uniones bridadas.
La existencia de fugas deberd ser informada de manera inmediata al supervisor de YPFB.

d) APLICACION DE CERAS MICROCRISTALINAS

e Para el revestimiento de las valvulas, mediante ceras microcristalinas, ésta debera ser aplicadas a
las bridas, cuerpo de la valvula y a 40 cm de la tuberia en los extremos de las bridas, el
procedimiento a ser aplicado deberd sequir los pasos recomendados por el fabricante y su
evaluacian deberd sequir los pasos descritos en la norma NACE RP 0375:

e Estas ceras necesariamente deberan aplicarse en todas las provincias y en |a ciudad de Sucre seqgin
el cuadro N° | de mantenimiento de cémaras y vélvulas.

Area de aplicacion del
| — revestimiento

vy

e) EVALUACION DEL REVESTIMIENTO

e la evaluacion de la correcta aplicacion del revestimiento deberd incluir el uso de equipo Holiday

detector (norma NACE RP 0274).
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Las ceras microcristalinas se deberan aplicar a las valvulas y tuberias en todas las provincias de todas
las provincias comprendidas segin los requerimientos en funcidn a la tabla

ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, SON ENLINCIATIVAS Y DE ORIENTACIGN, NO SON LIMITATIVAS, POR LD
OUE EL PROPONENTE SI ASi LD DESEA Y A DBJETO DE DEMOSTRAR SU HABILIDAD EN LA PRESENTACIGN DEL
SERVICIO PUEDE MEJORARLOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LOS RECURSOS Y CONSIDERANDO ASPECTOS DE
SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJDS.
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LOTE 2.

“SENALIZACION DE RED PRIMARIA"
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1. CARACTERISTICAS GENERALES

Con el fin de facilitar la localizacion e identificacion de las Redes Primarias para los trabajos de operacidn y
mantenimiento, asi como para alertar a las personas que realizan actividades y/o trabajos por los lugares donde
se encuentra las redes de gas. se hace necesaria |a instalacion de letreros de sefializacidn para la Distrital de
Redes de Gas del Departamento de Chuquisaca, segin modelo y caracteristicas establecidas (Ver anexo 2).

2. ALCANCE DEL MANTENIMIENTO

El servicio comprende la fabricacion de letreros de sefializacion y su instalacian a lo largo de la red primaria,
segin el detalle siguiente:

TIPO DE CANT LUGARES DE INSTALACION

LETRERD " | En En linea recta, aproximadamente cada | Cruces y Derivaciones
Cruces de rios, carreteras,

Roste ie Area (000 m para completar la sefalizacidn, Ss:gsss hanEEZ:S fé:rr:::

al.00 | Urbana | definiendo los puntos de instalacian con la

Sefializacian JRural | distrital puentes  y  caminos
' vecinales, en caso de no
existir letrero.
TOTAL al.0o

Los puntos de ubicacian de los letreros de sefializacian se detallan en |os planos adjuntos. Ver Anexa 1.

El letrero debe ser fabricado con materiales garantizados y por ende de durabilidad, para ello el proveedor debera
considerar las caracteristicas y especificaciones técnicas para cada tipo de letrero propuesto por YPFR. Ver
Anexo 2, garantizando asi la calidad del servicio ofertado.

la empresa adjudicada deberd realizar también la instalacion de los letreros. en coordinacion con el o los
Supervisores de YPFB, a lo largo de las redes primarias, de acuerdo a los puntos establecidos en los planos
proporcionados por la Distrital Chuguisaca. Por otro lado, la sefalizacidn existente debera ser mantenida y/o
reubicada de acuerdo a la disposicion del o los Supervisores de obra de YPFR. los costos de reubicacian e
instalacian deberan ser incluidos en la propuesta econdmica sin adicionar items a los especificados.
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ANEXO N° |

SENALIZACIGN DE AMPLIACION DE RED PRIMARIA YAMPARAEZ - QUERAHLANI
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SENALIZACION DE RED PRIMARIA DE TARABLICO
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SENALIZACIGN DE RED PRIMARIA DE MUYUPAMPA

(0+0115)

A
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1. MATERIALES

CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

DESCRIPCION - MATERIAL

INSTALACION

TIPO DE
LETRERD

Poste de
Sefializacidn

Poste: Armadura principal, fierro de construccian
@ 3/8"y estribos de fierro de construccidn
® %" cada 20 cm debidamente vibrados y
concreto dosificado [:2:3.

Letrero: Plancha de acero, espesor 1/32" tratada
contra la corrosidn con 2 perforaciones de
@ a/I6" para su instalacidan en el poste.

Las letras debe ser tipo STENCIL.

la profundidad de entierro de los
postes debe ser de 0.70 metros
ahogada en cemento. Cada poste
debe indicar, ademas, la distancia al
ducto y la profundidad del ducto.

la plancha de acero debe estar
instalada en el poste con dos
pernos de sujecidn.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. OBRAS CIVILES

e |aempresa contratista tiene la obligacian de informar y socializar |a ejecucian de las obras a los vecinos
involucrados en la trayectoria de la instalacian de los letreros de sefializacion, de manera de evitar
molestias durante la ejecucion de los trabajos, de manera que la poblacian tenga conocimiento de los
trabajos que se vayan a realizar y no exista oposicion por parte de |os vecinos ni las autoridades.

e La movilizacian y desmovilizacian del personal. equipo, herramientas, materiales e insumos a los lugares
donde se realizara la instalacion de los letreros de sefializacion, estard a cargo de la empresa
contratista, incluido toda la logistica para llevar a cabo el servicio correspondiente.

e |a instalacion de faenas, destinada al acondicionamiento diario del lugar de trabajo que permitan dar
inicio a la instalacian de los letreros, estard a cargo de la empresa contratista.

e |a empresa contratista deberd proveer los postes de sefializacian de acuerdo a las especificaciones
técnicas de construccion segin el esquema del anexo 2.

e [Para la instalacian de los postes de sefalizacidn, la empresa contratista deberd proveer la excavacion de
zanja con dimensiones no mayores a: 0.70m de altura, 0.50m de ancho y 0.50m de largo. Dimensiones
mayores a las especificadas no seran remuneradas por YPFB.

e Se deberd realizar el vaciado de una zapata de hormigan que mantenga anclado y en posicidn vertical al
poste a ser instalado. Las dimensiones de la zapata a vaciar seran las siguientes: 0.70m de altura, 0.40m
de ancho y 0.40m de largo. Dimensiones mayores a las especificadas no seran remuneradas por YPFR.

o Posterior al vaciado y fraguado de la zapata que sostendré el poste de sefializacion, se debera realizar el
relleno y compactado con tierra comin a los alrededores del poste, esto con el fin de proporcionar
estabilidad al mismo.

e Alfinal de cada jornada diaria de trabajo, la empresa contratista debera realizar la limpieza y retiro de
escombros del lugar.

Todos los trabajos estipulados anteriormente, seran medidos y aprobados por parte de la supervisian de
YPFB; para su pago a la empresa contratista la supervisian realizara una previa verificacian in situ de las
instalaciones.
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la empresa que se adjudique la ejecucion del servicio serd la responsable de obtener todas las
autorizaciones respectivas, para lo cual asumira el costo de la obtencidn de los permisos y autorizaciones
necesarias para la instalacian de los letreros de sefializacidn, ante el gobierno municipal del municipio
correspondiente. Considerando, ademés, lo siguiente:

e [ebera tramitar ante la autoridad que corresponda los permisos necesarios para el cierre del transito
vehicular, trabajos de excavacidn, realizacion de obras civiles, etc.

e |a empresa contratista se hard cargo de |as gestiones y el costo de cualquier tramite y/o permiso que
se requiera para la ejecucian de las actividades del servicio.

e los permisos serdn exigidos por el supervisor de YPFB, antes de autorizar el comienzo de los trabajos
con la finalidad de prevenir cualquier contratiempo.

2. INFORME DETALLADD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Al finalizar el servicio de fabricacion e instalacion de letreros, la empresa contratada debera entregar a YPFB, en
carpeta, un informe en formato impreso y  digital. con dos copias. Detallando los trabajos realizados de la
instalacian de cada tipo de letrero. El informe debe contener como minimo:

Caratula.

Indice.

Fotocopia del contrato.

Fotocopia del DBC. debe incluir los términos de referencia.

Plan de trabajo.

Cronograma de trabajo.

Informe Final.

Plano geo-referenciado de instalacion de los letreros de sedalizacidn.
Plano de ubicacian de los letreros de sefializacian en las redes de distribucitn, segin formato de YPFR.
Registro fotografico.

(tros documentos que indique la supervisian por parte de YPFR.
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LOTE 3:

“VARIANTES RED PRIMARIA ZONA SENAC'Y FINAL
PADILLA"
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1. CARACTERISTICAS GENERALES

La Unidad de Operaciones y Mantenimiento realizd los estudios de PCM y DCVG en la linea primaria que sale del manifold
de calle Destacamento 220 y llega a la Valvula Seccionadora de Av. Destacamento Chuquisaca cuyo resultado sugiere la

realizacian de variantes de tuberia de acero de 4" como mantenimiento correctivo.

En este |ote se pretende ejecutar el mantenimiento correctivo de dos tramos de tuberia existente en la red primaria que
transporta gas natural y el cambio de una valvula seccionadora, garantizando el suministro constante y continuo del

SErvicio.

L1, DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS

la empresa adjudicada por YPFB debe iniciar trabajos de obras civiles y mecénicas segin el trazo descrito en el
documenta.

El presente proyecto contempla los siguientes trabajos especificos de manera enunciativa y no limitativa:

Movilizacidn de personal, equipo, maquinaria y herramientas
Instalacidn de faenas

Replanteo

Carguio, transporte y descarguio de tuberia y accesorios
Elaboracian de Data Book y planos As - Build

Limpieza y retiro de escombros

Excavacitn de suelos

Relleno y compactado con tierra comiin

Relleno y compactado con tierra cernida

Provisidn y colocado de cinta de sedalizacian

Desfile tendido y doblado de tuberfa

Bajado de tuberia de 4" DN

Corte y amolado de tuberia de 4"

Soldadura de juntas de tuberia de 4" DN

Proteccidn para juntas con mantas termocontraibles 4"
Radiografiado de Juntas de 4" DN incluye FILM y laboratorio (100%)
Cambio de una valvula seccionadora de 4",

Provisian y soldadura de tapones para inertizar tuberia de 4" DN
Deteccion de Holiday en Revestimiento

Inertizacidn de Linea de 4"

Prueba Hidrostética y Secado

Venteo Despresurizacidn
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1.2, DESCRIPCION DETALLADA DE LOS TRABAJOS
Se deber4 realizar |a construccion de 2 variantes de red primaria en tuberia de acero de 4" con revestimiento tricapa y
el cambio de una valvula seccionadora. Dichas variantes seran realizadas debido a que actualmente los tramos de red

primaria a reemplazar se encuentran superficialmente y/o atraviesan por predios particulares.

Se realizaran los trabajos de obras mecanicas y civiles en funcion del siguiente detalle:

ITEM DESCRIPCION \ CANTIDAD  UNIDAD

[ Variante de Tuberfa de DN 4" 274 metros

Z Cambio de Una Valvula de DN 4" || unidad
ANSI 300

El presente proyecto se desglosa en 3 partes a intervenir:
VARIANTE DE RED PRIMARIA # 1.

Se deberd realizar una variante en tuberia de acero negro al carbono de DN 4" de aproximadamente 149 metros entre
C/Final Padilla Casi esquina C/ Serrano y C/ Rafael Gomez, esto con el fin reemplazar el tramo de tuberfa actual que se
encuentra instalada superficialmente no cumpliendo con los requisitos minimos de seguridad para su operacian.

Para la interconexian del nuevo tramo a la tuberia en operacion, se deberd realizar la apertura de dos zanja de
dimensiones con ancho de 1.a0m, largo |.50m y altura 2.00m, para la interconexidn.

VARIANTE DE RED PRIMARIA # 2:

Se deberd realizar una variante en tuberia de acero negro al carbono de DN 4" de aproximadamente 126 metros entre
L/ Florida (Barrio El Palmar). esto con el fin reemplazar el tramo de tuberia actual que se encuentra instalada
superficialmente y atraviesa por predios particulares no cumpliendo con los requisitos minimos de sequridad para su
aperacidn.

Para la interconexion del nuevo tramo a la tuberia en operacion, se deber realizar |a apertura de dos zanjas de
dimensiones con ancho de 1.a0m, largo |.50m y altura 2.00m, para la interconexidn.

CAMBIO DE VALVULA SECCIONADORA:

Se deberé realizar el cambio de una vélvula seccionadora de 4" DN, para lo cual se realizara la rotura de una de las
paredes de la camara existente con el fin de permitir una correcta instalacion de la nueva valvula. Ademas debera
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realizarse la apertura de una zanja de las dimensiones: ancho de .50m, largo 1.90m vy altura 2.00m. para |a soldadura

del niple con la nueva brida.

VARIANTE DE RED PRIMARIA # I:

DESCRIPCION IMAGEN EN PLANTA DEL TRAZO

Se debe realizar la construccian
de una variante de 143mts sobre
terreno semiduro, realizando la
instalacion de la misma a una
profundidad  de  lalmts e
interconectandola a la  red
existente en ambos extremos.
Inicio: Latitud (3% 3'28.23"S;
Longitud Ba®la'31.59"W.

Fin: Latitud 19° 3'24.51"S; Longitud
Ba0(5'35.04"W.

VARIANTE DE
RED
PRIMARIA A
CONSTRUIR

RED PRIMARIA
EXISTENTE
SUPERFICIAL
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RED
PRIMARIA
EXISTENTE
SUPERFICIAL
VARIANTE DE
RED
PRIMARIA A
CONSTRUIR
VARIANTE DE RED PRIMARIA # 2
DESCRIPCION IMAGEN_EN PLANTA DEL TRAZD

Se debe realizar la construccian
de una variante de 126mts sobre
terreno semiduro, realizando la
instalacion de la misma a una
profundidad  de  1almts e
interconectandola a la  red
existente en ambos extremos.
Inicio: Latitud (3% 3'37.20"S;
Longitud Ba®la'48.40"W.

Fin: latitud 13° 3'38.29"S;
Longitud Ba®la'al.78"W.
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RED PRIMARIA
EXISTENTE
SUPERFICIAL

VARIANTE DE

PRIMARIA A
CONSTRUIR

RED PRIMARIA
RED J bR ) 7\ “' ! . / o N SLTPERHCIAL
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RED
PRIMARIA
EXISTENTE
SUPERFICIAL

VARIANTE DE
RED
CONSTRUIR PRIMARIA
EXISTENTE
SUPERFICIAL
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CAMBIO DE VALVULA SECCIONADORA:

DESCRIPCION IMAGEN EN PLANTA DEL TRAZO

*

o’

»

-
-

Se debe realizar el cambio de una : : -\
vélvula seccionadora de 4", PRy o LU SECCIONADORA SRS
Coordenadas:  latitud  19° ‘ )
3'21.78"S; Longitud
Ba15'39.63"W.

1.3 LUGAR DE EJECLCION

El lugar de ejecucian de todas las obras serd el comprendido en las siguientes direcciones:

Variante de Red Primaria # I: C/Final Padilla Casi esquina G/ Serrano y [/ Rafael Gamez
Variante de Red Primaria # 2: C/ Hlorida (Barrio El Palmar)
Cambio de Valvula Seccionadora: G/ Julio Pinkas (Puerta de SEDCAM - Servicio Departamental de Camino)

2. CAMBID DE CUSTODIA DE TUBER{A Y ACCESORIOS

En caso que YPFB fuese a entregar algan accesorio o tuberia a la empresa contratista, la misma debera revisar las
tuberias y accesorios recibidos en almacenes para verificar el buen estado de los mismos, pudiendo en esta tnica
instancia identificar dafios o defectos, una vez la empresa contratista haya recibido |a tuberia y accesorios la integridad
de los mismos serd enteramente su responsabilidad.
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En este caso particular, la empresa contratista deberd efectuar la recepcion en almacenes de Redes de bas Chuguisaca
de los siguientes ftems.

PROVISION DE TUBERIA Y ACCESORIOS - YPFB

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD \ LINIDAD
I Tuberia de acero negro DN 4" Sch 40 Con Revestimiento Tricapa 271 metros
2 | Brida Welding Neck 4" DN ANSI 300 I Pieza
3 | Valvula Bola Paso Total 4" DN ANSI 300 I Pieza
4 | Empaquetaduras Espiro metalicas 4" DN ANSI 300 i Pieza
ELABORADD POR: REVISADD POR:
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

. MOVILIZACIGN DE PERSONAL, EQUIPD, MAGUINARIA Y HERRAMIENTAS
1. DEFINICION

Comprende todos |os trabajos necesarios para la movilizacian de personal, equipo, maquinaria y herramientas propios
de la empresa contratista hasta el sitio de obra.

12.  PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

la empresa contratista debera proporcionar el transporte y personal necesarios para realizar la movilizacion de su
equipo, maquinaria y herramientas al sitio de |a obra.

3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO

La empresa contratista deberd proporcionar todos los medios de transporte que sean necesarios para la movilizacidn
del personal, equipo, maquinaria y herramientas comprometidos en la propuesta. Cualquier incidente o accidente que
pudiera resultar en la ejecucian de este item sera de entera responsabilidad de la empresa contratista.

14 MEDICION Y FORMA DE PAGD
Este item sera medido y pagado en forma global, el mismo serd considerado como concluido una vez que todo el

personal, equipo, magquinaria y herramientas comprometidas sean presentados al supervisor en el lugar de obra, este
hecho serd registrado en el libro de drdenes.

2. INSTALACION DE FAENAS

2. DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para la habilitacion de un 4rea que redna las condiciones necesarias para
almacenar los equipos, maquinaria, herramientas y materiales comprometidos para la ejecucian de la obra.

2.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista debera proporcionar el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar
|a instalacian de faenas.
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23. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa Contratista habilitara un espacio que se encuentre a no mas de a0 metros del 4rea de construccian de la
obra, la ubicacion del sitio de instalacion de faenas debe ser autorizada por el Supervisor en el libro de drdenes.
Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucion de este item, serd de entera responsabilidad de la
empresa Contratista.

2.4, MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item sera medido y pagado en forma global, el mismo serd considerado como concluido una vez que se realice la
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los
mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

3. REPLANTED TOPDGRAFICO
3.1  Definicidn

Antes del comienzo efectivo de los trabajos, se procederd a efectuar el replanteo de la obra, teniendo como base en sus
lineamientos generales los planos de construccion y detalle, como también las indicaciones adicionales que pudiera

realizar el SUPERVISOR de Obra.

Consiste basicamente en la ejecucion de todos los trabajos topogréficos destinados a la ejecucian, medician y
verificacion de los trabajos de construccion de la obra, asi como en la preservacian conservacion y reposicion de los
elementos que sirven de referencia planimetria o altimétrica del disefio de la obra.

Todo trabajo serd iniciado previa notificacidn a la Supervisidn.

La SUPERVISION impartira las instrucciones para la instalacion de la tuberia, y en tal sentido podré introducir sus
modificaciones en el trazado de la zanja de acuerdo a las necesidades de la obra.

3.2 Materiales, herramientas y equipo

El ejecutor de la obra, deberd proveer todos los materiales, herramientas, equipos y personal necesarios para el
replanten (huinchas métricas de 100 y 10 metras, pintura, etc.).

3.3 Procedimiento para la ejecucidn

El CONTRATISTA demarcara toda el &rea simultaneamente a los trabajos de tendido de red con progresivas pintadas
cada all metros. El replanteo a realizar comprende:
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a) Por una parte la Fijacian de las distancias con respecto al bordillo, borde de pavimento, acera o linea municipal,
guardaré la tuberia de distribucin y por otra, la ubicacion definitiva de la linea de servicio, para que de acuerdo a las
mismas y los planos correspondientes pueda procederse a la ubicacion de puntos de referencia para una correcta
alineacian y permitir en cualquier momento el control y aprobacidn por parte de la Supervisian de la Obra.

b) La recopilacion de todos los datos que permitan determinar los posibles obstéculos enterrados (cables, cafios, etc.)
para |a ejecucion de la zanja, en este caso el ejecutor de |a obra realizard los sondeos y averiguaciones respectivas. En
base a los datos anteriores la SUPERVISION podra determinar alguna modificacion en el trabajo,

c) La zona de trabajo, definida en este caso como |a franja o 4rea objeto del derecho de paso, deberd ser despejada de
todo material u obstéculos.

d) El replanteo de cada sector de trabajo debera contar con la aprobacian escrita del SUPERVISOR de Obra con
anterioridad a la iniciacion de cualquier trabajo.

e) Durante |a ejecucidn de la obra el CONTRATISTA, deberd colocar, implementar la sefializacidn correspondiente en las
vias interrumpidas de manera de no generar inconvenientes de cualquier naturaleza.

f) El replanteo debera cuidar que el nuevo trazado no afecte la integridad de las infraestructuras como ser: a
construcciones patrimoniales, culturales, zonas sensibles ambientales y otros que han sido establecidos por el Gobierno
Autonomo Municipal de Sucre.

g) El CONTRATISTA debera presentar antes de la entrega final de la obra planos As Built (Planos de Construccisn de
obras civiles).

3.4 Medicidn y forma de pago
La longitud total del replanteo se expresard en metros lineales y resultara de una medician realizada al final de la

ejecucian del trabajo y serd pagado una vez entregados los planos ya mencionados en medio fisicos y digitales al precio
unitario de |a propuesta aceptada para este item.

4. CARGUID, TRANSPORTE Y DESCARGUID DE TUBERIA Y ACCESORIOS

4. DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para el carguio, transporte y descarguio de |a tuberia y accesorios de |a
obra, desde almacenes de Redes de Gas Chuquisaca hasta el area aprobada por el Supervisor en el item de instalacicn
de faenas.

42. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPD

La empresa Contratista debera proporcionar el personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar
el carquio, transporte y descarguio de tuberia y accesorios, sin producir ningin tipo de dafio en los mismas.

ELABORADD POR: REVISADD POR:
Ing. Carlos C. Padilla Soliz Ing. Manuel Torres Urey
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento Jefe de Dperacidn y Mantenimiento CH.




UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE DPERACIGN Y MANTENIMIENTD )
CHUBUISACA S

Corporacién DBJETO: “MANTENIMIENTD CORRECTIVD DE RED PRIMARIA Hojs:
e

43. CONDICIONES MNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

El carguio. transporte y descarguio debe ser realizado por personal capacitado, con equipos apropiados y vehiculos que
deben estar correctamente dimensionados al tamario y peso de |a carga, no serd permitido el uso de equipo pesado que
no cumpla con las caracteristicas mencionadas, estando el Supervisor facultado para rechazar el equipo o personal que
a su criterio pueda poner en riesqo la integridad de los materiales a ser cargados. Cualquier incidente o accidente que
pudiera resultar de la ejecucian de este item serd de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

4.4, MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item sera medido y pagado en forma global, el mismo sera considerado como concluido una vez que toda la tuberia
y accesorios se encuentren en su posicion final dentro de la obra, entre tanto YPFB emitird pagos parciales a
requerimiento de la empresa Contratista, los mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto
equivalente al porcentaje de avance fisico de |a obra.

a.  ELABORACION DE DATA BODK'Y PLANDS AS - BUILT

51 DEFINICION

Comprende |a elaboracion y entrega del Data Book, documento que contiene la informacian técnica de la obra, registros
de pruebas, planos de la obra y otros que se mencionan en el procedimiento de ejecucidn.

52. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

la empresa Contratista deberd proporcionar personal, materiales, herramientas y equipos necesarios para la
elaboracian del Data Book.

53 CONDICIONES MiNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

El documento denominado Data Book deberd ser presentado en carpeta dura tamafio carta con tres orificios de
perforacian, en una edician original y tres copias, las mismas deberan estar bien identificadas con la denominacian del
proyecto, el nombre del documento (DATA BOOK) y el nombre de la empresa Contratista. Al ser considerado un item, la
entrega del Data Book debe ser realizada antes de la entrega provisional. pudiendo si fuese el caso subsanarse las
observaciones en el periodo comprendido entre la entrega provisional y definitiva; sin embargo, cualquier retraso en |a
entrega de este documento serd considerada como una no conformidad y con las respectivas multas por
incumplimiento conforme indica el contrato.
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Asimismo debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la elaboracion de los
planos As Built. Para ello deberd contar minimamente con: La empresa Contratista deberad contar con un Cadista,
personal certificado en el manejo del software AutoCad con al menos 2 afios de experiencia en el rubro.

El contenido minimo del documento esta descrito a continuacion, debiendo en caso de no haberse realizado |a actividad
mencionada incluir la separacian en la carpeta del proyecto indicando que el punto no corresponde.

*  Documentos

v Registro Vigente del Contratista en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la categoria de instaladores
industriales.

v" [ontrato.

Autorizacian de municipio para realizar los trabajos.

Cronograma Inicial de obra.

Cronograma Final de obra.

Termino de Referencia con firmas de elaborado y aprobado.

Carta de Orden de Proceder.

Libro de Ordenes en Original.

Liberacian de tramo por parte del municipio sobre las obras Civiles.
Orden de Trabajo.

Orden de Cambio.

Contrato Modificatorio,

Acta de Entrega Provisional.

Acta de Entrega Definitiva.

NN N N N N NN

Procedimientos de la Empresa Contratista
Procedimiento de cada uno de los items listados en los volimenes de obra aprobado por el Supervisor.

Personal

Certificado de Soldador(es) GG.

Certificado del Inspector de Soldadura.

Certificado de Radialogo Nivel II.

Certificado de Tintas Penetrantes Nivel Il (si corresponde).
Certificado de particulas magnéticas (si corresponde).

ASANENANE N

Almacenes

Documento de Salida de Materiales.
Documento de Devolucidn de Materiales.
Informe de Balance Final de Tuberia.

NANENE
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Materiales y Equipos

Especificaciones Técnicas de Tuberia y Accesorios utilizados en la obra.
Certificado de Calidad de Tuberia Revestida.

Certificado de Calidad de Accesorios Mecanicos.

Certificados de Calibracidn de los Equipos utilizados para la Prueba Hidréulica.
Certificado de Calibracian del Equipo Moto Soldador.

Certificado de Kit de Inspeccian Visual.

Certificado de Calidad de Electrodos

Certificacian de gria

Catalogos

Catalogo de Valvulas y otros Accesorios.

Catalogo de Electrodos.

NN NN N NN

*  Planos

v" Plano As Built impreso y en formata digital.

v" Planos de Detalles Constructivos de Camaras.

v" Plano de Detalles Constructivos de Cruces Especiales y otros.

= [bra Civil

v" Certificado de Ensayos de Compactacion de Suelos.

v' Certificado de Ensayos de Resistencia mediante probetas de hormigan.

v" Ensayo in situ para verificar plasticidad del Hormigan mediante Cono de Abrams.

=  Soldadura

v' [alificacian de Procedimiento de Soldadura revisado por un Inspector de Soldadura Nivel |I.
v' [alificacian de soldadores.

v Registro de Inspeccion de Soldadura.

v Planilla con coladas, nimero de tuberia, fecha y hora de cada soldadura, nimero de pases, medidas de cada

tuberia.

=  Revestimiento

v" Registro de Inspeccidn por Hollyday.

v Registro de Reparaciones que indique claramente si se usd vela o parche (el registro debe hacerse por cada
tuba).

»  Ensayos no destructivo
v Prueba Hidréulica
- [ertificado de laboratorio de anélisis del agua usada en la prueba.
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- [artilla de prueba hidraulica firmado por Supervisor.

v Radiografia

- licencia del IRTEN para el manejo de materiales radioactivos.

- Informe de inspeccidn radiografica con detalle de juntas aprobadas y reprobadas.

- Placas radiogréaficas, las mismas deberan estar incluidas en una carpeta con separadores individuales.

v Welding Map
- Plano de soldadura para cada caso
- Puntos G.P.S. de cada junta soldada marcados en un plano georeferenciado.

5.4. MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item serd medido y pagado por la Unidad del Documento concluido (Global), el mismo serd considerado como
concluido una vez que el Data Book haya sido entregado por la empresa Contratista a la Unidad Solicitante, el
documento deber4 estar aprobado por el Supervisor de obra y visado por el Fiscal de obra.

6. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS
&1 DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para mantener la obra libre de escombros, ademéas de contemplar el carguio,
traslado y disposicidn de todos los escombros generados en |a obra.

B.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPD

La empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la limpieza
y retiro de escombros.

6.3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

Al finalizar cada jornada de trabajo, la empresa Contratista deberd limpiar y retirar todos los excedentes de materiales,
escombros, basura, herramientas, equipo, piedras. etc. que se hayan generado como producto de los trabajos
realizados, dichos excedentes seré trasladado a botaderos municipales autorizados. Asi mismo para evitar que el polvo
que pudiera producirse como consecuencia de cualquiera de las actividades del proyecto pudiera afectar a las
personas de la zona, la empresa Contratista debera prever dentro de su propuesta el agua necesaria para humedecer
el suelo constantemente dentro de |a obra.
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6.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item sera medido y pagado en forma global, el mismo serd considerado como concluido una vez que se realice la
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitiré pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los
mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la
obra.

7. EXCAVACION DE SUELOS

7..  DEFINICION

Comprende todos los trabajos de excavacian sobre el suelo natural elaborados con la finalidad de profundizar lineas de
flujo, construir cémaras, realizar cruces especiales y/o cualquier actividad que implique remocidn del suelo.

72. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

la empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
excavacion de suelos. Para ello debera contar minimamente con: palas, picotas, barretas, carretillas, bomba de lodo y
otras como ser retroexcavadora.

7.3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

la empresa Contratista debera contar con la aprobacion del item de replanteo de obra y la autorizacian del ente
municipal para poder dar inicio a la excavacion de suelos. Asi mismo, se hara responsable de cualquier dafio ocurrido a
otros servicios o estructuras circundantes durante el desarrollo de este item.

Una vez alcanzada la profundidad y perfilado solicitado en el perfil de |a seccidn gréficos, se procederd al retiro y
limpieza del material que pudiera poner en riesgo a la tuberia y/o accesorios, en el caso que las dimensiones
requeridas fueran excedidas sin que el Supervisor hubiera previamente autorizado tal hecho, los excedentes excavados
no seran considerados para el pago.

En casos en los cuales fuese necesario. la empresa Contratista deberd entibar y apuntalar la zanja en procura de
impedir cualquier desmoronamiento; asi mismo, en casos en los cuales el drea de excavacion se encuentre afectada por
agua (sin importar su procedencia) la empresa debera hacer uso de bomba(s) para desalojar el liquido existente.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucion de este item seré de entera responsabilidad de la
empresa Contratista.
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7.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar corresponderd a la suma de los
volimenes de excavacian de toda la obra; por |o tanto, para realizar el calculo de dichos volimenes se debe tomar en
cuenta las siguientes consideraciones:

» En tramos de perfil definido (Zanjas y Camaras), medir linealmente la longitud de zanja efectuada por la empresa
Contratista, el resultado obtenido serd multiplicado por los valores de profundidad y ancho del perfil solicitado en el

término de referencia. El valor obtenido corresponde al valor final de los tramos con perfil definido.

e Enelcasode cruces especiales, la empresa contratista debera:

. Obtener secciones del cruce especial cada dos metros.

. Evaluar en cada una de las secciones cual es el area constituida por terreno blando, clasificar el terreno
estableciendo un porcentaje del mismo.

. Obtener el promedio aritmético del drea entre dos secciones consecutivas.

. Multiplicar el promedio obtenido por la distancia entre las secciones, el resultado es el volumen de terreno
excavado entre las secciones.

. Posteriormente identificar el porcentaje de terreno blando entre las dos secciones evaluadas, se multiplicara el

volumen total de excavacion por el porcentaje definido.
8. RELLENO Y COMPACTADD CON TIERRA COMUN
8.1 DEFINICION

Comprende todos los trabajos de relleno de material comin en zanja cuando el material obtenido para este propasito
haya sido obtenido de la misma excavacidn.

8.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el relleno y
compactado con magquinaria. Para ello deberd contar minimamente con: palas, carretillas, zaranda, compactadora
mecanica (saltarin o compactadora de rodillo dependiente del area de intervencian) y su respectivo operador.

8.3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

la empresa Contratista deberd hacer uso de zarandas con una abertura méxima de 2 pulgadas y deberd rellenar la
zanja con tierra comin en sucesivas etapas, la primera con un espesor de 20 cm, y las posteriores de 30 cm hasta
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alcanzar la rasante municipal. Al finalizar cada una de las etapas de relleno, se debe proceder al compactado con el uso
de compactadoras mecéanicas y a la toma de muestras para comprobar que la compactacion del suelo alcance el 32%
del Proctor Modificado, estas muestras seran tomadas en cada una de las cémaras y para cada capa compactada. La
empresa Contratista deberd incluir el costo de los ensayos en este item. La empresa Contratista debera situar la cinta
de sefializacian a una profundidad de 40 cm por debajo del nivel inferior del suelo, la misma seré provista por YPFB.

En caso que el material obtenido de la zanja no redna las condiciones minimas o la cantidad encontrada sea insuficiente
para realizar el relleno y compactado, la empresa Contratista deberd a su costo proveer material que reina las
condiciones solicitadas. Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de ejecucian de este item sera de entera
responsabilidad de la empresa Contratista.

Las pruebas de compactacion de suelos se realizaran una en cada cruce de calle y cada 100 metros lineales de zanja
repuesta y compactada.

8.4. MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item serd medido y pagado por metro cubico. para ello el metraje a pagar correspondera al volumen final de tierra
comin medido en zanja, este volumen serd calculado de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de
zanja en la cual se haya realizado el relleno y compactado, el resultado obtenido serd multiplicado por los valores de
altura del relleno y ancho de la zanja solicitada.

9. RELLENDY COMPACTADO CON TIERRA CERNIDA

8. DEFINICION

Comprende todos |os trabajos de relleno de material cernido en zanja cuando el material obtenido para este propdsito
haya sido obtenido de la misma excavacidn.

9.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el relleno y
compactado manual. Para ello deberd contar minimamente con: palas. carretillas, zarandas, varilla de medician,
apisonadores manuales y compactadoras.

9.3 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa Contratista deberd hacer uso de zarandas con una abertura maxima de 3/8 de pulgada y deberé rellenar la
zanja en dos etapas, la primera con una cama de tierra cernida que sirva de asiento para la tuberia, el espesor de la
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misma seréd de 20 cm. la sequnda etapa serd |a proteccion superior de la tuberia, el espesor de la misma sera 20 cm.
Por tanto se tendra un espesor final de 40 cm de tierra cernida. En caso que el material obtenido de |a zanja no redna
|las condiciones minimas o la cantidad encontrada sea insuficiente para realizar el relleno y compactado, la empresa
Contratista deberd a su costo proveer material que redna las condiciones solicitadas. Cualquier incidente o accidente
que pudiera resultar de la ejecucian de este item sera de entera responsabilidad de la empresa Contratista.

9.4.MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item sera medido y pagado por metro cubico, para ello el metraje a pagar correspondera al volumen final de tierra
cernida medido en zanja, este volumen serd calculado de la siguiente manera: se debe medir linealmente la longitud de
zanja en la cual se haya realizado el relleno y compactado, el resultado obtenido serd multiplicado por los valores de
altura del relleno y ancho de la zanja solicitada. La medicion de la altura sera realizada utilizando una varilla de
medician. Al valor obtenido deberd restarsele el volumen desplazado por la tuberia y fundas.

{0. ROTURAY REPOSICIGN DE PARED DE CAMARA PARA SOLDADURA DE JUNTA DORADA

10.1. DEFINICION
Comprende todos los trabajos necesarios para cortar, remover y reponer la pared de la cémara a ser intervenida en la
soldadura de la junta dorada para el cambio de vélvula seccionadora.

10.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el corte y
remocian de la pared de la camara. Para ello debera contar minimamente con: cortadoras mecénicas, amoladora.

10.3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa Contratista debera cortar la pared, haciendo uso de cortadora mecanica y amoladora a fin de delimitar el
grea de trabajo, misma que debera responder a los perfiles establecidos por YPFB, una vez concluida dicha actividad se
procederd al uso del combo para demoler la seccian definida.

Posterior a los trabajos de instalacian de la nueva valvula, se procedera a la reposician de la pared de la camara
cumpliendo las especificaciones que el supervisor de Obra de YPFR indigue.

Cualquier incidente o accidente que pudiera resultar de la ejecucion de este item serd de entera responsabilidad de la
empresa Contratista.
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10.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item sera medido y pagado por pieza. Cualquier trabajo realizado fuera del area de trabajo establecido inicialmente
por YPFB, no sera medido ni pagado salvo que el Supervisor haya instruido el trabajo a través del libro de ardenes.

fl.  REPOSICIGN DE PLOMERIA Y ALCANTARILLADD

ft..  DEFINICION

Comprende todos |os trabajos necesarios para que la empresa contratista esté preparada para cualquier emergencia
de rotura de plomeria o alcantarillado en el lugar de la obra,

i1.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPD

la empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para |
reposicion de plomeria y alcantarillado.

3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

Al romper una tuberia de agua la empresa Contratista debera reparar al instante dicha rotura..

1.4, MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item serd medido y pagado en forma global, el mismo seré considerado como concluido una vez que se realice la
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los

mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la
obra.

12. PROVISIGN Y COLOCADD DE CINTA DE SENALIZACION
12.1. Definicidn

Este item comprende la provisidn y colocado de cinta de sefializacion, para las redes del proyecto; de acuerdo a los
planos constructivos y de detalle y/o instrucciones del SUPERVISOR de Obra.
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12.2. Materiales, herramientas y Equipo

La cinta de sefializacion deberd ser provista por la empresa adjudicada en toda la longitud que representa la obra esta
cinta deberd contemplar las siguientes caracteristicas:
El proponente deberd considerar que el material a ser provisto debe ser nuevo.
Los bienes a adquirir deben cumplir con las siguientes caracteristicas, mismas que tienen cardcter enunciativo
pero no limitativo:
- Cinta de sefalizacion de 50 micrones (de caracter obligatorio)
- Ancho de la cinta de 35 cm. (como minimao)
- Eltamafio de las letras debe ser o suficientemente visibles desde una distancia considerable.

12.3. Procedimiento para la ejecucién

La cinta de sefalizacion debe ser ubicada 30 cm antes del nivel superior de la zanja, como se indica en la seccidn de
Planos y Gréficos”.

12.4. Medicién y forma de Pago

La provisidn y colocado de cinta de sefializacian se medirad por metro lineal ejecutado y aprobado por el SUPERVISOR de
obra.
. El tamafio de las letras debe ser lo suficientemente visibles desde una distancia considerable.

GRAFICO (Dimensiones)

35 (cm)

A
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13.  DESFILE, DDBLADD Y TENDIDO DE TUBERIA
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13.. DEFINICION

Este item comprende las actividades de desfile. tendido y doblado de la tuberia durante |a construccidn del proyecto,
siguiendo el trazo proyectado e instrucciones del SUPERVISOR.

132.  MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo necesario para la
ejecucian de este item, exceptuando la tuberia que serd provista por YPFB. Para ello debera contar minimamente con
dobladora de tuberia de tuberia de hasta 4", gria, tecle y personal capacitado para el uso de estos equipos

133.  CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa contratista deberd efectuar el Desfile y Tendido de la tuberia bajo las siguientes condiciones minimas: Los
tubos deberén ser desfilados con sus extremidades apoyadas sobre chocos de madera y/o bolsas de polipropileno con
chala de arroz, arena o aserrin, exento de piedras, raices, etc., la altura minima a la que debe encontrarse la tuberfa en
todo momento es de 30 cm por encima del suelo.

Los tubos deberan ser desfilados, por medio de las chatas y Camidn gria sobre |a linea del eje de zanja. la tuberia
debera ser cargada o descargada con gria. Los tubos tendidos deberan ser apoyados con cuidado de manera de
impedir que ocurran dafios en el bisel y el revestimiento.

La empresa contratista debera efectuar el Doblado de |a tuberia bajo las siguientes condiciones minimas: El doblado de
|a tuberia se ajustara a la Norma APIRP LY LA ASME B 31.8, empleandose el método de "curvado en frin”, la dobladora
a usarse deberd ser |a adecuada para el didgmetro a doblarse. En el caso que alguno de los equipos que la empresa
emplease no fuese el adecuado para efectuar el trabajo el supervisor podré paralizar el trabajo y exigir el cumplimiento
de las especificaciones técnicas.

El méaximo grado de deflexion admitido para el doblado debera cumplir con lo indicado en |a tabla del Apartado 841.231(b)

de la Norma ASME B 31.8 (altima versian).

La empresa contratista deberé realizar |a verificar la ovalizacion producida, asi pues la diferencia entre el maximo y
minimo diametro a lo largo del tramo curvado, deberd ser siempre menor al 2,0% del digmetro nominal, de no cumplir
con esta condicionante la empresa contratista no podra emplear la tuberia sobra la cual se realizd en trabajo.

Al finalizar el tendido de la tuberia la empresa contratista debera pasar Holliday a fin de detectar posibles dafios al
revestimiento como consecuencia del movimiento de la tuberia, de encontrarse dafios sobre la misma, como parte de
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este item se realizard las reparaciones que sean pertinentes utilizando parches y velas, asi mismo debera mantener un
registro a detalle (por tuberia) de cada una de las reparaciones realizadas.

13.4.  MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item serd medido y pagado por metro lineal tendido, doblado y desfilado, el mismo serd considerado como
concluido una vez que el supervisor de obra evidencie que el trabajo ha sido realizado conforme al procedimiento.

14, BAJADD DE TUBERIA DE 4"DN

4. DEFINICION

Este item comprende las actividades de bajado de tuberia durante la construccion del proyecto, siguiendo el trazo
proyectado e instrucciones del SUPERVISOR.

142.  MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

La empresa contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas, personal y equipo necesario para la
ejecucian de este item, exceptuando la tuberia que serd provista por YPFB. Para ello debera contar minimamente con
gria, tecle y personal capacitado para el uso de estos equipos

(43. CONDICIONES MiNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTO
La empresa contratista debera efectuar el bajado de tuberia mediante callapos, situandolos al medio de la zanja. Una

vez situados todos |os callapos en la linea la graa desfilara |a tuberia encima de estos luego se los iré quitando de la
zanja con cuidado de manera de impedir que ocurran dafios en el bisel y el revestimiento.

14.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido y pagado por metro lineal bajado, el mismo serd considerado como concluido una vez que el
supervisor de obra evidencie que el trabajo ha sido realizado conforme al procedimiento.

15.  CORTE Y AMOLADD DE TUBERIA DE 4"
15.1. DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para cortar y amolar las juntas a soldar en caso de que estas presenten
algiin tipo de dafio.

ELABORADD POR: REVISADD POR:
Ing. Carlos C. Padilla Soliz Ing. Manuel Torres Urey
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento Jefe de Dperacidn y Mantenimiento CH.




UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE DPERACIGN Y MANTENIMIENTD )
CHUBUISACA S

Corporacién DBJETO: “MANTENIMIENTD CORRECTIVD DE RED PRIMARIA poje:
e

15.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el corte y
amolado de tuberia. Para ello debera contar minimamente con: amoladora, cepillos, corta tubos.

15.3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa Contratista debera cortar las partes de tuberia que presenten algin tipo de dafio. luego con ayuda de la
amoladora empezar el biselado hasta que el supervisor de obra esté de acuerdo con el trabajo efectuado.

15.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item sera medido y pagado en forma global, el mismo seré considerado como concluido una vez que se realice la
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los
mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la
obra.

{6.  SOLDADURA DE JUNTAS DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 4" DN
6. DEFINICION

Comprende los trabajos referidos al Corte, amolado, biselado, alineado, soldadura, e inspeccian visual de las juntas en
tuberia de acero y accesorios de acuerdo a su diametro nominal.

16.2. MATERIALES, HERRAMIENTAS,EQUIPD Y PERSONAL

la empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la
soldadura de juntas y accesorios. Para ello deberd contar minimamente con: equipo de soldar de corriente continua,
equipo para oxicorte completo o equipo de corte en frio, biseladora o amoladora, horno portétil para electrodos, Lima
media cafia de 12", Cepillo metalico, martillo de bola, alicate, destornillador de estrella y plano, Grapa de alineado, o
alineador interior sierra manual, flexo metro, vernier y galgas, alicate de presidn, llave de expansian. equipo de
proteccion personal adecuado, ademas de Soldadores BG, Ayudante de soldador, caiiista, Inspector de soldadura CAWI,
electrodos y consumibles de acuerdo a procedimiento de soldadura.
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16.3. CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa contratista deberd cumplir con |o establecido en el estandar API 1104 “Welding of Pipelines and Related
Facilities”, para ello de manera previa a la emision de la orden de proceder deberd presentar el respectivo
procedimiento de soldadura revisado y firmado por inspector CWI, asi mismo deberd adjuntar la calificacion del
procedimiento.

Una vez emitida la orden de proceder deberd calificar a los soldadores conforme el procedimiento de soldadura
presentado en primer lugar, |a tuberia utilizada para dicho propdsito sera provista por YPFB y tendré una longitud de al
cm en total para cada soldador, sin embargo si se diese el caso que un soldador quisiese optar a una prueba adicional a
causa de que la probeta que hubiese soldado fuera rechazada, la empresa contratista debera asumir el costo de la
probeta conforme al valor de compra de YPFB. Esta prueba debera ser llevada a cabo en presencia del supervisor de
obra y el inspector de soldadura CAWI.

la empresa contratista deberd contemplar en su costo las pruebas a realizarse sobre las probetas, estas pruebas
seran realizadas mediante radiografia y evaluadas con personal competente certificado por la ASNT, solamente los

soldadores que aprobasen esta prueba podran soldar en el presente proyecto,

El inspector de soldadura (CAWI), debera estar presente durante todo periodo programado de soldaduras debiendo
garantizar que las soldaduras sean realizadas conforme el procedimiento de soldadura aprobado.

Las juntas que fueran rechazadas por el hecho de que alguna discontinuidad excediese los parametros establecidos en
el estandar API 1104, deberan ser reparadas sin costo adicional para YPFB.

i6.4.  MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido y pagado por junta aprobada, la aprobacion de cada junta estara sujeta a la liberacian de las
juntas mediante |a inspeccitn visual y ensayo no destructivo de radiografia

17.  PROTECCION PARA JUNTAS CON MANTAS TERMOCONTRAIBLES 4"
17..  DEFINICION
Comprende |os trabajos necesarios para revestir las juntas soldadas de acuerdo al diametro de la tuberia.

172.  MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPD Y PERSONAL
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La empresa Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
revestimiento de juntas soldadas. Para ello debera contar minimamente con: amoladora con discos, cepillo, lijas, holiday
detector, rugosimetro, imprimante A, imprimante B, mantas termo contraibles, sello de mantas, velas, pirémetro,
soplete, rodillo, ademés de un personal capacitado para revestir las juntas.

7.3.  CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

El Contratista deberd previamente a la instalacion de las mantas termo contraibles realizar |a limpieza de |a superficie
de la tuberia donde se pretende instalar el revestimiento, para ello dicha superficie debe encontrarse libre de dxido,
pintura vieja, polvo, y toda suciedad que no permita la adherencia de la pintura de imprimacidn.

EI CONTRATISTA deberé realizar el granallado (arenado), el grado sera Sa 2/ en correspondencia a la norma ISO 8a01-1,
el perfil de rugosidad debe estar comprendido entre B0 y 100 pm. (NAG 108). Cambiar parametros de acuerdo a norma
internacional

La humedad relativa en el ambiente no debe exceder el 85 % durante la ejecucian del trabajo. (NAG 108)

La tuberia debera ser precalentada y alcanzar un rango de temperaturas de entre 602C y 100°C, para la comprobacian
se utilizara un pirometro.

Durante la contraccidn los posibles entrampamientos de aire deben ser reducidos al maximo a través del uso de un
rodillo, asi mismo la aplicacian de sellos queda incluida dentro de este item.

Se puede considerar que el trabajo ha sido desarrollado correctamente si la manta se ha ajustado totalmente a la

tuberia y al recubrimiento adyacente, si no existen hoyuelos en la superficie de la manta y si el perfil del corddn de
soldadura puede verse a través de la manta.

174 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido y pagado por junta revestida y aprobada, la aprobacian estara sujeta a la liberacian mediante la
inspeccian visual y el ensayo de holiday detector.

18.  PROVISION Y SOLDADURA DE TAPONES PARA INERTIZAR TUBERIA DE 4" DN
18.. DEFINICION
Comprende todos |os trabajos necesarios para soldar tapones después de inertizar la tuberia de red primaria.

18.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
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La empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, tapones, herramientas y equipos necesarios para la
provisidn y soldadura de tapones después de inertizar la red primaria. Para ello deberd contar minimamente con:
amoladora, cepillos, corta tubos, electrodos maguinas de soldar, etc.

183, CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa Contratista deberd realizar |a inertizacion de la linea a abandonar previa presentacion del procedimiento a
emplear, una vez que el supervisor esté conforme y dé el visto bueno se proceders a la soldadura con tapones de esta
linea al fin de evitar posibles fugas de particulas restantes de gas.

18.4. MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item serd medido y pagado por junta soldada, el mismo sera considerado como concluido una vez que se realice |a
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitiré pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los
mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la
obra.

19.  RADIOGRAFIADD DE JUNTAS DE 4" DN INCLUYE FILM Y LABORATORIO (100%)
18..  DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecucion del radiografiado de las juntas soldadas, |a interpretacidn y
|a evaluacian radiografica.

19.2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPD Y PERSONAL

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para el
radiografiado de las juntas soldadas. Para ello debera contar minimamente con: equipo radiogréfico, radilogo nivel |,
ambos con licencia para el uso de material radiactivo otorgado por el Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnologia Nuclear
(IBTEN), un inspector Nivel Il calificado para evaluacian e interpretacidn de placas Radiograficas

193 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa contratista debera ejecutar este item conforme el estandar APl 1104, por ende los criterios para rechazo de
juntas soldadas deberan emanar de este documento.

La empresa contratista debera identificar cada una de las placas y comunicar el resultado de cada una de las pruebas
hasta 24 horas después de realizada la prueba, dicha identificacian debe incluir la localizacian, |a fecha y la densidad de
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|a pelicula. YPFB podra verificar las placas que vea por conveniente a fin de evidenciar que los datos reportados sean
correctos, de detectarse no conformidades la empresa contratista se vera obligada a realizar nuevamente la prueba
sin costo adicional.

La empresa contratista deberd hacer entrega a YPFR de las placas y formulario de inspeccion radiogréfica firmados
por el Inspector Radiolagico nivel Il, las discontinuidades detectadas deben ser identificadas y claramente contrastada

con el estandar APl 1104

Toda placa radiogréfica no aprobada de acuerdo con los criterios anteriores deberd ser repetida, la no ejecucion de una
nueva radiografia es causal de rechazo de una junta soldada. Toda radiografia no aprobada no seré contabilizada para el

pago.

19.4.  MEDICION Y FORMA DE PAGD

Este item sera medido y pagado por junta radiografiada y aprobada, la aprobacidn estara sujeta a la liberacion mediante
informe del intérprete radiografico nivel Il y visto bueno del supervisor.

20.  DETECCION DE HOLLYDAY EN REVESTIMIENTO
2041 DEFINICION
Comprende todos los trabajos necesarios para detectar cualquier falla o rotura en el revestimiento de |a tuberia.

20.2. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la deteccidn
de holiday. Para ello debera contar minimamente con: Holiday, velas, mantas, etc.

20.3.  CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa Contratista debera realizar el holiday en todo el tramo de la tuberia nueva ya construida, el equipo debe
estar certificado y vigente a la fecha, si se detectara alguna falla en el revestimiento la empresa contratista debera
repararla con vela o manta dependiendo del criterio del supervisor de obra.

20.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido y pagado por metra lineal, el mismo serd considerado como concluido una vez que se realice la
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitira pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los
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mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la
obra.

21 INERTIZACION DE LiNEA DE 4"
211. DEFINICION

Comprende todos |os trabajos necesarios para inertizar la tuberia de red primaria que se pretende abandonar.
212. PERSONAL, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

La empresa Contratista debera proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para la provisian
de inertizacian de linea. Para ello deberd contar minimamente con: vaporizadores, compresores, etc.

213, CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa Contratista deberd tomar el nitrdgeno liquido del termo, haciéndolo pasar por un intercambiador de calor
(vaporizador criogénico) para convertirlo en gas, el cual es conducido a través de una manguera hacia el punto inicial
de |a cafieria. Una vez dentro, el gas desplaza el oxigeno y "seca” |a cafieria, teniendo al otro extremo del punto de
salida un analizador de oxigeno y humedad que toma muestras periddicas para medir la evolucion del trabajo.

Otra forma de realizar la inertizacion involucra un equipo de proceso que genere polvo quimico, que debe estar
conectado a un sistema de coleccian de polvo. Este sistema por lo general consta de una estructura que transporta el
polvo a través de ductos, desde el punto en que se genera hasta al punto de coleccidn final conocido como un colector
de polvo. El polvo puede ser transportado a través del sistema via energia mecénica (cinta transportadora), o
neumética (aire). A su vez se debe tener al otro extremo del ducto un analizador de gas.

Los procedimientos descritos anteriormente son una referencia para la realizacion de este trabajo dentro del presente
proyecto. Aquella empresa contratante que cuente con otro procedimiento de inertizacion puede presentarlo a fin de
que el mismo sea evaluado por personal técnico de YPFB y aprobado por el Supervisor y Fiscal de Obra a fin de cumplie
|a tarea una vez que se estén empezando a realizar dichos trabajos.

Si bien la empresa contratista puede proponer un método de inertizacian para tuberias de gas natural, deben incluir en
|la propuesta un respaldo técnico del mismo, con el fin de respaldar su propuesta.
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214, MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item serd medido y pagado por metro lineal, el mismo serd considerado como concluido una vez que se realice la
entrega definitiva de la obra, entre tanto YPFB emitiré pagos parciales a requerimiento de la empresa Contratista, los
mismos se veran plasmados en cada planilla de pago por un monto equivalente al porcentaje de avance fisico de la
obra.

22.  PRUEBA HIDROSTATICA Y SECADD DE LA TUBERIA DE 4

221.  DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la prueba hidréulica a la tuberia a fin de someter a
pruebas de resistencia y hermeticidad a la tuberia de acero de distribucion de gas natural, como asi también los
trabajos, limpieza y secado e inhibicion del agua residual para evitar la formacian de hidratos.

22.2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPD Y PERSONAL

La empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para someter a
prueba hidraulica a la tuberia y accesorios. Para ello deberd contar minimamente con: compresores, bombas de llenado
y de alta presion, balanza de peso muerto o manomeétrica, agua, aditivo anticorrosion, metanol, nitrageno, valvulas
necesarias para las pruebas, tuberias de conexion, tuberias de desagiie, mandmetro de precision , manometro
registrador de graficos de presion y temperatura, registrador de temperatura del agua, termdmetro de suelo,
termametro conducto, manifold maltiple para pruebas, medidor de agua. equipo para la medician del pH, asi mismo
deberd contar con personal capacitado para |a ejecucion de esta prueba.

22.3.  CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

la empresa contratista debera ejecutar este item conforme al procedimiento NAG 124, por ende los criterios para
rechazo deberan emanar de este documento.

La prueba de a |a tuberia y accesorios deberd incluir la prueba de resistencia y hermeticidad, el tiempo de prueba y las
presiones consideradas para la prueba deberan cumplir |o establecido en la NAG 124 y los anexos del Reglamento de
Diseiio, Construccian, Operacian, de Redes de Gas Natural e Instalaciones Internas. La empresa contratista deberd
realizar el secado de tuberia por arrastre de aire comprimido,

Al finalizar la prueba la empresa contratista conjuntamente el supervisor deberan levantar un acta de conformidad
sobre la prueba realizada, la misma debe contener toda la informacian general y técnica de la prueba realizada.
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De encontrarse observaciones en la prueba, la empresa contratista deberd subsanar las mismas y realizar |a prueba
una vez mas sin ningiin costo adicional.

22.4.  MEDICION Y FORMA DE PAGD

El item de Prueba hidréulica a la tuberia y accesorios serd medido por metro probado y aprobado, |a aprobacian sera
dada una vez que el acta que el supervisor compruebe que la prueba ha sido concluida sin ninguna observacian y |a
empresa contratista haya entregado toda la documentacion solicitada.

23.  CAMBID DE VALVULA SECCIONADORA DE 4” (INCLUYE PRUEBA HIDROSTATICA DE LA VALVULA)
231 DEFINICION

Comprende todos |os trabajos necesarios para la ejecucion del cambio de una vélvula seccionadora previa realizacidn
de una prueba hidrostatica o neumatica acorde a la norma AP BD ultima edicidn.

232. MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PERSONAL

la empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar
prueba hidraulica a la valvula a cambiar e instalar la misma. Para ello debera contar minimamente con: compresores,
bombas de llenado y de alta presian, balanza de peso muerto o manométrica, agua, aditivo anticorrosian, metanal,
nitrdgeno, valvulas necesarias para las pruebas, tuberias de conexidn, tuberias de desagiie, manametro de precisian ,
mandmetro registrador de graficos de presidn y temperatura, registrador de temperatura del agua, termometro de
suelo, termdmetro conducto, manifold maltiple para pruebas, equipo para la medician del pH, asi mismo deberd contar
con personal capacitado para la ejecucian de esta prueba.

233 CONDICIONES MINIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

La empresa contratista deberd ejecutar este item conforme a lo que indica la norma API 6D dltima edician, por ende los
criterios para rechazo deberan emanar de este documento.

Al finalizar la prueba la empresa contratista conjuntamente el supervisor deberan levantar un acta de conformidad
sobre la prueba realizada, la misma debe contener toda la informacian general y técnica de la prueba realizada.

De encontrarse observaciones en la prueba, la empresa contratista deberd subsanar las mismas y realizar la prueba
una vez mas sin ningiin costo adicional.
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23.4. MEDICION Y FORMA DE PAGD
El item de Cambio de Valvula Seccionadora sera medido por pieza probaba e instalada, la aprobacion sera dada una vez

que el acta que el supervisor compruebe que la prueba ha sido concluida sin ninguna observacidn y la empresa
contratista haya entregado toda la documentacicn solicitada.

24, VENTED DESPRESURIZACION

241, DEFINICION

Comprende todos los trabajos necesarios para |a ejecucion del vaciado de |a linea de red primaria para la ejecucian de
|a interconexion de los nuevos tramos de red.

242.  MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPD Y PERSONAL

La empresa contratista deberd proporcionar todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar el
venteo o despresurizacion del tramo de red primaria donde se realizara los trabajos de interconexian.

243, CONDICIONES MiNIMAS A INCLUIR EN EL PROCEDIMIENTD

la empresa contratista deberd ejecutar este item previa presentacion de un plan de venteo/despresurizacion que
incluya |os tiempos estimados para su vaciado entre otros.

244, MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item de Venteo Despresurizacion serd medido en global y sera pagado previa aprobacidn del supervisor, una vez que
se concluya con los trabajos de interconexidn de los nuevos tramos a la linea en operacidn.
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UBICACION PLAND SATELITAL
g

CAMARA

Valvula de derivacion de 6" a 2" EDR

Rarrio Japan Calle Okinahua

Valvula seccionadora de B" Colombia
esquina René Rarrientos
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Valvula seccionadora de 6" René
Barrientos esquina México

Valvula de derivacian 4" a 3" al EDR del
Teatro al Aire Libre. calle Padilla
esquina Dvidio Céspedes

Valvula seccionadora 4" SEDCAM calle
Julio Pinkas
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Lis frmrrs que fravafaons Soksi

Valvula de derivacian 4" a 2" EDR Alto
Florida

Valvula derivacian 4" a2" GNV El Tejar

Valvula seccionadora de 4" |glesia de El
Tejar
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Valvula de derivacian 4" a 2" EDR El

Tejar

Valvula seccionadora de 4" Ingavi esq.
Maura Nufiez

Valvulas seccionadoras de 4" Riberalta
esq. Ingavi
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Vélvulas seccionadoras de §" y 3"maés

brida de 3" Av. b de Agosto

Valvula seccionadora de B" calle s/d

Valvula seccionadora de 4" Av. B de
Agosto
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Valvula seccionadora de 6" Parque
Industrial

Brida Ciega de 6" Parque Industrial

Valvula de derivacion de 6" a 3" EDR
Lajastambo
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Valvula seccionadora de B" y de
derivacian de 3" EDR Villa Armonia

Valvula seccionadora de 6" Aduana

Tres valvulas seccionadoras de B"
Marcelo (uiroga Sta. Cruz
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Valvula seccionadora de 4" Av. Marcelo
(luiroga Sta. Cruz (Hotel Sumaj Orcko)

Valvula de derivacian de B" a 3" EDR

Parque Bolivar

Valvula de derivacion de 3" Calle
Ladislao Cabrera
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MANTENIMIENTD DE CAMARAS Y VALVULAS EN LA CIUDAD DE SUCRE
. . | Construi |Inst. o
Didmet o Cambi .. |Implement | .
. ., |Diamet | Ceras . r o | Mejora Pinta
N Cémar |, ro Cantida . . |Limpiez |0 y/o| . ar
o |Lugar Vélvula i ro Microcristalin mejorar |r
a Valvula |d . rep. q . | Escalera o
Tuberia | as Ventilaci |Drenaj | . Tapa
S tapa 6n : mejorar
| | Valvula tronquera Zona Sancho NO Tronquera B I B NO S NO NO NO NO NO
2 | Barrio Japan c/0kinahua S Derivacian EDR Barrio Japon | 2" | §'-2" |NO S S S S S S
3 | Colombia esq. René Barrientos N Seccionadora B" | B" NO S N N N N N
4 | René Rarrientos esq. México S Seccionadora B I B NO S N S S N N
Derivacian EDR Teatro al Aire | ., -
: Padilla esq. Ovidio Céspedes S Libre 3 I V-3 (N S S S S S S
E | SEDCAM c/Julio Pinkas S Seccionadora 4" I 4" NI S N S S N N
T | Alto Florida S Derivacian EDR Alto Florida | 2" I 4"-7" |NO S S S S S S
8 |lglesia El Tejar S Seccionadora 4" | 4" NO S S S S S S
9 |l Tejar - Pasaje s/d S Derivacian EDR El Tejar 2" | 4"-7" [N S S S S S S
0 El TEjar Avenida  Destacamento N Derivacian GNV El Tejar - gn | - N N N N N N N
Chuquisaca YPFR
[l | Ingavi esq. Riveralta S Seccionadora 4" i 4" NO S S S S S S
12 | Riveralta esq. Aroma N Seccionadora 4" | 4" NO S S S S S S
Av. B de Agosto S Seccionadora B I B N[ S Sl S S N
[3 [Av. b de Agosto N Derivacian 3" | 3" NO S Sl N N Sl N
Av. B de Agosto S Brida B I B NO Sl S S S St
14 | Calle s/d Esq. Av. b de agosto S Seccionadora B | B NI S N S S S S
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[a [Av. b de Agosto - Sagrada Familia S Seccionadora 4" | 4" NO S S S S S N
16 | Parque Industrial N Seccionadora B" | B" NO S| N S S N N
17 | Parque Industrial S Brida B | B NO S S S S S S
18 | Lajastambo S Derivacion EDR Lajastambo | 3" | B"-3" |ND S N S S N N
9 Barrio Bancario S Derivacion EDR Villa Armonia | 3" I B"-3" |[NO S N Sl N N N

Barrio Bancario S Seccionadora B I B | N S S
2 S Seccionadora B I B NO S SI S S SI Sl
0 |Aduana

Marcelo Quiroga Santa Cruz S Seccionadora B I B NI S Sl S S
2! | Marcelo Quiroga Santa Cruz S Seccionadora B I B NO S Sl S S Sl N

Marcelo Quiroga Santa Cruz S Seccionadora B I B N0 S Sl S S
) | ooy Hroge Serta bz (el Sumef | orcionadore P TR VO S (s s s 3
7 Derivacian ~ EDR  Parque | . W o S
3 | Parque Buolivar : Bolivar : l v-3 N 3 ; . S N ;
2 . n n
4 | Ladisla Cabrera N Seccionadora 3 | 4 NO S| N N N N
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CUADRD DE RESUMEN DE ACTIVIDADES A REALIZAR
CUADRD | DBRAS CIVILES DE LAS CAMARAS
e | ESCRICION UNID |CANTIDAD | SUCRE | YAMPARAEZ | TARABUCD | PRESTO | MONTEAGUDD | MUYLPAMPA
|| WOVIIZACION ¥ DESWOVILZACION OF |, |,
EQUIPD Y PERSONAL ' XX X X X X
MEJORAMIENTD Y/0 INSTALACION D
2| SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA AleA 3300 28, | 2 2 7
PICADD Y REPOSICION OE PISO O
3 | b PEIA (3800 ||, 1 , , 7
REPOSICIEN D MANPOSTERIA OF LA
CAMARA (REVOOUE CON MORTERD DE
& |CEMENTD  DOSF. 14,  CON|PIEZA 3900 |23
IMPERMEABILIZATION DE LA CAMARA
C/ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. 4 | 2 2 7
PROVISION,  COLOCADD Y/
5 |MEJORAMIENTD DE  ESCALERA|PEZA 3800 |23
INGRESD DE HOMBRE 4 | 2 2 7
CAMBID Y ADECUACION DF TAPAS DF
B |1PA° Y/0 REPOSICION O TAPAS |PEZA 3800 |23
EXISTENTES | | 7 7 7
7 | REPOSICION Y/0 CONSTRUCCION DE| PIEZA | 3300 |23 |4 | 2 2 7
ELABORADD POR: REVISADO POR:
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OUCTD DE VENTILACION
SERALIZACION DE PISO REFLECTIVAS
B | £\ TAPAS C/LOGOTIPD PleA 13800 28 |, | 2 2 7
DOCUMENTACION  DATA BODK Y
3| pLANDS ASBUILT blobal 1100 Xy X X X X
10 | LIMPIEZA Y RETIRD OE ESCOMBROS | Global 1100 X |X X X X X
CUADRD 2 OBRAS MECANICAS DE LAS CAMARAS
o | ESCRIPLION UND |CANTIDAD |SUCRE  |VAMPARAEZ |TARABUCO  |PRESTD  |MONTEAGUDD | MUYUPAMPA
UNPIEZA, L1ADD Y ENCERADD  DE
L TUBERIA DE 2" (BRISTLE BLASTER) METRD - 10.04 24 04 12 12 42
2 [ LIMPIEZA Y ENCERADD DEVALVULADEZ | PIEZA |14.00 3 | | 2 7
UMPIEZA. LWADD Y ENCERADD  DE
3 | TUBERIA DE 3" (BRISTLE BLASTER) METRD | 8.88 18 128
& |LIMPIELY Y ENCERADD DE VALVULA DES™ | PIEZA |10 i :
UMPIEZA. LWADD Y ENCERADD  DE
9| TUBERIA DE 4" (BRISTLE BLASTER) METRD | 610 402 208
B [ LIMPIEZA Y ENCERADD DE VALVULADE&" | PIEZA |20 2 :
;| ACONDICIONAMEENTD O VALWULAS ¥ [, oo x
VERIFICACION DE FUGAS mhal X X X X X
ELABORADD POR: REVISADD POR:
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LOTE 3:
VARIANTES RED PRIMARIA ZONA SENAC Y FINAL PADILLA
PERFIL DE ZANJA

0,40 m Tierm relleno

o camudn
Onta de sefalizacion

0&0m Tierrarellenn
camun

Profundidad variable
Tierra rellena camdn

L\© 0,20 m Tierra cemida

0,20 m Tierra cernida

Tuberiade Acera DN 6

0.40 Ancho de Zanja

Fig.9. perfil de zanja con medidas de reposician de tierras
La profundidad en todo el tramo serd de .0 m referente al acabado de |a via.
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SECCION 5

PROPUESTA ECONOMICA
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LOTE I
MANTENIMIENTD DE CAMARAS Y VALVULAS EN LA CIUDAD DE SUCRE Y PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTD DE
CHUDUISACA
CUADRD | DBRAS CIVILES DE LAS CAMARAS
,, ; PRECIO(ES)
N° | DESCRIPCIGN owp. | cavmiown e SO
I | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPD Y PERSONAL | Global | 1,00
2| DRENAJE DE AGUA PEA |38.00
3| PICADD Y REPOSICION DE PISO DE CEMENTD PEA |38.00
REPOSICICN OE MANPOSTERIA DF LA CAMARA (REVOQLE CON
4 | MORTERD DE CEMENTD DOSIF. 1), CON IMPERMEABILZACION |PEZA  |33.00
DF LA CAMARA C/ADITIVE IMPERMEABILIZANTE.
5| PROVISION Y COLOCADD ESCALERA INERESO DEHOMBRE | PIEZA | 33.00
CAMBIO Y ADECUACION DE TAPAS DE HA® Y/O REPOSICION
B | DE TAPAS EXISTENTES Flezd | 34000
7 | REPOSICION Y/0 CONSTRUCCION D DUCTO DEVENTILACION | PIEZA | 39.00
8| SERALIZACION DE PISO REFLECTIVAS EN TAPAS C/LOGOTPD | PIEZA | 33.0
9| DOCUMENTACION DATA BOOK Y PLANDS ASBUILT Blobal |10
10| LIMPIEZA Y RETIRD OE ESCOMBRUS Blobal |10
SUB TOTAL 1: (Bs)
CUADRD 2 OBRAS MECANICAS DE LAS CAMARAS
,, , PRECID@ES)
N° | DESCRIPCIGN owp. | cavmiown s SO
LINPIEZA, LIJADD Y ENGERADD DF TUBERIA DF 2° (BRISTLE
U Lo MR |1004
2 | LIMPIEZA Y ENCERADD DE VALVULA DE 2" PEA 1400
LINPIEZA, LIJADD Y ENCERADD DE TUBERIA DF 3" (BRISTLE
3 | o) MR |88
4 | LINPIEZA Y ENCERADD DE VALVULA DE 3" PEA (100
LINPIEZA, LIJADD Y ENCERADD DE TUBERIA DF & (BRISTLE
5 | aer) MR (B0
B | LIMPIEZA Y ENCERADD DE VALVULA DE 4" PE |20
7 | ACONDICIONAMIENTD DE VALVLLAS Y VERIFICACION DE FUBAS | Glabal |1.00

SUB TOTAL 2: (Bs.)
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Corporacion OBJETO: “MANTENIMIENTD GENERAL DE LA RED PRIMARIA DEL DEPARTAMENT DE
oo CHUDUISACA"

Hoja:

123 de 125

TOTAL (Bs.) =SUBTOTAL 1:(Bs.) +SUB TOTAL 2: (Bs.)

NOTA

(1) SE DEBE COLOCAR EL PRECIO TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANDS EN NUMERAL Y LITERAL

LOTE 2: SENALIZACION DE RED PRIMARIA

- PRECIO(BS)
DESCRIPCION LINID. CANTIDAD UNTARID | TOTAL
| MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE PERSONAL EQUIPD Y ELOBAL .00
MATERIAL
2 | INSTALALION DE FAENAS GLOBAL 1.00
3 | PROVISION DE POSTE SENALIZACION PIEZA al.00
4 EXCAVACION DE ZANJA PARA INSTALACION DE POSTES (H-0.70M; Mo 018
A:0.50M: L:0.30M) '
5 | INSTALACION DE POSTES DE SENALIZACION PIEZA al.00
B | RELLEND Y COMPACTADD DE ZANJA CON TIERRA COMUN M= 6.73
7 | LIMPIEZA'Y RETIRD DE ESCOMBROS GLOBAL 1.00

TOTAL :(Bs.)

NOTA

(1) SE DEBE COLOCAR EL PRECID TOTAL EXPRESADD EN BOLIVIANDS EN NUMERAL Y LITERAL

ELABORADD POR: REVISADD POR:
Ing. Carlos C. Padilla Soliz Ing. Manuel Torres Urey
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento | Jefe de Dperacidn y Mantenimiento CH.




UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTD b

CHUOUISACA A

Corporacién DOBJETO: “MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED PRIMARIA DEL DEPARTAMENTD DE
potal 22— ) CHUBUISACA"

Hoja:
124 de 125

LOTE: 3
VARIANTES RED PRIMARIA ZONA SENAC Y FINAL PADILLA

GENERAL
PRECIO  PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD UNTARID  PARCIAL
MOVILIZACION  DE  PERSONAL,  EQUIPD, MAQUINARIA Y
1 HERRAMIENTAS GLOBAL |1.00
2 INSTALACICN DE FAENAS GLOBAL |1.00
3 REPLANTED TOPOGRAFICO METRD | 277.00
CARGUD, TRANSPORTE Y DESCARGUID DE TUBERIA Y
4 ACCESORIOS GLOBAL {100
a ELABORACICN DE DATA BOOK Y PLANDS AS - BULID GLOBAL |1.00
B LIMPIEZA'Y RETIRD DE ESCOMBROS GLOBAL |1.00

PRECID  PRECID
UNDAD  CANTIDAD \\\rioin  pRGIAL

1 EXCAVACION DE SUELDS M3 139.42

i RELLEND Y COMPACTADD CON TIERRA COMIN M3 l00.42

d RELLEND Y COMPACTADD CON TIERRA CERNIDA M3 4400

0 ROTURA Y REPOSICION DE PARED DE CAMARA PARA SOLDADURA MEA oo
DE JUNTA DORADA '

| REPOSICION DE PLOMERIA Y ALCANTARILLADD GLOBAL |1.00

12 | PROVISION Y COLOCADD DE CINTA DE SENALIZACION METRD | 273.00

TRABAJOS DE OBRAS MECANICAS

PRECID  PRECIO

ITEM  DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNTARID PARCIAL
13 | DESFILE TENDIDD Y DOBLADD DE TUBERIA M 271.00

14 | BAJADD DE TUBERIA DE 4" DN M 271.00

15 | CORTE Y AMOLADD DE TUBERIA DE 4" GLOBAL |1.00

16| SOLDADURA DE JUNTAS DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE 4" DN JUNTA |25.00
17 | PROTECCION PARA JUNTAS CON MANTAS TERMOCONTRAIBLES 4" [ JUNTA |29.00
PROVISION Y SOLDADURA DE TAPONES PARA INERTIZAR TUBERIA

18 | DE4"DN JUNTA 1 4.00
ELABORADD POR: REVISADO POR:
Ing. Carlos C. Padilla Soliz Ing. Manuel Torres Urey
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento | Jefe de Operacidn y Mantenimiento CH.




UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DISTRITAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTD b

CHUOUISACA A

Corporacién DOBJETO: “MANTENIMIENTO GENERAL DE LA RED PRIMARIA DEL DEPARTAMENTD DE
tance o i Pot CHUBUISACA"

Hoja:
125 de 125

TRABAJOS DE PRUEBAS A JUNTAS SOLDADAS

PRECID  PRECID

ITEM DESCRIPCION LUNIDAD CANTIDAD UNTARID  PARCIAL
RADIOGRAFIADD DE JUNTAS DE 4" DN INCLUYE FLM Y

19 [LABORATORID (1D0%) JUNTA123.00

20 | DETECCION DE HOLLYDAY EN REVESTIMIENTD METRD | 277.00

21 | INERTIZACION DE LINEA DE 4" METRD | 27a.00

22 | PRUEBA HIDROSTATICA Y SECADD DE LA TUBERIA DE 4" METRD | 277.00
CAMBIO DE VALVULA SECCIONADORA DE 4" (INCLUYE PRUEBA

23 | HIDROSTATICA DE LA VALVLLA) PIEZA [10O

24 | VENTED DESPRESLRIZACION GLOBAL {100

TOTAL (Bs.) =SUB TOTAL 1: (Bs.) +SUB TOTAL 2: (Bs.)+ SUB TOTAL 3:
(Bs.)+ SUB TOTAL 4: (Bs.)+

NOTA

(1) SE DEBE COLOCAR EL PRECID TOTAL EXPRESADD EN BOLIVIANDS EN NUMERAL Y LITERAL

DESCRIPCION tore  PRECIO TOTAL
(BS)

"MANTENIMIENTD CORRECTIVD DE RED FRIMARIA”

"MANTENIMIENTD DE CAMARAS Y

VALVULAS EN LA CIUDAD DE SUCRE Y

PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE 1
CHUBUISACA"
SENALIZACION DE RED PRIMARIA Z
VARIANTES RED PRIMARIA ZONA
SENAC Y FINAL PADILLA 3

TOTAL ( LOTE +LOTEZ+LOTES)

NOTA(f) SE DEBE COLOCAR EL PRECIO TOTAL EXPRESADO EN BOLIVIANDS EN NUMERAL Y LITERAL

ELABORADD POR: REVISADO POR:
Ing. Carlos C. Padilla Soliz Ing. Manuel Torres Urey
Supervisor de Operaciones y Mantenimiento | Jefe de Operacidn y Mantenimiento CH.




